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1)

2)

3)

日 日

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

　道路交通法第７７条第１項の規定に基づく所管警察署からの道路使用許可を添付すること。

4．

　受注者は、契約後速やかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、監督員との打合せを行うこと。

　特記仕様書に記載がある条件明示の項目は、全て現地等と適合するか否かを確認し、施工計画書へ図面を含め詳細（管理者名、会社名、住所、距
離及び受け入れ条件等）に記載すること。現地等に設計図書とのおいて相違があった場合は、直ちに監督員に報告の上、必要に応じ協議すること。

　施工方法には、具体的な作業の手順や方法、当該工事で留意すべき事項等について、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削、転圧、敷均し、
構造物の施工、工作物の撤去、仮設の方法等）

30 、後片付け期間 45積算時想定工事期間には施工に必要な実日数（実働日数）以外に、準備期間 のほか雨休率、休日等(日曜日、祝

3．

1．

　本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するもの
とする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載がない場合は、関係する各要綱、示方書及び指針等を準拠することとし、その適用にあ
たっては、その都度監督員と協議すること。また、施工に対し疑義や不明な点がある場合は同様に協議すること。

2．

　本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」、「土
木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。

　「土木工事積算基準」で定められている諸基準は次のとおり扱っている。

①機械、人力等の施工方法区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難な場合は人力施工としている。

②各基準で標準の工法や機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。

③上記①②は受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。

　「土木工事工種体系化の手引き」で定められている事項について、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更を
する。

適用

土木工事積算基準等

積算情報

施工計画書の作成

　出来形、品質及び写真の管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準を明記すること。また、どこの箇所（測点等）でどの程度
実施するのかなどを具体的に記載すること。

　施工計画書を変更および追加する部分は、速やかに監督員に提出すること。

　道路・河川等の公共用地の状況を記載し、工事対象施設等を道路用地等を超えた民地等での築造を避けるための留意事項を併せて記載すること。

　品質管理基準は、小規模工事を除き関連項目を全て満足できるよう、試験方法や品質管理基準の項目は監督員と協議のうえ記載すること。

　特記仕様書及び共通仕様書等で指定している段階確認及び立会についてを記載するものとし、その他の段階確認事項は、監督員と協議のうえ記載
すること。

(  1  )



　本工事は、下記の交通規制で施工するものとする。

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

※

※

※

※

1)

2)

3)

4)

2 12

令和

交通規制

工事完成届

用地境界標（杭）の取り扱い

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

5．

工　事　箇　所 規　制　方　法 規　制　期　間

～

2 12

西19条北2丁目 片側交互通行(作業時) ～ 令和

西5条南11～12丁目 歩道幅員減少(作業時) 施工計画承認後、規制開始日 ～ 令和 9

9施工計画承認後、規制開始日

令和

令和

令和 ～

令和

～ 令和

　工事完成届には、撮影年月日等を記入した着工前、工事状況（ダイジェスト版）及び完成写真を添付するものとする。

　上記の期間及び区間は、最大限を示していることから、施工にあたっては必要最小限に留めるように努めるものとする。

　工事看板の記載仕様は別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

　市街地の現道で交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置するものとすること。施
工計画書には警備業法による警備員名簿及び検定合格者の写しを添付すること。（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第４６条第１
項第１号の要件に沿ったものとする。）

　別紙「交通誘導員の資格について」参照

6．

7．

　受注者は、工事着手前の現地調査と調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

　工事施工が現認で用地境界標（杭）を移設・損傷・紛失した場合は、監督員の承諾の上、受注者の責任で有資格者により復元する。

　用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のほか、民地界、その他全ての境界標（杭）のことを示す。

　図面等に用地境界標（杭）を明示している場合は、用地境界標（杭）の有無に関わらず立会簿を作成するものとする。

　『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に基づく、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付すること。

8．

(  2  )



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

①解体・破砕費・運搬費

a

b

c 舗装厚の実測方法

②処分費

1)

2)

　受注者は、下記出来形図を本工事の完成時に成果品として提出すること。撤去図など施工後に形態がなくなるものは除くこととする。また、監督
員が必要とする図面を作成すること。

　記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。また、PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字
化けなどが無いよう確認し記録すること。

9．

　「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

　当該工事に関する設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）は受注者が行うものとする。

概数発注

　概数に係る施工については、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、監督員と十分協議した結果を施工協議簿として作成すること。

各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍ毎に１箇所、施工延長が２０ｍ以下は３箇所の舗装厚を実測した平均値を算出する。舗装の
撤去面積が設計と異なることにより変更を要する場合は、施工前に監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

　産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量により概数確定を判断するが、過大な出来形に対する変更は行わ
ない。産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書については、監督員から指示を受けた場合には提出すること。

　標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ施工するものとする。

　変更の必要が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行うこと。

　概数に係る工種は、概数の確定以後から、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種は、監督員と協議の上、施工
協議簿を作成すること。

　建設副産物の概数について

構造物等の実測寸法により算出した体積とする。なお計測した写真を提出の上、協議すること。

構造物等の寸法実測が困難で体積・重量の算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は、産業廃棄物管理票（マニフェス
ト）総括表の数量と単位体積質量を換算して算出するが、過大な出来形に対する変更は行わない。

10．

「平面図」「縦断図」「（標準）断面図」「ＭＨ詳細図」 「配管図」

　本工事を共同企業体として受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表を作成のうえ、監督員に提出すること。
　（別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

11．

出来形図

共同企業体編成表
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・

・

・

・

・

・

・

・

１) 　本工事の建設発生土の処理は下記の場所を想定している。

1 0 月 2 9 日 月 日

m3 L= ㎞ 2 月 1 2 日 月 日

1 0 月 2 9 日 月 日

m3 L= ㎞ 2 月 1 2 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

　下記事項は段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に基づく段階確認については、監督員と協議の上、別紙の「段階
確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）は、監督員が決定するものとする。

12． 段階確認事項

13．

該当 契約会社名、受入所在地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 受入不可期間

建設発生土処理

・ 無○
依田受入地 ～ ～

（幕別町字依田243番地3） 22 4.5 有

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3） ～ ～

○
北2線受入地 ～ ～

（芽室町西士狩北2線59番地1） 53 4.2 有 ・ 無

中島東5線受入地 ～ ～

（帯広市中島町東5線96番地9）

清川受入地② ～ ～
（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8） 有

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） 有 ・ 無

清川受入地①

有 ・ 無

・ 無

稲田町受入地 ～ ～

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） 有 ・ 無

有 ・ 無

岩内受入地 ～ ～

（帯広市岩内町東1線7番地1）

その外 ～ ～

有 ・ 無

(  4  )



２)

３)

４)

５) 　搬入路に砂利等が必要な場合は、適宜敷均しや補充を行うこと。

６)

７)

８)
①

②

③

④

９)

１０)

１１)

１２)

１)

※

２)

３)

４)

　搬入期間中は、道路の清掃人により搬入路の清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

　搬入前に監督員と受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等を協議すること。

　処分場所は、受入可能な施設の中から、運搬費等も含めた積算上で一番安価な処理施設を想定している。

　本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分す
る場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条に基づく協議書の別記
様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。

　工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）と搬入状況がわかる写真を貼付すること。

　分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更がないように十分に留意の上、計画協議をすること。なお変更が生じた場合は速
やかに変更協議書を提出すること。

14．

　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者が適正な帯広市内の処
理施設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」を記載すること。なお、受注者の提示と積算上想定している処理施設が異なる
場合については設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。ま
た、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

　道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

　搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）

　搬入完了後、受入者から受理した別紙の「建設発生土受入証明書」は、監督員が確認するものとする。

　再生資源利用計画書提出前に必ず工事監督員への説明を行うこと。

　再生資源利用計画書の実施結果について、監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

　再生資源利用計画書は、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

特定建設資材廃棄物の処理について

　搬入完了後、速やかに下記の写真を添付した「建設発生土処理完了調書」を提出すること。

　搬入前後の比較ができる写真。

　搬入土の土質が確認できる写真。

　搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出す
ること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等の試験結果を提出するものとする。

　搬入土の中に、コンクリートやアスファルト、ゴミ等を混入させないこと。なお、混入を確認した場合は混入物を撤去すること。また、今後の受
入が禁止される場合があるので厳守すること。

　多数の現場から搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥から置土の上、雨水の滞水を防ぐため均一に敷均すこと。
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１)

①

②

２)

３)

①

②

③

４)

５)

６)

７)

８)

９)

16．

　本工事の現場発生品の取り扱いは下記のとおり。このほか、現場で発生したものは監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。なお、受注者が監督
員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙の「現場発生品調書」を提出すること。

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再 使 用 量 残 量 備 考

　幹材の搬出の場合は、別紙の「幹材の搬入について」を参照の上、指定伝票を監督員に提出すること。

　枝材の搬出は、指定伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」を処理日毎に処理場へ提出するとともに、「帯広市みどりの課　提出
用」は、月毎にまとめたものを監督員に提出すること。

　①の事項、又は、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外の方法で処理を行う場合は、廃棄物処理
業の許可を受けた者を選定すること。

　施工計画書には「伐根物等処理計画書」を添付すること。

　搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の資料を添付すること。

　運搬状況を確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　受入業者名（処分場の看板等）と搬入状況がわかる写真

　受入伝票の写し

鋳鉄蓋 φ600 0.08t 0t 0.08t 運搬先：帯広川終末処理場

工事現場発生品

 15．

　本工事で発生する伐根物等は、下記のとおり適切に処理すること。

　受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又は、受注者の職員が賃貸車両を使用して直接処分場へ運搬する場合は、建設発生土と同様、
運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　工事現場内で発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに処分場には、速やかに搬出すること。

　有料の処理費用は、本工事の契約に含まれている。

　一般廃棄物を帯広市以外へ搬出する場合、搬入を行う自治体の事前承諾が必要となるので監督員と協議すること。

　一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者に限るため留意すること。

 建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）
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※切廻しは施工前に必ず試掘を行うこと。

要 ・不要

街路樹 各道路管理者 協議済・協議中 月　　　日 伐採・移植・仮移植・植樹 要 ・不要

標識柱
北海道公安委員会
各道路管理者

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・一時撤去復旧

要 ・不要

道路照明灯柱 各道路管理者 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・一時撤去復旧 要 ・不要

下水道管 上下水道部下水道課 協議済・協議中 月　　　日 切り廻し・工事先行移設・試掘

要 ・不要

消火栓 帯広消防署警防課 協議済・協議中 月　　　日 移設・防護・撤去・高さ調整 要 ・不要

信号柱
北海道公安委員会
（帯広警察署）

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設

要 ・不要

ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・試掘・防護 要 ・不要

○ 上水道管 上下水道部水道課 協議済・協議中 月　　　日 工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

要 ・不要

架空線

北海道電力ネットワーク㈱
東日本電信電話㈱
北海道東支店
㈱帯広シティケーブル

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設 要 ・不要

地下埋設ケーブル
北海道電力ネットワーク㈱
東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中 月　　　日 移設・防護・撤去

要 ・不要

電話柱
東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設 要 ・不要

電力柱 北海道電力ネットワーク㈱ 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設

17．

　本工事の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と十分な調整により適正な対応に努めること。

該　当 支 障 物 件 等 管 理 者 管理者との協議 移 設 期 限 等 工 事 方 法 等 立 会

工事支障物件
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１)

２)

３)

４)

５)

６)

７)

８)

９)

１０)

　雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。

　舗装面と雨水桝の高低差の確認は、路盤整正後に監督員との立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に張った水糸等との比較やレベルにより
行う。（段階確認事項）

　舗装等の摺り付けが急勾配になる場合は、道路端から離して設置するなどして勾配を緩くすること。（道路横断方向の標準勾配5％以下）

　車輌の走行場所への設置は避けることとし、やむを得なく設置する場合は、摺り付け距離を長くし勾配を緩くすること。（道路縦断方向の標準勾
配5％以下）

　舗装復旧には、雨水桝設置時の標準勾配の確保に注意すること。

　上記以外の問題等が生じた場合は、監督員と協議すること。

 18．

　雨水桝の位置決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認後、現地で監督員と立会して決定すること。

　雨水管を整備する場合は、民地からの雨水等も処理するため、付近の側溝の形状や工事完成後の周辺地盤高を勘案の上、位置と高さを調整するこ
と。

　側溝の雨水排除については、監督員と協議の上、雨水桝に波付管で流入させるか、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流入させるかを
現地に合った方法で施工すること。

　玄関先や車両乗入口への設置は極力避けること。

 雨水桝設置工の注意事項

(  8  )



境界縁石

電柱等

歩車道縁石

雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示ラベル

1.80m～

1.60m

雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

①

②

③

④

⑤

２枚目 ⑥

⑦

※ には電柱等から雨水桝間の距離を記載 ※　ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

8.5ｃｍ 雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。

雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。

右 ２５．６ Ｍ
雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

左 １２．３　　向９．０ Ｍ

＜帯広市型雨水桝表示シート＞

5
.
0
c
m 右 １４．５ Ｍ

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。

左 １２．３ Ｍ
雨水桝の位置を示すための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。

雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。

 19．

　本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとお
り。

電柱等

●

9
.
0
m

↑

左　12.3m 右　14.5m

右　25.6m

 雨水桝の位置表示
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【１】 地上及び地下の公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２１．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２２．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

　施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安対策の内容を具体的に記載すること。なお、該当施設がない場合は、その旨を記
載すること。

　工事は施工計画書の提出及び事故防止の保安対策後でなければ着手してはならない。

　工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

　工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

20．

　電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設に対しては、特段の注意を払うものとする。

　施工前に、工事箇所及び周辺の公共施設を確実に確認の上、監督員に報告すること。

　公共施設に施工の影響が及ぶ恐れがある場合は、速やかに施設管理者と協議を行い、指示を受けて必要な保安対策を講じること。

公共施設の被害防止について
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※ 　ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と同
様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）

21． 『ほくでん』送電線に係る協議

ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議22．

③　送電線付近工事協議書発行

②　工事方法等事前打合せ

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店
配電部　配電グループ
〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1
TEL(0155)-24-6585
FAX(0155)-23-5232

受注者

土・日・祝祭日・夜間に送電線事故及
び異常気象等による緊急作業が生じた
時の連絡先
TEL(0155)-31-0241

工事現場

発注者

①
工
事
発
注

⑤
着
工
承
認

④
協
議
報
告

⑥
着
工

現場立会

④　工事方法等事前打合せ

掘削工事による立会
TEL　0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL　113工事現場

発注者

③
工
事
発
注

受注者

⑤
着
工

㈱NTTME　通信インフラデザイン部
北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当
〒060-0001　札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
　　　　　　NTT大通4丁目ビル　5階
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

現　　場　　立　　会

① 社外工事情報事前収集
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１)

２)

※『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

✓改良道路 未改良

道路

③

③ ③ 30ｃｍ以下

① 30㎝ 30㎝ ① 20ｃｍ以下

基 礎 基 礎

舗 装 特殊舗装or砂利

③ 30ｃｍ以下

① 20ｃｍ以下 ①

下 層 路 盤

凍上抑制層
② ② 20ｃｍ以下100㎝

最大乾燥密度
の９０％以上

改良済道路
(同時改良) ○

１路線に１箇所
または500㎥に１箇所

３０㎝以下

一層の仕上り厚 一層の仕上り厚

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000㎥に１箇所

２０㎝以下

２０㎝以下

３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

③ ①と②以外の間

　凍土破砕を実施する場合は、施工方法等を監督員と協議し施工を実施すること。

　破砕した凍土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

24．

改良区分 該当 測　定　箇　所

一　　層　　の　　仕　　上　　り　　厚

規　格　値

土の締固め試験及び現場密度の測定

23． 冬期施工について
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１)

２)

１)

２)

３)

　配合率５０％再生アスファルト混合物は１１月末日までの施工に使用するものとし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

粗粒度アスコン
アスファルト安定処理

細粒度アスコン

　密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。
ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。
なお、施工時期の大幅な変更や外気温等により密粒度アスコンの使用が明らかに不適と考えられる場合を除き、設計変更は行わないものとする。

m3

細粒度アスコン

車道

50%

細粒度ギャップアスコン

密粒度ギャップアスコン

密粒度（F13）

歩道
アスファルト安定処理

 26．

　本工事の再生アスファルト混合物は下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「アス
ファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

該　当 再 生 混 合 物 歩車別  混入率

 25．

　本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）は下記の箇所に使用するものとする。

規　　格　　・　　寸　　法 備　　　　　　　考該当 使 用 箇 所 細　　　目

㎝ｔ＝

 コンクリート再生骨材

 再生アスファルト混合物

ｔ＝ ㎝

　本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設から搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認につ
いて（回答）」により再資源化施設より回答を受け監督員に報告すること。なお、供給量に不足がある場合は監督員と協議のこと。

再資源化施設 所在地 使用数量 備　　　　考
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１)

①

②

③

２)

①

３)

①

１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うものとする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

　工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）

　上記に準ずるその他の保険

　保険等の期間

　工事着手から工事目的物の引き渡しまでの期間

　本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証
券に代わるもの）を提出すること。

　保険等の種類

　工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）

　保険等の金額

請負代金以上

営繕関係

安全関係

地域連携

現場環境改善費について

計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

28．

27． 工事保険の加入について
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① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」

② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」

③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」

④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」

⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」

⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」

※

① 試験項目 ② 不良土判定基準

・ 土の含水量試験（JIS A1203） 　土質定数による判定（JIS A1203）

・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4

・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5

・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

30．

　本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結
果を工事監督員に報告するものとする。

・埋戻し土の試験

　※土質試験によって、不良土と判定された場合の搬入土の採取地は工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２
回（箇所）以上行い、工事監督員の了承を得てから埋め戻すものとする。

29．

　本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」で定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１に
おいて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

土留工について

　上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果
資料及び設計指針等を提出するものとする。

31．

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意 施工を拘
束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変
更するものではないことに留意すること。

参考図

埋戻し土
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１)

２)

３)

受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

32．

技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。

技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるい
は技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

33．

　ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材
（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、提出を省略す
る。

資 材 名 取 扱 団 体 特 記 事 項

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

技能士の活用について

工事材料品質確認願
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①

②

③

④

⑤

⑥

a

b

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、増額の
設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計
変更を行う。
なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。

「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要があ
る場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

　本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経
費の補正を行っている。

　受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日
による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。

　完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外にも
現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指
定するものとする。
　月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の割合
（以下「現場閉所率」という。）が28.5％（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされている状態をいう。
　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をい
う。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対
象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。後、週休２日の対象期間としていた期間
において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業
と期間を決定するものとする。
現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによ
る予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

34．

週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、そ
の趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

週休2日工事の実施について
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１)

①

②

２)

①

②

③

④

ア

イ

ウ

⑤

⑥

３)

４) 成果品

35． 電子納品・情報共有（試行）

情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。

情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、
システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。

上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断した場合、または復
旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を中止できること。

電子納品

本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。

電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

工事施工情報共有

当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事であ
る。

当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。

推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム

ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター

工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワークフロー機能の
対象者等については工事監督員と協議の上決定する。

受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。

情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録
料及び使用料である。

詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備

受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能なこと。

本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。
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 １)

　　

２)

３)

４)

５)

６)

「西5条南11丁目」を先行して着手し、次に「西19条北2丁目」に着手すること。

「西19条北2丁目」の施工時期については施工箇所に面している「北海道酒類販売株式会社帯広支店」と打ち合わせを行うこと。

７) 冬季施工について

本工事で、冬季施工に伴い当初設計から変更が生じた場合、速やかに監督員と協議し、必要に応じて設計変更で対応するものとする。

施工順序について

　設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

成果品収納箱

　成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

舗装の切断作業時に発生する排水について

現場不符号について

　舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械により回収するものとする。回収された排水について
は、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、工事
監督員と協議すること。

過掘の防止について

　管路掘削での過掘を防ぐために掘削底面の高さ管理を徹底すること。（過掘によって工事完成後に、下水道本管がたわんだことで本管閉塞した事
例あり）また、地下水等の排水に伴い過掘した場合は、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

 道路関連工事との調整について

　道路関連工事に起因により下水本管や雨・汚水桝、取付管に破損等が発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。 また、道路改良工
事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

36． その他
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帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要船舶・機械
６．主要資材
７．施工方法
８．施工管理計画
９．緊急時の体制及び対応
10．安全管理
11．交通管理
12．環境対策
13．現場作業環境の整備
14．建設副産物の適正処理計画
15．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
16．社内検査
17．その他

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

監督員職氏名

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

工 事 名

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

令和　　年　　月　　日



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

令和　　年　　月　　日

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



年 月 日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

令和

課　長 課長補佐 係　長 主　任 係



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



発注者　帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者　○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注 ：

時間帯 00:00～00:00

お願い

下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

　現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

○○○下水道新設工事



工　事　施　工　協　議　簿

書

【工事監督員】

【受 注 者】

（主 　旨）

１　本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

２　該当する□内にレを記入すること。

回）

工   事   名

工種、細目等

（第

全　　　葉

令和　年　　月　　日

事　　　　　項

する。上記事項について

上記事項について

します。

確認欄

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人 主任技術者

千円 0

累 計 増 減 額今回の変更による増減額

千円 千円千円

備 考合 計 見 込 額

#DIV/0!

請 負 代 金 額

指示 承諾 協議 提出 報告 通知

指示 承諾

協議 提出

報告 通知

指示 承諾 協議 通知 受理

特記事項

添付資料名 図面

⼯事内容の変更の対象と しない。

する。ただし、詳細については別途指示する。

了解しました。 承諾願います。

協議 提出 報告

特記事項



内　　　　　　　　　　容

協
　
議
　
事
　
項

合
　
意
　
事
　
項

工事施工協議簿　別紙1

記載者



共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委員長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和　　年　　月　　日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

令和　　年　　月　　日(　)の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。　□詳細については、別途指示する。

令和　　年　　月　　日
監督員

（主　旨）
　本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
　該当する□内にレを記入すること。

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨　場、□机　上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

実 施 日 時 令和　　年　　月　　日　　時から 実 施 者 名

呼 称 備 考

段　階　確　認　願　（第　　回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和　　年　　月　　日

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2 　交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3 　交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4 　資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第　　　　号

住所

氏名

（　　年　　月　　日生）

年　月　日 公安委員会　印

○ 交通誘導警備員について

1 ✓ 起終点に各1名 歩道部 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ

三叉交差点　　四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確　認　資　料

　本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資　　　格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市公営企業管理者

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結

 を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

 ものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする

発注者にはコピーを提出すること



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　令和○○年度 第○○工区 下水道新設工事(雨水or汚水)

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

工事監督員職氏名　　　　　　　　　　　　印

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

記

令和　　年　　月　　日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。



　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

（受注者）
住所
氏名 ㊞

　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1　生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書
（第　　　　　回）

記

工　　事　　名

引渡希望時期

工　種 呼　称 引　渡　場　所生産等区分数　量品　質　規　格品　　名



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（工事監督員） 様

（受注者名） ㊞

　　　　

今後の使用方針

（例） 　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格



〈施工計画書例〉

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

路盤工締固め



（受注者）

様

（住　所）　

（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

　令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

規　　　格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備　　　考



休日・夜間作業の届出書

令和　　 年　　 月　　 日

監督員　○○ ○○　様

受　 注　 者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工　事　名

理　　　 由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期　　　 間 令和　　 年　　月　　日（　）

工　　　種 作　　業　　内　　容 備　　　考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工 　　　〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊　急　連　絡　体　制

帯広市対応者

帯　広　市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL　0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係　　　員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係　　　長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課　　　長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上　下　水　道　部　技　術　室　下　水　道　課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

工事名

工　期 　　令和　　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

日　付 　　令和　　　年　　月　　日　（　　月分）　（予定）

月　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　　考

課長 課長補佐 係長 監督員

履　行　報　告　書

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

　　月　　日
現在の出来高

％

　※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予　　　定 実　　　　績

工 種 施 工 内 容
予定
どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量)

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

予定は前日、実績は

後日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

収納箱の色は、　補助－青　単独－赤　とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

　↑　本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

単独汚水

単独雨汚水白

緑

○

水色

橙

紫

令 和 8 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

工 事 成 果 品

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱やドッチ
ファイルを使用しても良い。

１施工者 ．

※　箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

工事名．

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

社 内 検 査 計 画 書

受注者 住所

氏名

工 事 名

　上記工事について、社内検査計画書を別紙のとおり提出しますの
で、ご確認願います。

　上記工事について、社内検査計画書を確認しました。



帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 運 転 時 間規  格



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　第○○工区下水道新設工事

借 受 場 所 　　　帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　第○○工区下水道新設工事

返 納 場 所 　　　帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工
（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装
（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園
（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工
（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇
受注者



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0

合　　　　　計 12

人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人 0人 人 人 人

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 人 人人 人

人人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに

記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ

た場合は、「○」をつ

けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の記載

に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４

を一読願います。

提出年月日は必
ず記載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6

合　　　　　計 10

人 0人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人人 0 人 6

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 14 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

0 人 4人 0 人 2 人 2 人

0

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

人人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに

記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容

は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２

を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も

記載が必要です

人数は、延べ
人数ではなく、
『氏名の総数』
を記載します

提出年月日は必
ず記載してくださ



工事位置図①

6730-14-1路線



工事位置図②

8220-1-1路線



概数と して扱う 数量一覧表

　 　

概数

　 　 　 殻運搬

概数

m3

当初

西5条南11～12丁目

概数と して扱う 数量一覧表

m3

式

概数

下水道管渠新設工事その1                                     

式

　 　 　 殻処理

　 　 　 汚泥処分

        1

　 　 　 殻運搬

        1

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

工事区分

m3

管路

　 　 　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　 　 　

　 　 　

概数

m3

        1

D=4. 5km

舗装版破砕

 

式

　 　 　 殻運搬

　

数量増減単位規格

        0. 02

今回数量

工事名

        1

式

式

　 　 　 殻運搬

概数

　

概数

        0. 2

式

　 　 舗装版破砕工

　 管き ょ 工( 開削) ＜管径250mm＞

　 　 　

　 　 　

m3

　 付帯工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　 　 　

　 　

　 　 　 殻処分

下水道

- 1 -

D=4. 5km

管路

        1

摘要

        0. 01

m3

        1

26-18-A5-0119-0

　 　 　

　 　 排水構造物撤去工

D=4. 5km

　 　

m3

        1

概数

事業区分

前回数量

　 　 管布設工

        0. 02

        0. 2



当初

        0. 2

西5条南11～12丁目

概数と して扱う 数量一覧表

概数

下水道管渠新設工事その1                                     

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

工事区分

　 　 　 殻処分

管路

 

数量増減単位規格 今回数量

m3

工事名

m3

- 2 -

　 　 　 殻処分

　 　 　

下水道

摘要

26-18-A5-0119-0

概数

事業区分

前回数量

        0. 2
　 　 　



概数と して扱う 数量一覧表

　 　

概数

　 　 　 殻運搬

概数

当初

概数と して扱う 数量一覧表

　 　 　 汚泥処分

式

下水道管渠新設工事その1                                     

式

西19条北2丁目

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

工事区分

m3

- 3 -

概数

管路

　 　 排水構造物撤去工

　 　 　

        0. 3

        1

　 　 　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

概数

m3

        1

 

　 　 　 殻運搬

　

数量増減単位規格 今回数量

工事名

        9

        1

式

D=3. 1km

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
m3

概数

式

m3

　 　 舗装版破砕工

　 　 　

　 　 　 殻処分

下水道

　 　 　 殻処分

管路

        1

摘要

        1

　 　 　

舗装版破砕

        9

　 　

m3

26-18-A5-0119-0-01

        1

事業区分

前回数量

　 　 　

　 付帯工



工　 事　 数　 量　 総　 括　 表

工事名

工　 事　 数　 量　 総　 括　 表

下水道管渠新設工事その1

 

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

- 1 -

26-18-A5-0119-0



工事数量総括表

土砂受入費

 

＜        1   m3当たり ＞  

数量( 今回）

 

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

        1

 

 

＜        1   m3当たり ＞  

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

   ( 管路埋戻)

単位

( m3) m3

管路

 

＜        1   m3当たり ＞

数量の増減

m3

(        37)

 

        1

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

   ( 管路掘削)

規格

 

(        33)

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

  管路土工

 

下水道管渠新設工事その1                                     

 

 

( m3)

機械投入埋戻工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

m3

 

 

下水道( 　 当　 初　 )

 

 

        1

工事区分

        1

        1

式

 

数量( 前回）

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

        1

 

 

(        41)

m3

事業区分

        1

 

( m3)

( m3)

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

 管き ょ 工( 開削) ＜管径250mm＞

        1

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

        1

   ( 管路掘削)

 

        1

m3

(        22)

- 1 -

m3

 

 

数量単位

摘要

26-18-A5-0119-0

式

 

工事名

 

 

現場条件

m3

   ( 管路掘削)

＜        1   m3当たり ＞

管路

式



ｍ３

 

数量( 今回）

 

 

 

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

既設2号マンホール　 削孔径φ3

式

＜        1   箇所当たり ＞

 

(         1)

＜        1   箇所当たり ＞

箇所

 

 

マンホール削孔費

        1

 

＜        1   m3当たり ＞

 

 

【 生モルタ ル｜配合１ ： ３  混

 

単位

ｍ３

56

 

   継手類

リ ブく ら 型マンホール継手

＜        1   箇所当たり ＞

  合Ｂ 種 C=530　 】

数量の増減

        1

 

        0. 002

 

   ( 管路埋戻)

       31

 

(        37)

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

×1400

 

箇所

m

下水道管渠新設工事その1                                     

 

リ ブく ら 型マンホール継手

 

箇所

 

 

＜        1   箇所当たり ＞

 

 

 

モルタ ル充填

×1050　

        1

 

下水道

 

        1

く ら 型マンホール継手　 φ250

   モルタ ル充填

合Ｂ 種 C=530　 】

        0. 001

( 　 当　 初　 )

 

ま す接続工

工事区分

箇所

m         1

モルタ ル充填

   ﾘﾌ゙ 付硬質塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管

        1

数量( 前回）

        1

個

- 2 -

 

 

   ( 継手類)

        1

 

 

事業区分

        1

 

 

 

 

 

箇所

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

  管布設工

ま す接続工

新設1号MH 削孔なし

 

        1

m3

( 箇所) 個

機械投入埋戻工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

        1

　 　 　 ＜        1   m当たり ＞

 【 生モルタ ル｜配合１ ： ３  混

積込（ ルーズ）

数量単位

摘要

26-18-A5-0119-0

m3

ﾘﾌ゙ 付硬質塩ﾋﾞ 管設置工 ( 市場単価)

く ら 型マンホール継手　 φ250

工事名

ｍ３

( m3)

 

 

現場条件

   マンホール削孔接続

        1

 

 

 

箇所

        1

管路



       30

H=2. 5m　

＜        1   m3当たり ＞  

数量( 今回）

 

式

 

( m3)

D=4. 5km

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

　 ３ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

 

        2. 5

ｍ３

 

＜        1   箇所当たり ＞

 

 

 

 

  管基礎工

 

単位

引抜工 ( たて込み簡易土留)

t

 

合Ｂ 種 C=530　 】

        1

   ( 殻処理)

マンホール削孔費

 

  

   ( 殻運搬)

数量の増減

ｍ３

 

- 3 -

( m)

 

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

 

(         0. 02)

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

 

 

式

下水道管渠新設工事その1                                     

 

＜        1   m3当たり ＞

 

( m3)

 

ｍ３

        1

 

下水道

 

        1

＜        1   m当たり ＞

建込工 ( たて込み簡易土留)

( 　 当　 初　 )

 

        1

   ﾏﾝﾎー ﾙ削孔接続

工事区分

        0. 6

 

数量( 前回）

        1

m

切込砂利

 

 

 

(         0. 02)

処分費（ t）

ｍ

 

事業区分

m3

(        32)

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

 

        1

 

箇所

 

        1

　 　

 

砂基礎設置工( 機械施工)  ( 市場単価)

新設1号MH 削孔径φ252

        0. 7

m

   砂基礎

  管路土留工

【 生モルタ ル｜配合１ ： ３  混

数量単位

摘要

   ( たて込み簡易土留)

 

26-18-A5-0119-0

箇所

工事名

【 コ ンク リ ート 塊受入費｜有筋

モルタ ル充填

 

現場条件

 

　 良好　 供用日　 】

        0. 001

殻運搬

＜        1   m当たり ＞

        1

ま す接続工

箇所

管路



式

- 4 -

 

＜        1   巻当たり ＞

式

数量( 今回）

  埋設物防護工

 

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

式

   ( たて込み簡易土留)

 

 

        1

 

 

 

単位

埋設標識シート

式

 

      327

   たて込み簡易土留賃料等

特殊割押輪

 ﾏﾝﾎー ﾙ工

数量の増減

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

 

 

        1m

下水道管渠新設工事その1                                     

 

個

m

 

 

 

下水道

 

        1

   ( 埋設物防護)

( 　 当　 初　 )

kg

 

   ( 管明示シート )

H=2. 0m

( m)

工事区分

ｍ

       10

＜        1   m当たり ＞

数量( 前回）

 

建込工 ( たて込み簡易土留)

＜        1   式当たり ＞

 

 

箇所

メ カニカル継手工

＜        1   式当たり ＞

        1

 

 

  組立ﾏﾝﾎー ﾙ工

事業区分

 

        1

巻

 

 

口

 

　 　

 

 

   ( 管明示シート 工)

 

        1

H鋼・ 吊り 防護設置撤去

式

(        29)

管明示シート 工

(         1)

       10

 

(         1)

数量単位

摘要

H形鋼

 

26-18-A5-0119-0

　 　

引抜工 ( たて込み簡易土留)

 

＜        1   m当たり ＞

工事名

(        10)

 

 

現場条件

 

        1

( m)

　 　

        1

        1

 

( 巻)

 

たて込み簡易土留賃料等

H=2. 5m　 在場日数15日  

( 式)        14

管路



ｍ３

無収縮モルタ ル

 

数量( 今回）

        0. 3

 

 

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

式

個

        0. 01

型枠

 

 

グラ ウ ンド マンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり ＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

  

数量の増減

組

No. 1MH　 　

 

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

 

規格

 

 

        1

 

 

レベル調整駒( 3ヶセッ ト )

下水道管渠新設工事その1                                     

 

使用｜C-4  18-5-40　 】

ｍ２

 

 

 

        1

 

 取付管およびま す工

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 ( 市場単価)

 

【 生コ ンク リ ート   普通ポルト

調整ボルト 保護ス リ ーブ( 3ヶセッ ト )

        1

( 　 当　 初　 )

        1

        0. 3

工事区分

 

 

数量( 前回）

        1

 

 

直壁

 

 

 

        1

組

        1

コ ンク リ ート

事業区分

調整リ ング

組

 

組

        2

        1

切込砂利

管取付

 

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎー ﾙ

 

        1

個

底板

ラ ンド 　 ＡＥ減水剤（ 促進型）

数量単位

摘要

 

26-18-A5-0119-0

- 5 -

工事名

ｍ３

 

現場条件

 

 

        1

        0. 2

緊結用ボルト ・ ナッ ト ( 3本セッ ト )

箇所

個

管路



(         0. 2)

ｍ３

 

数量( 今回）

式

 

西5条南11～12丁目

工事数量総括表

ｍ３

 

 

 

(        10)

単位

＜        1   箇所当たり ＞

( m3)

   (床掘り )  

式

＜        1   m3当たり ＞

ｍ３

数量の増減

  管路土工

        1

式

  舗装版破砕工

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

 

   (床掘り )

式

        1  

下水道管渠新設工事その1                                     

埋戻し

 

 

床掘り

(        11)

 

＜        1   m3当たり ＞

式

MH接続　 　 　

 

 

下水道( 　 当　 初　 )

        1

(         0. 2)

工事区分

        1

 本管切廻工

( m3)

 

  管路土工

ｍ３

数量( 前回）

 

        1

 

   取付管

- 6 -

＜        1   m3当たり ＞

        1

事業区分

 

取付管布設および支管取付工 ( 市場単価)

 

 付帯工

箇所

＜        1   m3当たり ＞

 

 

        1

        1

        1

( m3)

 

( m3)

        1

埋戻し

 

  取付管布設工

 

   ( 埋戻し )

数量

   ( 埋戻し )

単位

摘要

26-18-A5-0119-0

式

        1

工事名

箇所

        1

現場条件

床掘り

 

 

管路



 

ｍ２

数量( 今回）

特殊ブロ ッ ク舗装

 

＜        1   m3当たり ＞

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事数量総括表

m3

殻運搬

式

＜        1   m3当たり ＞

 

 

ｍ２

 

 

 

   不陸整正

処分費（ t）

数量の増減

ｔ

＜        1   m3当たり ＞

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

 

規格

 

        1

- 7 -

        0. 01

下水道管渠新設工事その1                                     

m2

 

 

 

　 良好　 供用日　 】

   特殊ブロ ッ ク舗装

 

工事区分

   汚泥処分

～５ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

数量( 前回）

ｍ２

 

 

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　 15cm以下

   殻処分

＜        1   m2当たり ＞

特殊ブロ ッ ク舗装 ｍ２

        1

        1

        1

   殻運搬

 

 

  ﾌ゙ ﾛｯｸ舗装撤去工

摘要

 

＜        1   m当たり ＞

工事名

 

現場条件

 

＜        1   m2当たり ＞

不陸整正

        1

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

 

   特殊ﾌ゙ ﾛｯｸ舗装

管路

 

 

西5条南11～12丁目

( m)

 

m2

 

 

 

m2

 

単位

産業廃棄物中間処理料金

 

   (舗装版切断)

       11

無し ＜        1   m2当たり ＞

点字ブロ ッ ク

 

m3

m2

        1

 

式

 

 

＜        1   m2当たり ＞

        1. 1

(         7)

下水道

   舗装版破砕

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

        1

平板ブロ ッ ク

( 　 当　 初　 )

       49

        1

  舗装復旧準備工

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 

        1

舗装版破砕

【 アスファルト 塊受入費｜３ ０

舗装版破砕

 

 

事業区分

        9

 

t

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

       19

ｍ３

 

数量単位

26-18-A5-0119-0

        1

        2. 19

 

 

ｍ

 



 

数量( 今回）

表層（ 歩道部）

工事数量総括表

        9

       11

Ｋ－４ 　 タ ッ ク コ ート 用　 】

 

ｍ２

 

数量の増減

切込砂利0～80mm級　 t=11cm

        1

       41

 

   凍上抑制層(歩道部)

       59

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

   凍上抑制層(歩道部)

規格

＜        1   m2当たり ＞

式

30mm1. 4m以上

下水道管渠新設工事その1                                     

下層路盤（ 歩道部）

 

 

【 切込砂利｜０ ～８ ０ ㎜　 】

        1

 

【 切込砂利｜０ ～８ ０ ㎜　 】

工事区分

ｍ２

 

数量( 前回）

m2

 

   下層路盤(歩道部)

特殊ブロ ッ ク舗装

 

 

下層路盤（ 歩道部）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　 t=5cm

＜        1   m2当たり ＞

        1

 

厚さ １ ㎝　 】

量３ ． ５ ～５ ． ５ ％  歩道用　

 

       11

   下層路盤(歩道部)

 

 

m2 下層路盤（ 歩道部）

 

        1

m2

        1

   表層(歩道部)

摘要

工事名

切込砂利0～40mm級　 t=10cm

現場条件

Ａ ｓ 量６ ． ５ ～８ ． ５ ％  歩道

 

  ﾌ゙ ﾛｯｸ舗装復旧工

   上層路盤(歩道部)

各種( 2. 10以上2. 20t /m3未満) 　

- 8 -

m2

【 アスファルト 安定処理｜Ａｓ

 

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

       49

ｍ２

 

m2

管路

 

西5条南11～12丁目

【 細粒度アスファルト 混合物｜

＜        1   m2当たり ＞

m2

 

切込砂利0～80mm級　 t=22cm

 

単位

 

 

＜        1   m2当たり ＞

        9

＜        1   m2当たり ＞

 

ｍ２

 

ｍ２

ｍ２

        1

用　 】 【 アスファルト 乳剤｜Ｐ

下水道

ｍ２

( 　 当　 初　 )

 

＜        1   m2当たり ＞

        1

m2

        1

 

下層路盤（ 歩道部）

＜        1   m2当たり ＞

 

事業区分

平板ブロ ッ ク

 

 

【 切込砂利｜０ ～４ ０ ㎜　 】

 

 

数量単位

   特殊ブロ ッ ク舗装

26-18-A5-0119-0

式

【 切込砂利｜０ ～４ ０ ㎜　 】

 

切込砂利0～40mm級　 t=20cm

 

上層路盤（ 歩道部）

        1



 

数量( 今回）

D=4. 5km

 

 

        0. 2

工事数量総括表

 

( m)

 

        9

 

＜        1   m3当たり ＞

構造物と り こわし

 

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

        0. 2

数量の増減

        1

 ＜        1   m3当たり ＞

   特殊ﾌ゙ ﾛｯｸ舗装 ＜        1   m2当たり ＞

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

 

下水道管渠新設工事その1                                     

ｍ３

 

(         0. 2)

 

m3

 

        1

 

工事区分

        1

D=4. 5km

 

数量( 前回）

 

鉄筋コ ンク リ ート 管撤去工

   ( 既設管撤去)

        1

 

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

        1

殻運搬

 

　 良好　 供用日　 】

点字ブロ ッ ク

 

        1

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

( m3)

　 良好　 供用日　 】

m3

摘要

＜        1   m当たり ＞

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

m3

工事名

 

現場条件

 

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

殻運搬

 

＜        1   m3当たり ＞

管路

式

ｍ３

m3

西5条南11～12丁目

(         4)

   ( 管路掘削)

   殻運搬

(         2)

( m3)

 

 

 

単位

m2

   殻運搬

m

積込（ ルーズ）

   )

  排水構造物撤去工

 

 

  

(         4)

   ( コ ンク リ ート 構造物取壊し

 

ｍ３

下水道

        1

   ( 管路埋戻)

( 　 当　 初　 )

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

 

 

 

        1

        1

 

ｍ３

        1

φ400

＜        1   m3当たり ＞

事業区分

( m3) 機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

- 9 -

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

 

 

数量単位

＜        1   m3当たり ＞

特殊ブロ ッ ク舗装

26-18-A5-0119-0

 

 

ｍ２

 

 

 

m3

 



 

数量( 今回）

 (         0. 2)

工事数量総括表

t

＜        1   m3当たり ＞  

 

数量の増減

　 ３ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

式

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

t

m

 

　 ３ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

下水道管渠新設工事その1                                     

 

   既設道路縦断管復旧

        2

 

        0. 2

交通誘導警備員Ａ

＜        1   人日当たり ＞

 

(         0. 2)

工事区分

数量( 前回）

 

処分費（ t）

        1

        1

 

   ( 殻処分)

鉄筋コ ンク リ ート 管

人日

鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー管布設工

 

式

 

＜        1   m3当たり ＞

 

＜        1   人日当たり ＞

        1

人日

   (交通誘導警備員)

(人日)

摘要

工事名

 

 

 仮設工

        1

現場条件

    (交通誘導警備員)

 

 

管路西5条南11～12丁目

砕石基礎設置工( 機械施工)  ( 市場単価)

        1

  交通管理工

(        20)  

 

 

単位

処分費（ t）

 

式

 

 

式

 

【 コ ンク リ ート 塊受入費｜有筋
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【 コ ンク リ ート 塊受入費｜無筋

下水道( 　 当　 初　 )

 

直接工事費

 

( m3)

式

ｍ３

 

(人日)

        1

事業区分

交通誘導警備員Ｂ

   ( 殻処分)

本

 

 

        1

＜        1   式当たり ＞

切込砂利

m3

(        10)

        0. 2

 

 

数量単位

  排水構造物復旧工

26-18-A5-0119-0

 

 

        2

( m3)         2. 35

        2. 5

 



 

 

数量( 今回）

 現場管理費

工事数量総括表

(        14. 6)

 

等

数量の増減

式

 共通仮設費（ 率計上）

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

   (仮設材運搬費)

下水道管渠新設工事その1                                     

        2

式

 

工事区分

        1

 

数量( 前回）

        1

共通仮設

式

＜        1   t当たり ＞

        1

 共通仮設費

ｔ

摘要

工事名

現場条件

式

( t )

  運搬費

式

西5条南11～12丁目

        1

単位

式

工事原価

 一般管理費等

        1

 

ｔ

式

 

仮設材等の積込み取卸し 費

純工事費

        1

H=2. 5m

  現場環境改善費（ 率計上）

 

下水道( 　 当　 初　 )

 

仮設材等の運搬 （ 鋼矢板、 H形鋼、 覆工板、 敷鉄板

        1

式

 

        1

事業区分

｜　 】

- 11 -

共通仮設費

        1

【 積込み荷卸し 費（ 仮設材等）

 

数量単位

26-18-A5-0119-0

式

        1



数量( 今回）

工事数量総括表

消費税相当額

数量の増減工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

下水道管渠新設工事その1                                     

 

工事価格

工事区分

        1

数量( 前回）
摘要

工事名

現場条件

- 12 -

式

西5条南11～12丁目

        1

単位

工事費計

下水道( 　 当　 初　 )

        1

式

事業区分

共通仮設費

数量単位

26-18-A5-0119-0

式



工事数量総括表

土砂受入費

 

 

数量( 今回）

 

工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり ＞

(        31)

数量の増減

 

(        16)

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

   ( 管路掘削)

規格

  管路土工

下水道管渠新設工事その1                                     

 

 

m3

 

 

工事区分

        1

        1

 

数量( 前回）

        1

( m3)

        1

   ( 管路掘削)

        1

摘要

工事名

 

現場条件

＜        1   m3当たり ＞

管路

式

＜        1   m3当たり ＞

        1

 

 

＜        1   m3当たり ＞  

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

   ( 管路埋戻)

西19条北2丁目

単位

( m3) m3

管路

m3

- 13 -

        1

 

 

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

 管き ょ 工( 開削) ＜管径200mm＞

 

( m3)

機械投入埋戻工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

下水道( 　 当　 初　 )

 

 

        1

(        53)

式

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

        1

 

 

m3

事業区分

 

( m3)

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

機械掘削工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

 

        1

 

(        35)

m3

m3

 

 

数量単位

式

 

26-18-A5-0119-0-01

 

m3

   ( 管路掘削)



 

数量( 今回）

 

 

工事数量総括表

   モルタ ル充填

箇所

式

(         1)  

＜        1   m3当たり ＞

(         1)

 

ｍ３

 

＜        1   箇所当たり ＞

数量の増減

        1

        1

 

   ( 管路埋戻)

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

下水道管渠新設工事その1                                     

 

 

 

＜        1   箇所当たり ＞

式
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工事区分

m         1

 

数量( 前回）

合Ｂ 種 C=530　 】

 

   ﾘﾌ゙ 付硬質塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管

新設1号MH 削孔なし

( 箇所)

   ( 継手類)

 

        1

 

 

く ら 型マンホール継手　 φ200

 

( 箇所)

        1

＜        1   箇所当たり ＞

(        18)

積込（ ルーズ）

摘要

工事名

 

現場条件

 

×1050　

管路

ｍ３

       40

個

箇所

 

 

 

 

 

西19条北2丁目

単位

VU-PRP受口-リ ブ差口変換継手

モルタ ル充填

   硬質塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管

        2

 

 

ま す接続工

 

 

硬質塩化ビニル管設置工 ( 市場単価) m

 

  管基礎工

　 　 　

 

下水道

        1

( 　 当　 初　 )

 

        1

【 生モルタ ル｜配合１ ： ３  混

 

 

く ら 型マンホール継手

   ( 継手類)

        1

事業区分

        0. 001

 

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

  管布設工

 

        1

m3

個

機械投入埋戻工( ﾊ゙ ｯｸﾎｳ)

　 　 　 ＜        1   m当たり ＞

 

数量単位

m3

        1

mm

26-18-A5-0119-0-01

( m3)

 

        1

 

＜        1   m当たり ＞

VU×PRP変換継手

ﾘﾌ゙ 付硬質塩ﾋﾞ 管設置工 ( 市場単価)



数量( 今回）

 

＜        1   式当たり ＞

工事数量総括表

        0. 5

ｍ３

 

砂基礎設置工( 機械施工)  ( 市場単価)

  管路土留工

 

       40

        0. 4

 

        1

数量の増減

式

        1

切込砂利

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

 

m3

下水道管渠新設工事その1                                     

        2

 

 

 

砂基礎設置工( 機械施工)  ( 市場単価)

(         1)

工事区分

m

数量( 前回）

 

( m)

 

砂

   砂基礎

 

        0. 4

        1

 

式

        0. 5
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        1

摘要

 

工事名

 

 ﾏﾝﾎー ﾙ工

 

H=2. 5m　

現場条件

 

 

 

ｍ

管路

 

   ( たて込み簡易土留)

m

 

 

 

西19条北2丁目

単位

建込工 ( たて込み簡易土留)

ｍ３

 

 

m

 

        1

式

   ( たて込み簡易土留賃料等)

下水道

   砂利基礎

( 　 当　 初　 )

 

引抜工 ( たて込み簡易土留)

たて込み簡易土留賃料等

＜        1   m当たり ＞

　 　

(        43)

　 　

事業区分

 

( 式)

＜        1   m当たり ＞

m3

数量単位

        1

H=2. 5m　 在場日数12日

26-18-A5-0119-0-01

式

＜        1   m当たり ＞

  組立ﾏﾝﾎー ﾙ工



 

数量( 今回）

 

工事数量総括表

式

個

型枠

グラ ウ ンド マンホール鋳鉄蓋

＜        1   箇所当たり ＞

 

 

 

 

 

        1

斜壁

 

数量の増減

組

No. 1MH　 　

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

 

規格

 

レベル調整駒( 3ヶセッ ト )

下水道管渠新設工事その1                                     

 

 

 

 取付管およびま す工

個

 

組立マンホール設置工 ( 市場単価)

 

【 生コ ンク リ ート   普通ポルト

工事区分

 

 

数量( 前回）

 

直壁

        1

コ ンク リ ート

        0. 2

 

        2

        1

箇所

個

   組立1号ﾏﾝﾎー ﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

ｍ３

 

現場条件

        0. 2

緊結用ボルト ・ ナッ ト ( 3本セッ ト )

管路

ｍ３

無収縮モルタ ル

        0. 3

 

        0. 01

 

 

 

 

 

 

西19条北2丁目

単位

 

 

 

 

 

        1

 

 

使用｜C-4  18-5-40　 】

ｍ２

 

        1

 

下水道

調整ボルト 保護ス リ ーブ( 3ヶセッ ト )

        1

( 　 当　 初　 )

        1

        1

 

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リ ング

組

組

切込砂利

管取付

 

ｍ３

個

底板

- 16 -

ラ ンド 　 ＡＥ減水剤（ 促進型）

数量単位

26-18-A5-0119-0-01

 

 

        1

箇所

個



建込工 ( たて込み簡易土留)

硬質塩化ビニル管用 ９ ０ °自在支管（ ゴム輪受口

数量( 今回）

- 17 -

）

工事数量総括表

ｍ３

個

取付管布設および支管取付工 ( 市場単価)

 

        1

 

   (床掘り )

数量の増減

  管路土工

式

 

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

 

規格

(         3. 6)

＜        1   m当たり ＞

 

        1

下水道管渠新設工事その1                                     

 

   取付管

 

 

 

工事区分

数量( 前回）

 

        1( m)

   ( 継手類)

H=2. 5m　

 

        1

  取付管布設工

＜        1   m3当たり ＞

 

 

        1( m3)

        1

        1

   ( 埋戻し )

＜        1   箇所当たり ＞

摘要

 

個

工事名

 

現場条件

( 箇所)

 

 

箇所

管路

 

   ( 継手類)

(         2)

m3

 

 

ゴム輪受口0°自在曲管

 

 

 

ｍ

引抜工 ( たて込み簡易土留)

 

西19条北2丁目

単位

 

ｍ３

( 箇所)

受口0° 自在曲管 VU管φ100

 

        1

 

埋戻し

 

        1

        1

(         2. 5)

   ( たて込み簡易土留)

下水道( 　 当　 初　 )

 

        1

 

( m3)

 

(         3)

 

 

＜        1   箇所当たり ＞

        2

＜        1   m3当たり ＞

事業区分

 

90°自在支管 VU管φ200×100

発生土運搬工( 4t積級･2t積級)  機械積込み

箇所

式

  管路土留工

本管接続　 　 　

 

(         2)

 

数量単位

式

 

26-18-A5-0119-0-01

床掘り

 

m

 

＜        1   箇所当たり ＞



 

ｍ２

数量( 今回）

m3

工事数量総括表

式

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

無し

　 良好　 供用日　 】

        9

        1. 1

 

＜        1   m3当たり ＞

 

 

【 アスファルト 塊受入費｜３ ０

数量の増減

 

  舗装版破砕工

   不陸整正

   殻処分

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

       32

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

 付帯工

下水道管渠新設工事その1                                     

m2

 

 

 

 

 

舗装版切断

工事区分

   舗装版破砕

        1

   汚泥処分

数量( 前回）

   (舗装版切断)

ｍ２

 

        1

(        94)

        1

m3

m3

 

        1

～５ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

        1

摘要

 

  舗装復旧準備工

工事名

 

現場条件

＜        1   m2当たり ＞

        1

＜        1   m3当たり ＞

＜        1   m当たり ＞

管路

式

 

ｔ

処分費（ t）

 

 

 

 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

西19条北2丁目

単位

 

ｍ３

- 18 -

＜        1   m2当たり ＞

 

m2

        1

 

式

 

( m)

下水道( 　 当　 初　 )

 

        1

ｍ

        9

舗装版破砕

       77

 

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

         0. 3

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

＜        1   m3当たり ＞

事業区分

舗装版破砕

産業廃棄物中間処理料金

 

殻運搬

 

不陸整正

数量単位

        2. 33

式

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　 15cm以下

26-18-A5-0119-0-01

   殻運搬

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t



 

   殻運搬

数量( 今回）

       77

 

       77

 

殻運搬

切込砂利0～40mm級　 t=30cm

工事数量総括表

D=3. 1km

乳剤｜Ｐ Ｋ－３ 　 プラ イムコ ー

 

(         1)

 

        1

φ200

プレキャス ト マンホール

 

切込砂利0～80mm級　 t=60cm

数量の増減

 

 

＜        1   m2当たり ＞

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別

(         1)

規格

φ100

下水道管渠新設工事その1                                     

＜        1   m当たり ＞

 

硬質塩化ビニル管撤去工( m)         1

 

【 切込砂利｜０ ～８ ０ ㎜　 】

下層路盤（ 車道・ 路肩部）

工事区分

ｍ２

 

m3

数量( 前回）

m2

各種( 2. 20以上2. 30t /m3未満) 30

 

  排水構造物撤去工

 

   ( 硬質塩化ビニル管撤去)

        1

        1

 

 

mm1. 4m以上3. 0m以下

＜        1   m当たり ＞

m

【 ダンプト ラ ッ ク ［ オンロ ード

   下層路盤(車道・ 路肩部)

 

 

        1

        1

        1

   表層(車道・ 路肩部)

   凍上抑制層(車道・ 路肩部)

硬質塩化ビニル管撤去工

摘要

       45

混合物｜Ａ ｓ 量６ ． ０ ～８ ． ０

工事名

 

現場条件

下層路盤（ 車道・ 路肩部）

 

＜        1   基当たり ＞

m2

( 基)

 

 

m2

管路

m

％  車道用　 】 【 アスファルト

 ＜        1   m3当たり ＞

＜        1   m2当たり ＞

   ( ﾏﾝﾎー ﾙ撤去)

ｍ３

下層路盤（ 車道・ 路肩部）

 

 

西19条北2丁目

単位

m2

 

 

・ ディ ーゼル］ ｜１ ０ ｔ 積級　

＜        1   m2当たり ＞

 

 

表層（ 車道・ 路肩部）

 

 

(         1)

ｍ２

        1

下水道

】 【 タ イ ヤ損耗費｜１ ０ ｔ 積級

ｍ２

        1

基

( 　 当　 初　 )

 

 

( m)

切込砂利0～40mm級　 t=9cm

式

- 19 -

   補足材(車道・ 路肩部)

【 細粒度ギャ ッ プアスファルト

        1

 

       45

＜        1   m2当たり ＞

 

事業区分

　 良好　 供用日　 】

 

 

 

 

   ( 硬質塩化ビニル管撤去)

数量単位

【 切込砂利｜０ ～４ ０ ㎜　 】

【 切込砂利｜０ ～４ ０ ㎜　 】

 

ｍ２

26-18-A5-0119-0-01

 

 

ト 用　 】

2000Kg/基を超え4000Kg/基以下



 

数量( 今回）

 

工事数量総括表

t

ﾍ゚ ｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm

＜        1   m3当たり ＞

 

 

 

数量の増減

鋳鉄蓋

　 ３ ０ ｃ ｍ程度の大き さ 　 】

        0. 01

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

t

   現場発生品及び支給品運搬

 

下水道管渠新設工事その1                                     

 

 

交通誘導警備員Ａ

＜        1   人日当たり ＞

 

t

工事区分

数量( 前回）

 

処分費（ t）

        1

        1

   ( 殻処分)

現場発生品及び支給品運搬

人日

 

式

 

 

＜        1   人日当たり ＞

        1

＜        1   t当たり ＞

        1

        1

人日

   (交通誘導警備員)

(人日)

   発生材処分

ｔ

摘要

(        14)

   現場発生品及び支給品運搬

工事名

 

 

 仮設工

現場条件

    (交通誘導警備員)

 

 

管路

区画線設置

産業廃棄物中間処理料金t

  交通管理工

 

 

 

 

西19条北2丁目

単位

廃プラスチッ ク 　 D=1. 7km  

式

＜        1   t当たり ＞

現場発生品及び支給品運搬

 

 

式

        1

m

(         7)

 

 

        0. 01

下水道( 　 当　 初　 )

 

        0. 1

直接工事費

 

        1

 

(人日)

        1

事業区分

【 コ ンク リ ート 塊受入費｜有筋

交通誘導警備員Ｂ

t

  区画線工

 

        1

ｍ

＜        1   m当たり ＞

- 20 -

 

 

数量単位

        2

   ﾍ゚ ｲﾝﾄ式区画線

        1

 

26-18-A5-0119-0-01

( m3)

 

(         1)

＜        1   t当たり ＞

 

        2. 5

式

t



 

 

数量( 今回）

 現場管理費

工事数量総括表

(        14. 6)

 

等

数量の増減

式

 共通仮設費（ 率計上）

工事区分・ 工種・ 種別・ 細別 規格

   (仮設材運搬費)

下水道管渠新設工事その1                                     

        2

式

 

工事区分

        1

 

数量( 前回）

        1

- 21 -

共通仮設

式

＜        1   t当たり ＞

        1

 共通仮設費

ｔ

摘要

工事名

現場条件

式

( t )

  運搬費

式

        1

西19条北2丁目

単位

式

工事原価

        1

 

ｔ

 

仮設材等の積込み取卸し 費

純工事費

        1

H=2. 5m

  現場環境改善費（ 率計上）

 

下水道( 　 当　 初　 )

 

仮設材等の運搬 （ 鋼矢板、 H形鋼、 覆工板、 敷鉄板

        1

式

 

事業区分

｜　 】

共通仮設費

        1

【 積込み荷卸し 費（ 仮設材等）

 

数量単位

式

        1

26-18-A5-0119-0-01



鏡(金抜き指定)

                      下水道管渠新設工事その1　実施設計書

- 1 -

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

施工箇所が点在する工事

26-18-A5-0119-0-00

                           帯広市

単　　独

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

完成期限：  2027年 2月12日

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2026年 9月29日

冬期労務補正
実施工期：107日

適       用       工      種

帯広市

2026/09/17 11:07:41

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

下水道工事（２）

26-18-A5-0119-0-00

  2026年10月22日

積　算　情　報（全体）

- 1 -

積算時想定工事期間

生     コ      ン

  2026年 9月29日単    価    適    用    年    月

  2026年10月29日　～　  2027年 2月12日　(107日)

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

26-18-A5-0119-0-00



鏡(工事概要一覧表)

3

7

組立マンホール(1号)　N=1基
工

6

西5条南11～12丁目

工事延長　L=31.64m

水系・路河川名事業種別

No

2

帯広市

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

26-18-A5-0119-0

1頁

1

要

西5条南11～12丁目

PRP管φ250　L=30.62m

費　　目

4

下水道管渠新設工事その1

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

公共下水道事業

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

VU管φ200　L=2.00m

西19条北2丁目

工事延長　L=42.84m

水系・路河川名事業種別

No

2

帯広市

工事概要一覧表

西19条北2丁目

PRP管φ200　L=40.40m

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

26-18-A5-0119-0-01

費　　目

4

下水道管渠新設工事その1

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

公共下水道事業

5

組立マンホール(1号)　N=1基



諸経費情報

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

緊急工事補正

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

26-18-A5-0119-0-00

施工地域補正

工期延長等日数

2026/09

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

2026/09

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

26-18-A5-0119-0

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

2026/09

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報
26-18-A5-0119-0-01

除雪工事補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

            西5条南11～1

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

下水道工事（２）

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

                        

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

            西19条北2丁

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

26-18-A5-0119-0-01 　　 契約設計書用26-18-A5-0119-0
下水道管渠新設工事その1 

変更回数：

下水道管渠新設工事その1 

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

26-18-A5-0119-0

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

                        

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

下水道工事（２）

数量

        1

摘要

主たる工種

式

下水道管渠新設工事その1

　

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

26-18-A5-0119-0-00

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

式

金額 金額増減

工事原価

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

26-18-A5-0119-0-00

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

26-18-A5-0119-0-00

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

26-18-A5-0119-0-00

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

週休２日制補正係数　1.02有り

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

26-18-A5-0119-0-00

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

26-18-A5-0119-0-00

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

26-18-A5-0119-0-00

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

CB430510

（木材）

        7

解体費計

（木材）

金額

舗装版切断

ての費用

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

単-67号[子01]

単位

解体費計

舗装版切断

費用区分

ｍ        94

CB430310

（アスファルト）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（コンクリート）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単-83号[親]

解体費

単-66号[子01]

       77

解体費計

（コンクリート）

26-18-A5-0119-0-00

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

CB430310

解体費

単-84号[親]ｍ２

舗装版破砕

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

舗装版破砕
ての費用

       11

数量

解体費計

ｍ２



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.2

（アスファルト）

        1

殻運搬

CB227010

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        9

） 有り

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-76号[子01]

（木材）

運搬費

名称

CB227010

CB227010

- 1 -

運搬費

有り

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

（コンクリート）

ｍ３

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

ｍ３

単価規格／条件

殻運搬

運搬費計

有り

CB227010

単-100号[親]

摘要

 

（コンクリート）

単-64号[子01]

単位

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

（木材）

有り

（アスファルト）

有り

殻運搬

単-99号[親]

（コンクリート）

運搬費計

CB227010

処分費

        0.2

26-18-A5-0119-0-00

ｍ３

運搬費

        0.02

ｍ３

殻運搬

ｍ３

        1

殻運搬

運搬費計

） 有り

殻運搬

単-63号[親]ｍ３

数量

単-81号[親]



処分費（t）

（木材）

処分費（t）

WB020052

金額

t

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

        2.19

t

        0.5

        2.5

（アスファルト）

名称

処分費計

        0.05t

WB020052

単価規格／条件 摘要

 

t

t

（コンクリート）

処分費（t）

循環税相当額計

WB020052

       20.97

単位

WB020052

（コンクリート）

（コンクリート）

（アスファルト）

単-77号[子01]

費用区分

（木材）

- 2 -

単-64号[親]

WB020052

処分費（t）

単-82号[親]

処分費

処分費（t） 単-64号[親]

26-18-A5-0119-0-00

処分費計

循環税相当額

        0.47

処分費計

処分費（t） t

処分費

単-101号[親]
数量

単-65号[子01]



（木材）

再資源化費用計

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称

循環税相当額計

単価規格／条件

（アスファルト）

循環税相当額
（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

26-18-A5-0119-0-00

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

２ｔ積級

補正有り

機械損料

３．１ｍ

ーゼル］

供用日

         0.56

M000701021

バックホウ（クローラ）［標準］

単位

        28.135

規格

刊行物単価

モータグレーダ［土工用］

M001161013

グリーン

供用日

グリーン

刊行物単価

ランマ

数量 金額

下水道

M000202015

１０ｔ積級

補正有り

時間

旋回型］

供用日

         0.621

ｃｍ

ーゼル］

M000202096

単価

         1.23

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

補正有り

グリーン

 

補正有り

質量６０～８０ｋｇ

         0.45

その他（機械）

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

         0.557

当　初

補正有り

工事名
集計区分

（超低騒音型）］

集計リスト（機械損料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小 補正有り

         1

M000806001

コンクリートカッタ［バキューム式

M000202015

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ 補正有り

補正有り

M000301005

26-18-A5-0119-0-00

名称

MM000001

M000301001

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

- 1 -

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

式

補正有り

摘要

下水道管渠新設工事その1

         2.232

供用日

         6.785



バックホウ（クローラ）標準・超低

工事区分
機械損料

         4.637

バックホウ（クローラ）［標準］

単位規格

刊行物単価

騒音・クレーン付
供用日

トラック［クレーン装置付］

数量

排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力

金額

下水道

補正有り

供用日

        12.084

         0.009

ーゼル］

単価
供用日

         0.622
M001003018 舗装幅１．４～３．０ｍ

 

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

補正有りＡＳフィニッシャ［クローラ型］

供用日

M000201100

刊行物単価

当　初

補正有り

工事名

M000202107

集計区分

- 2 -

４ｔ積級

集計リスト（機械損料）

０９ｍ３

刊行物単価

補正有り

         0.02

コード

M000301002

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

補正有り

補正有り

26-18-A5-0119-0-00

名称

２．９ｔ

M000202028

摘要

         0.304
M000302010

方超小旋回型］

下水道管渠新設工事その1

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ 時間

供用日

小型バックホウ（クローラ型）［後 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．



集計リスト（賃料）

刊行物単価

タイヤローラ［普通型］ 日

L001160000

タンパ及びランマ

工事区分

L001060004

L001010008

日

刊行物単価

L001050002

         0.075

         0.467

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         1.197

場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

L001010012

単位規格

刊行物単価

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

L001210001

刊行物単価

         0.459

数量

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コン

レーン機能付き］

金額

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

下水道

         0.131

刊行物単価

         0.38

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

単価

日バックホウ（クローラ）［標準・ク

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

日

賃料

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

 

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バインド式］
刊行物単価

し

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

L001120001

ジェットヒータ

日

当　初工事名

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

集計区分

らず適用 リース置場渡し

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         0.698

刊行物単価

コード

アスファルトフィニッシャ

刊行物単価
］

小旋回型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

26-18-A5-0119-0-00

名称

集計リスト（賃料）

         0.103

- 1 -

らず適用 リース置場渡し

日

L001180001
摘要

L001070011

日

４．９ｔ吊　リース置場渡し
         4.853

下水道管渠新設工事その1

し

日

ロードローラ［マカダム］

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排



刊行物単価

工事区分

日
単位規格 数量 金額

下水道

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低タイヤローラ［普通型］
単価
賃料

 

L001060001

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

26-18-A5-0119-0-00

名称

集計リスト（賃料）

         0.085

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

下水道管渠新設工事その1



集計リスト（労務）

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

R0125

運転手（一般）

        32.658

土木一般世話役

補正有り

式

         1

単位規格

道建設部策定単価

R0115

人

人
数量

R0114

金額

下水道

補正有り

人

運転手（特殊）

単価

二省労務単価

補正有り

ブロック工

二省労務単価

 

人

　割増対象賃金比 0.813

R0136

人

補正有り

二省労務単価

         0.674

特殊作業員

　割増対象賃金比 0.745

　割増対象賃金比 0.788

         8.947

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         2.087

        12

        11.512

補正有り

労務

         0.078

二省労務単価

コード

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

型わく工

R0102

　割増対象賃金比 0.882

RR000001

R0101

補正有り

補正有り

26-18-A5-0119-0-00

名称

　割増対象賃金比 0.849

普通作業員
        13.069

人

人

- 1 -

人

R0133

補正有り

摘要
　割増対象賃金比 0.753

R0108

集計リスト（労務）

下水道管渠新設工事その1

配管工

その他（労務）



工事区分

単位規格

        17

         0.362

人
数量 金額

下水道

人

単価

R0115

 

人

補正有りR0804

　割増対象賃金比 0.813

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

交通誘導警備員Ａ

　割増対象賃金比 0.907

R0803

労務

　割増対象賃金比0.860

運転手（一般）

コード

二省労務単価
        34

補正有り

交通誘導警備員Ｂ

補正有り

26-18-A5-0119-0-00

名称 摘要

集計リスト（労務）

下水道管渠新設工事その1



集計リスト（材料）

ZKD0005000

刊行物単価

ZAB4724000

工事区分

、かぎ付

         1

諸雑費（率＋まるめ）

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

        41.2

単位規格

刊行物単価

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

ZS3000004

０～４０㎜

Ｌ

数量 金額

下水道

ZKD1813000

02　2号

刊行物単価

ZS8000004

ZKD4004000

         3.05

単価

タイヤ損耗費

       698.239

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

２～３ｔ積級　良好　供用日

生モルタル

 

         1

ガソリン

集計リスト（材料）

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

組

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

         1

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止

コード

         6.769

材料

地方資材単価

        37.11

Z006702002

コンクリート塊受入費

26-18-A5-0119-0-00

名称

ｍ３

供用日

- 1 -

ｍ３

切込砂利

式

摘要

Z006704001

下水道管渠新設工事その1

Z010020025

ｔ
         0.004

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



径１８インチ

機汚泥に限る　

ZZ000001

工事区分

ｍ３　下水道鉄蓋調整用

         0.428

         2.513

単位規格

灯油

０～８０㎜

ZKD1404000

切込砂利

         0.6

数量

Z006540009

金額

下水道

ZKD4001000アスファルト塊受入費

その他（材料）

ｍ３

単価

道建設部策定単価

生コンクリート  普通ポルトランド

無収縮モルタル

ZKD5673900

切込砂利

 

ｔ

白灯油　業務用　スタンド渡し

C-4  18-5-40

        23.16

刊行物単価

集計リスト（材料）

枚

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

         0.02

ZKD0006000

道産材

刊行物単価

         0.232

Z006706001

         1

地方資材単価

　ＡＥ減水剤（促進型）使用

コード

０～８０㎜

材料

地方資材単価

産業廃棄物中間処理料金

地方資材単価

26-18-A5-0119-0-00

名称

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無

         4.242

式

ZKD0006000

コンクリートカッタ　（ブレード）

ｍ３

摘要
ZAA0360000

地方資材単価

下水道管渠新設工事その1

ｔ

ｍ３

         0.341



製品長12m以内 10kmまで

ZKD0006000

工事区分

ｍ３

細粒度アスファルト混合物

コンクリート塊受入費

ｍ３

Z004130003

鉄筋コンクリート管

０～４０㎜

        58.399

参考質量 159kg/本

単位規格

刊行物単価

切込砂利

ｍ２

Ａｓ量６．５～８．５％  歩道用

Ｌ

数量 金額

基本運賃区分B

- 3 -

下水道

本

Z006810101

         2.283

ZAB3212000

単価

ＰＫ－４　タックコート用

 

1種　φ　400mm　1000mm/本　JIS　A5372　

ZKD4002000

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

t

         0.78
アスファルト乳剤

ZKD0005000

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

         5.724

         4.714

その他単価

地方資材単価

アスファルト安定処理

地方資材単価

０～４０㎜
コード

材料

０～８０㎜

地方資材単価

地方資材単価

ZKD0005000

ｔ

26-18-A5-0119-0-00

         0.696

名称

Ａｓ量３．５～５．５％  歩道用　厚さ１㎝

ZKD0906000

         0.47

ｍ３

ｔ

ZKD0576000

摘要
切込砂利

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

切込砂利

下水道管渠新設工事その1

         7.489

地方資材単価

         2



ZKD0005000

- 4 -

工事区分

        17.154

         3
ｍ３

ｔ

単位規格

刊行物単価

０～４０㎜

刊行物単価

数量

        58.4

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

金額

下水道

細粒度ギャップアスファルト混合物

地方資材単価

供用日

単価

Z010020045

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止

取付け管呼び径　100mm　９０ＳＶＲＦ

道建設部策定単価

ZKD0084000

切込砂利

砂

 

         8.803

集計リスト（材料）

         1

、かぎ付
組

当　初

ZAB4726000

工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

０～４０㎜

積込み荷卸し費（仮設材等）

地方資材単価

ZKD0005000 ｍ３

４ｔ積級　良好　供用日

地方資材単価

コード

刊行物単価

ZKD0006000

材料

硬質塩化ビニル管用 ９０°自在支

         5.812

26-18-A5-0119-0-00

         4.632

名称

ZAC9332000

タイヤ損耗費

ｍ３

個

        34.309
切込砂利

摘要
Z006800004

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

管（ゴム輪受口）

ZKD0910000

ｔ

洗い砂

切込砂利

下水道管渠新設工事その1

０～８０㎜

         1

ｍ３



刊行物単価

         0.077

廃プラスチック類　

工事区分

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用 ｋｇ

産業廃棄物中間処理料金

Z004352001

ZKD5645100

単位
ＰＫ－３　プライムコート用

規格

刊行物単価

数量 金額

下水道

単価

ｔ

 

アスファルト乳剤

Z004350007

         0.1

集計リスト（材料）

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

        96.896

刊行物単価

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

コード
材料

地方資材単価

26-18-A5-0119-0-00

名称

トラフィックペイント　常温型

ガラスビーズ

摘要

- 5 -

         0.01

下水道管渠新設工事その1

ＬZ004130002



集計リスト（市場単価）

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

刊行物単価

ｍ

個所

工事区分

刊行物単価

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

砕石基礎工(手間のみ)

m3

補正有り

        30.999

m3

単位規格

Q2G1090090

刊行物単価

        40

         1.999

刊行物単価

数量 金額

取付管布設工および支管取付工［材

ｍ

下水道

補正有り

刊行物単価

集計リスト（市場単価）

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

構造物とりこわし工　無筋構造物

単価

         0.799

補正有り

 

機械施工　手間のみ

         0.199

補正有り

刊行物単価

砂基礎工(手間のみ)

Q2G1010020

砂基礎工(手間のみ)

刊行物単価

m3

         0.199

当　初

管径２００　材工共 補正有り

工事名
集計区分

箇所

Q2G1040020

Q001611001

刊行物単価

補正有り

Q2G1020020

Q2G1020030
コード

刊行物単価

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900mm)
        33.999

補正有り

補正有り

26-18-A5-0119-0-00

名称
市場単価

機械施工　手間のみ

工共］

- 1 -

ｍ３

機械施工　手間のみ

管径250mm　材工共

         0.999

補正有り

摘要

         1.999

Q2G1030020

管径200mm　材工共

下水道管渠新設工事その1

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

管径200mm　材工共

Q2G1030020

Q2G1070040

ｍ

硬質塩化ビニル管設置工



刊行物単価

取付管布設工および支管取付工［材

区画線設置（ペイント式）

工事区分

工共］
管径１００　材工共

         1.999

箇所
単位規格

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

数量 金額

下水道

         1.999

集計リスト（市場単価）

単価

 

ｍ

Q2G1090060

補正有り

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

刊行物単価

補正有り

26-18-A5-0119-0-00

名称
市場単価

Q001037013

摘要

下水道管渠新設工事その1



集計リスト（その他）

工事区分

刊行物単価

下水道見積単価

下水道見積単価

トラック

リブくら型マンホール継手

         1

単位規格

150×150

特殊割押輪

数量 金額

個

下水道

m3

        22

リブくら型マンホール継手

下水道見積単価

その他

マンホール削孔費

         1

単価

1号MH 削孔φ252

 

         1
削孔径φ356

式

当　初工事名

       327

集計区分

箇所

土砂受入費

下水道見積単価

         4.619

下水道見積単価

コード

マンホール削孔費

供給日

下水道見積単価

        10

26-18-A5-0119-0-00

φ250×1400

名称

H形鋼

- 1 -

H-2.5m 在場日数15日

個

クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t

集計リスト（その他）

個

摘要

φ250×1050

         1

φ100用

kg

下水道管渠新設工事その1

         1
箇所

たて込み簡易土留賃料等



下水道見積単価

刊行物単価

直壁

M16

工事区分

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

下水道見積単価

1号　φ900×1200　W=680kg

下水道見積単価

管取付

         1

         1

組

レベル調整駒(3ヶセット)

単位規格 数量 金額

個

下水道

下水道見積単価

その他

1号　φ900×300　W=320kg　BS付
         1

単価

下水道見積単価

1号　φ600/900×450　W=320kg

個

 

H=450 M16・SUS304

         1

底板

         1
組

当　初工事名
集計区分

- 2 -

下水道見積単価

組

斜壁

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

         1

下水道見積単価

個

コード
巻

φ600×150　W=90kg

1号　φ1110×130　W=310kg

下水道見積単価

150mm×50m

26-18-A5-0119-0-00

名称

個

集計リスト（その他）

)

摘要
埋設標識シート

個

下水道管渠新設工事その1

調整リング

         1

         1

         2



下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

         1

組
)

単位規格

たて込み簡易土留賃料等

くら型マンホール継手

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

M16

数量 金額

個

- 3 -

下水道

m3

調整リング

下水道見積単価

その他

         1

レベル調整駒(3ヶセット)

単価

下水道見積単価

 

         1

斜壁

組

1号　φ600/900×450　W=320kg

H=350 M16・SUS304

         1

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

土砂受入費

φ200

下水道見積単価

コード

下水道見積単価

φ200

式

26-18-A5-0119-0-00

名称

VU-PRP受口-リブ差口変換継手

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

個

H-2.5m 在場日数12日

下水道管渠新設工事その1

        53

         1

φ600×100　W=60kg

         2

組



- 4 -

工事区分

ゴム輪受口0°自在曲管

1号　φ900×300　W=320kg　BS付

         1

1号　φ900×1500　W=850kg

単位規格

刊行物単価

下水道見積単価

数量 金額

下水道

個

下水道見積単価

その他

直壁
単価

取付管用継手φ100

 

         1

1号　φ1110×130　W=310kg

個

当　初工事名
集計区分

コード

下水道見積単価

26-18-A5-0119-0-00

名称

管取付 個

集計リスト（その他）

個

         2

摘要

底板

下水道管渠新設工事その1

         1



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

26-18-A5-0119-0-00

名称

集計リスト（その他）

摘要

- 5 -

下水道管渠新設工事その1

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 2

見積用

西5条南11～12丁目　実施設計書

下水道管渠新設工事その1                                     

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

26-18-A5-0119-0

単　　独



鏡(積算情報)

あり

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

2026/09/17 11:07:41

～

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

2026年10月

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名26-18-A5-0119-0

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

下水道工事（２）

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

26-18-A5-0119-0

地　　区



設計内訳書

       22

       37

管路

くら型マンホール継手

下水道工事（２）

週休有

　管きょ工(開削)＜管径250mm＞

　　管布設工

数量

　　　継手類

　　　

摘要

        1

主たる工種

m3

単-3号

式

週休有

　φ250×1050　

m3

m3

　　　

　　　

単-6号

工事名

　　　

　　　

m3

箇所

m

　　　

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

        1

　　　

　　　管路埋戻

週休有

　　　管路掘削

　　　

 

箇所

週休有

        1

工事区分

単-4号

単-7号

週休有

　　　管路埋戻

下水道

       37

　　　継手類

管路

　　　

事業区分

m3

週休有

単-8号

西5条南11～12丁目

式

週休有

くら型マンホール継手

        1

　　

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

　　　
単-5号

単-2号

数量増減

　φ250×1400

        1

下水道管渠新設工事その1                                     

- 1 -

        1　

　　　
　　　管路掘削

　　　

式

       41

26-18-A5-0119-0

　　

金額 金額増減

       33

単-1号

       31

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

　　管路土工

施工地域

　　　管路掘削

　　　



：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

下水道工事（２）

　　管路土留工
　　

数量

削孔径φ356

新設1号MH 削孔なし

【ダンプトラック［オ

摘要

度の大きさ　】

主たる工種

式

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

　　　

新設1号MH 削孔径φ25

　　

箇所

m3

        1

　　管基礎工

工事名

　　　

　　　

【生モルタル｜配合１

【コンクリート塊受入

m

2

　　　

当　初

【生モルタル｜配合１

        0.02

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

D=4.5km

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数 週休有

］｜１０ｔ積級　】【

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　たて込み簡易土留

        1

　　　

 

　】
　　　モルタル充填

　】

単-10号

週休有

ンロード・ディーゼル

        1

工事区分

：３ 混合Ｂ種 C=530

下水道

週休有

- 2 -

        0.02

管路

　　　マンホール削孔接続

　　　

事業区分

m3

　　　

西5条南11～12丁目

　】

】

m

式

週休有

　　

規格 単位

単-9号箇所

        1

H=2.5m　

単価

週休有

　　　

数量増減

　　　砂基礎

        1

費｜有筋　３０ｃｍ程

【生モルタル｜配合１

下水道管渠新設工事その1                                     

単-15号

単-13号

概数

       30

単-11号

　　　

26-18-A5-0119-0

　　

　　　

金額 金額増減
既設2号マンホール　

　　

単-12号

単-14号

       32

積級　良好　供用日　

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

　　　殻運搬

設計内訳書

施工地域

　　　

　　　殻処理



下水道工事（２）

週休有

数量

　　　たて込み簡易土留賃料等

　　　

摘要

　　　管明示シート工
m

　　管路土工

主たる工種

　　　 週休有

        1

式

工事名

　　　

- 3 -

減水剤（促進型）使用

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

巻

単-19号

　　埋設物防護工

        1

　　　管明示シート

　　　

　　　

単-18号

　　　

 

　　

　　　埋設物防護

m

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

【生コンクリート  普

週休有

　

        1

工事区分

式

H=2.5m　在場日数15日

週休有

式

　　         1
　　

式

下水道

        1

管路

　　　

事業区分

　

西5条南11～12丁目

　

　　

H=2.0m

　取付管およびます工

　　　

        1

規格 単位

単-21号

単-16号

単-17号

　　

単価

式

　　

　　　

数量増減

単-20号

　

箇所

       29

下水道管渠新設工事その1                                     

        1

        1

通ポルトランド　ＡＥ

　　　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

式

No.1MH　　

26-18-A5-0119-0

金額 金額増減

週休有

　　

       10

｜C-4  18-5-40　】

　　　たて込み簡易土留

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　

施工地域

　　　



- 4 -

箇所

下水道工事（２）

数量

       10

        1

摘要

　　　床掘り

主たる工種

式

m3

　

        0.2

　

        1

工事名

        0.2
　　　

式

        1

　　　

        1

当　初

　　　床掘り
工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　　　取付管

週休有

　　　

　　　

 

　　
　　

　本管切廻工

　付帯工

　

週休有

        1

工事区分

単-25号

下水道
管路

　　　

事業区分

単-26号m3

週休有

西5条南11～12丁目

　　取付管布設工

MH接続　　　

　　　埋戻し

        1

規格 単位

単-24号

　　　

　　

単価

式

　　

　　　

　　　

　　舗装版破砕工

数量増減

下水道管渠新設工事その1                                     

　

　　管路土工
式

　　

26-18-A5-0119-0

　　

金額 金額増減

週休有

       11

m3

　　　埋戻し

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　

単-23号

m3

施工地域

単-22号



　　　不陸整正

下水道工事（２）

週休有

       11

数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以

        1
単-28号

摘要

【アスファルト塊受入

m2

主たる工種

m3

】

       49

　　　殻運搬

無し

　　　

　　　

        1

舗装版破砕

　　　

　　　殻処分

点字ブロック

工事名

　　　汚泥処分

　　　
ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

        7

       19

当　初

単-29号

m2

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

概数

        1
］｜１０ｔ積級　】【

        0.01　　　

 

週休有

m2

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装復旧準備工

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　舗装版切断

工事区分

　　　

　　

下水道

　　

単-34号

週休有

m3

管路
事業区分

西5条南11～12丁目

　　　特殊ブロック舗装

費｜３０～５０ｃｍ程

        1

        9

【ダンプトラック［オ

週休有

式

m2

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

規格 単位

週休有

単-33号

概数

m

単価

単-32号

数量増減

度の大きさ　】

単-27号

下水道管渠新設工事その1                                     

　　　

平板ブロック

　　　舗装版破砕

　　

週休有

26-18-A5-0119-0

下

金額 金額増減

　　

- 5 -

単-30号

単-31号

　　　

概数

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

　　　

m3

　　　

施工地域

　　　



m2

下水道工事（２）

週休有

【切込砂利｜０～８０

       11

数量 摘要

        9

１㎝　】

主たる工種

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装復旧工

　　　 =11cm

㎜　】

各種(2.10以上2.20t/m

=20cm

　　　

工事名

　　　下層路盤(歩道部)

単-35号

単-39号

】【アスファルト乳剤

切込砂利0～40mm級　t

当　初

m2

週休有

単-36号

工事区分・工種・種別・細別

　　　
       59

m

        1

　　　

【切込砂利｜０～８０

　　　

 

m2

        1

3未満)　30mm1.4m以上

｜ＰＫ－４　タックコ

　　　凍上抑制層(歩道部)

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5c

切込砂利0～80mm級　t

　　　

工事区分

m2
【アスファルト安定処

　　　

=10cm

ート用　】

下水道
管路

事業区分

【細粒度アスファルト

㎜　】

単-38号

西5条南11～12丁目

単-37号
　　　上層路盤(歩道部)

㎜　】

式

- 6 -

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

週休有

=22cm

【切込砂利｜０～４０

　　　

規格 単位

　　

　　　下層路盤(歩道部)

週休有

　　

m2

単価

　　　凍上抑制層(歩道部)

．５％  歩道用　厚さ

　　　

数量増減

切込砂利0～80mm級　t

       11

混合物｜Ａｓ量６．５

下水道管渠新設工事その1                                     

単-40号

理｜Ａｓ量３．５～５

式

m2

～８．５％  歩道用　

26-18-A5-0119-0

　　

金額 金額増減

週休有

　　

【切込砂利｜０～４０

　　　表層(歩道部)

        9
㎜　】
切込砂利0～40mm級　t

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

　　　

施工地域

       41



積級　良好　供用日　
】

m2

単-46号

下水道工事（２）

週休有
単-45号

数量

m2

　　　

単-47号

摘要

積級　良好　供用日　

主たる工種

m3

　　　特殊ブロック舗装

m3

］｜１０ｔ積級　】【

m3

　　　

        2

　　　殻運搬

        4

単-41号

単-42号

］｜１０ｔ積級　】【

工事名

　　　

点字ブロック

　　　

概数

当　初

】

週休有
m3

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　管路埋戻

式

概数 週休有

D=4.5km

       49

　　　既設管撤去

【ダンプトラック［オ

　　　

　　　

単-43号

φ400

　　　管路掘削

　　　

 

単-44号

週休有

工事区分

週休有

下水道

ンロード・ディーゼル

管路

　　　

事業区分

m3

週休有

西5条南11～12丁目

        0.2

　　　コンクリート構造物取壊し

m

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

        0.2

        0.2

D=4.5km

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

　　　

　　　

単-48号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

数量増減

　　排水構造物撤去工

平板ブロック

下水道管渠新設工事その1                                     

　　　

26-18-A5-0119-0

ンロード・ディーゼル

金額 金額増減

週休有

【ダンプトラック［オ

        4

        9

　　　殻運搬

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

施工地域

　　　



       10

　　

下水道工事（２）

数量

       20

        1

【コンクリート塊受入
摘要

        1

度の大きさ　】 概数

主たる工種

　　排水構造物復旧工

式

        0.2

        1

工事名

        0.2
　　　

単-52号

共通仮設

式

        1

費｜無筋　３０ｃｍ程

　　　

        1

当　初

　　　既設道路縦断管復旧

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

　　　殻処分

　　運搬費

　　　

　　　

　　　交通誘導警備員

 

　　
　　

人日

費｜有筋　３０ｃｍ程 単-50号

　

度の大きさ　】

週休有

　

        1

工事区分

式

週休無

人日

下水道
管路

　　　

事業区分

週休有

西5条南11～12丁目

　　　殻処分

式

        1

単-51号

規格 単位

　　　

　仮設工

　　交通管理工

概数

　　

単価

式

　　

　　　

　　　

数量増減

　共通仮設費

        1

単-49号

下水道管渠新設工事その1                                     

　

　　　交通誘導警備員

式

直接工事費

　

　　

26-18-A5-0119-0

金額 金額増減

週休有

【コンクリート塊受入

単-53号

式

m3

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

- 8 -

　　　

m3

施工地域



下水道工事（２）

数量

        1

摘要

主たる工種

設材等）｜　】

工事原価

        1

工事名

　　　

式

        1

当　初

       14.6

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　　現場環境改善費（率計上）

　

t

 

純工事費

　

　共通仮設費（率計上）

工事区分

式

下水道事業区分

単-54号

西5条南11～12丁目 共通仮設費

　　

        1

規格 単位 単価

- 9 -

　　

数量増減

　

下水道管渠新設工事その1                                     

　

        1

式

式

26-18-A5-0119-0

　現場管理費

金額 金額増減
H=2.5m

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　仮設材運搬費
【積込み荷卸し費（仮

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-18-A5-0119-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

26-18-A5-0119-0

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

26-18-A5-0119-0

　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

26-18-A5-0119-0

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

26-18-A5-0119-0

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

　コンクリート塊受入費

　処分費（t） 　

m3

数量

　

　アスファルト塊受入費

　         2.35

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

殻処分

m3

m3

　産業廃棄物中間処理料金

-

単位

t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

ｔ

      100

        2.5

　汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無機汚泥に限る　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

ｔ

        1.1

 

　コンクリート塊受入費

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

t

m3

殻処分

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

      100

-

金額

　コンクリート塊受入費

t

　処分費（t）

      100

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

　処分費（t）

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

      100

        2.19

汚泥処分

- 1 -

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

ｔ

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

26-18-A5-0119-0

殻処分

ｔ

m3

ｔ

殻処理

t         2.5

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　処分費（t） 　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつ

26-18-A5-0119-0

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称

26-18-A5-0119-0

規格／条件 数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

DGD10030 冬期

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

単価

管路掘削

20260929

 

計

       1

単

単-55号

規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

- 1 -

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

名称

  



0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量

DGD10030 冬期

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

管路掘削

20260929

単-56号
管理費区分 無

単価

 

単-2号

       1

単

単-55号

規

- 2 -

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3
あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平
離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距

数

計

       1

DGD10160 冬期

名称

  



0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量

DGD10030 冬期

土砂受入費

単

単-3号

       1

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

- 3 -

摘要単価

管路掘削

20260929

離（実数入力）＝4.5km：DID区間＝DID区間 管理費区分 無

 

管理費区分 無

       1

単価

単

単-55号

規

WYB00001

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3
あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平 単-57号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距

数

       1

DGD10160 冬期

m3

名称

  

計



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

       1

単

単-58号

規

金額

管路埋戻

歩掛適用年月

称

単位
DGD10130 冬期
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
m3：

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

単-4号

       1

名称

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)



0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量

単-5号

単

       1

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

ｍ３

摘要単価

20260929

CB210020 冬期

単-56号
管理費区分 無

 

管理費区分 無

       1

単価

土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単

単-58号

規

金額

管路埋戻

m3
あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平
離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

称

単位

       1

DGD10130 冬期
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
m3：

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

- 5 -

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距

数

       1

DGD10160 冬期

名称

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100

積込（ルーズ）

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

計

単-59号



m

規格／条件

1.000-00000020

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
DGD60020

　　　

単価

20260929

単-60号

 

計

単-6号

       1

単
規

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

- 6 -

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

規格･仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20ｍ

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

夜間作業補正＝無：

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

- 7 -

リブくら型マンホール継手

 

計

WYB00098

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

下水道見積単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

継手類

名称
φ250×1050

  
くら型マンホール継手　φ250×1050　



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位くら型マンホール継手　φ250×1400

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
φ250×1400

単価

20260929

リブくら型マンホール継手

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

下水道見積単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

WYB00109

単-8号

数

       1

継手類

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

箇所
単

       0.002

位

箇所

削孔径φ356

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

マンホール削孔費

DGD10850 冬期

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 WF851500

計

管理費区分 無

 

　】

       1

単

単価

規

管理費区分 無

モルタル充填

金額

       1

単-61号

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

ます接続工

価

下水道見積単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

WYB00095

マンホール削孔接続

単-62号

数

       1

箇所

名称

  
既設2号マンホール　削孔径φ356【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】



規格／条件

1.000-00000020

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所
単
位新設1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

WF851500

管理費区分 無

- 10 -

単価

 

単

ｍ３

規

計

金額

箇所
単-62号

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

       1

       0.001
管理費区分 無　】

単価適用年月

名

ます接続工

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

単-61号
DGD10850 冬期

モルタル充填

数
モルタル充填

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所

WYB00010

単
位

箇所

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

マンホール削孔費

DGD10850 冬期

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 WF851500

計

管理費区分 無

 

　】

       1

単

       0.001

単価

規

管理費区分 無

モルタル充填

金額

       1

1号MH 削孔φ252

単-61号

歩掛適用年月

新設1号MH 削孔径φ252【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】
称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

ｍ３

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

ます接続工

価

下水道見積単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

単-62号

数

単-11号

       1

箇所

名称

  



CB227010 冬期
し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単-63号

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 殻運搬

価
格 　】

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数
D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

- 12 -

計

       1

名称

  



       2.5

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

単-64号

 

計

単-13号

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

殻処理

価
格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

処分費（t）
名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZKD0005000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

20260929

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 
- 14 -

単

       0.7

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

m3

砂基礎

価

DGD60040

格

26-18-A5-0119-0

20260929

単-65号
合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

       0.6

数

       1

切込砂利

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

０～４０㎜

名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20260929

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標
管理費区分 無

単価

 

DGD10250 冬期
       1

単
規

計

金額

単-67号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

たて込み簡易土留

単-66号

価
格

DGD10240 冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

単-15号

名称

  
H=2.5m　



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20260929

単-68号

管理費区分 無

単価

 

DGD10250 冬期
       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深2.0m以下：

称
H=2.0m

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

価

- 16 -

単-16号

格

DGD10240 冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

単-69号

数

掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

       1

名称

  



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

単価

20260929

式

 

計

       1

単
たて込み簡易土留賃料等

規

金額
たて込み簡易土留賃料等 H-2.5m 在場日数15日

歩掛適用年月

H=2.5m　在場日数15日
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

式

20260929

数

       1

名称

  



下水道見積単価

規格／条件

1.000-00000020

kg

個

単-70号

量

補強金具＝耐震型補強金具を使用する：

刊行物単価

      10

メカニカル継手工

単

下水道見積単価

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 
　　

150×150

- 18 -

摘要単価

単-18号

      14

口

20260929

殊押輪割増係数（実数入力）＝1無：耐震型

     327

式

φ100用特殊割押輪

計

 

単-71号

管理費区分 無

呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特

単
規

D9114000 冬期

金額

WYB00102

歩掛適用年月

WYB00100 冬期

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

      10

名

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

単価

数

       1

H鋼・吊り防護設置撤去

WYB00114

箇所

名称

H形鋼

埋設物防護
  

管理費区分 無



m

規格／条件

1.000-00000020

単-72号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単価

20260929

 

計

       1

- 19 -

単
規

管明示シート工
金額

管明示シート工

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-19号

格

26-18-A5-0119-0

20260929

D9133000 冬期

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単価

20260929

刊行物単価

WYB00106150mm×50m

 

巻

計

単-20号

       1

単
規

金額

管明示シート

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
埋設標識シート

単価適用年月

名

価

- 20 -

格

巻

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

名称

  



単-73号

下水道見積単価

規格／条件

1.000-00000020

WYB00013

量

個

下水道見積単価

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ1110×130　W=310kg

箇所

WYB00017

個

単

DGD60070

位

単-21号

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

1次単価表

 

       1

摘要

無収縮モルタル

組

単価

20260929

φ600×150　W=90kg

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管取付

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

管理費区分 無

WYB00018

WYB00097直壁

 

組
ZAB4724000

個

       1

道建設部策定単価

下水道見積単価

管理費区分 無

組

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

1号　φ600/900×450　W=320kg

- 21 -

刊行物単価

管理費区分 無
WYB00014

1号　φ900×1200　W=680kg

       1

歩掛適用年月

WYB00019

下水道見積単価

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

下水道見積単価

単位

       1

WYB00096

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

かぎ付

斜壁

底板

M16

       1

価

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止、

格

4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正

下水道見積単価

26-18-A5-0119-0

1号　φ900×300　W=320kg　BS付

20260929

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

WYB00015

No.1MH　　【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】        1

個

下水道見積単価

       2

下水道見積単価
緊結用ボルト・ナット(3本セット) H=450 M16・SUS304

ZAA0360000

箇所

       1

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)



＝特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）：現場内小運 単-74号

型枠

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝
規格／条件

1.000-00000020

量

減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】

箇所
単
位

単-21号

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

･無筋構造物：

20260929

地方資材単価

ｍ２

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

- 22 -
 

単価

単-75号

単

ｍ３
CB240010 冬期

規

管理費区分 無

コンクリート
金額

管理費区分 無

       0.2

ZKD0006000

歩掛適用年月

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

称

単位

       0.3

管理費区分 無

切込砂利

単価適用年月

名

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

０～８０㎜

価

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

       0.3

格

【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ

26-18-A5-0119-0

20260929

数
No.1MH　　【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】        1

CB240210 冬期

名称

  



単-76号

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB210030 冬期
摘要単価

単価

20260929

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

床掘り

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

単-77号

量
単
位

CB210410 冬期

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

- 24 -

       1

名称

  



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

単-78号

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価

20260929

単価

 

規格･仕様＝管径 200mm：施工規模＝5箇所未

       1

単
規

取付管

計

金額

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

歩掛適用年月

MH接続　　　
称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

箇所

名称

  



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB210030 冬期
摘要単価

単価

20260929

：費用の内訳＝全ての費用：

- 26 -
 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

床掘り

名称

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

CB210410 冬期

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-80号

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

名称

  



日　】

CB227010 冬期

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表

 

単-81号

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20260929

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

- 28 -



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-82号

単価

単価

20260929

 

計

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

- 29 -

       2.19

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



単-29号

汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無機
規格／条件

1.000-00000020

量

汚泥に限る　

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

       1.1

 

計

ｔ

単
規

汚泥処分

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 30 -

ZKD5673900

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 価
格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  



m舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260929

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

CB430510 冬期

       1

- 31 -

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-83号

価
格

単-30号

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

- 32 -

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単-31号

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

CB430310 冬期

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-84号

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

名称

  



CB410010 冬期
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-85号

単価

単価

20260929

単-32号

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

- 33 -

価
格

不陸整正

費用：

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

CB422530 冬期

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

平板ブロック

単-86号

単価

20260929

 

計

       1

単
特殊ブロック舗装

特殊ブロック舗装

規

- 34 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

単-33号

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



規格／条件

1.000-00000020

量
単

CB422530 冬期

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

- 35 -

単価

単価

20260929

 

計

       1

単

特殊ブロック舗装

規

金額

点字ブロック

歩掛適用年月

称

単位

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-34号

単-87号

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単

凍上抑制層(歩道部)

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20260929

単価

 

       1

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分 CB410031 冬期

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

単-88号

26-18-A5-0119-0

20260929

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  
切込砂利0～80mm級　t=22cm【切込砂利｜０～８０㎜　】

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

20260929

単-89号

単価

切込砂利0～40mm級　t=20cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分 CB410031 冬期

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

- 37 -

26-18-A5-0119-0

下層路盤(歩道部)

20260929

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

上層路盤(歩道部)

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単価

 

       1

CB410041 冬期

単

上層路盤（歩道部）

規

計

単-90号

全仕上り厚（実数入力）＝50mm：施工区分＝
金額

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

単-37号

価

．５％  歩道用　厚さ１㎝　】

格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

名称

  

【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％  歩道用　厚さ１㎝　】



以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3

規格／条件

1.000-00000020

｜ＰＫ－４　タックコート用　】

量

表層（歩道部）

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

～８．５％  歩道用　】【アスファルト乳剤

摘要単価

表層(歩道部)

20260929

未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費
用の内訳＝全ての費用：

単価

 

       1 単-91号

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規

CB410261 冬期
金額

歩掛適用年月

称

単位

スファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-38号

価
格
各種(2.10以上2.20t/m3未満)　30mm1.4m以上【細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％  歩道用　】【ア

26-18-A5-0119-0

20260929

【細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５

数

ｍ２

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

凍上抑制層(歩道部)

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

切込砂利0～80mm級　t=11cm【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

単-39号

全仕上り厚（実数入力）＝110mm：施工区分

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20260929

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

単-92号

金額
CB410031 冬期

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

単-93号

金額

単-40号

CB410031 冬期

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

26-18-A5-0119-0

下層路盤(歩道部)

20260929

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

- 41 -

数

ｍ２

       1切込砂利0～40mm級　t=10cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単

CB422530 冬期

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

平板ブロック

単価

20260929

 

計

       1

単
特殊ブロック舗装

特殊ブロック舗装

規

単-94号

金額
作業区分＝再利用設置：

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

CB422530 冬期

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

- 43 -

       1

単

特殊ブロック舗装

規

単-95号

金額
作業区分＝再利用設置：

単-42号

点字ブロック

歩掛適用年月

称

単位

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

DGD10030 冬期

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

単価

管路掘削

20260929

 

計

       1

単

単-55号

規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

m3

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

       1

名称

  



0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量

DGD10030 冬期

単

       1

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

ｍ３

摘要単価

20260929

CB210020 冬期

単-56号
管理費区分 無

 

管理費区分 無

       1

単価

土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単

単-55号

規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

管路埋戻

単-44号

m3
あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平
離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

単-96号

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距

数

       1

DGD10160 冬期

名称

積込（ルーズ）

  

計

- 45 -



m

規格／条件

1.000-00000020

量

呼び径＝呼び径400mm：

単

鉄筋コンクリート管撤去工

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

       1

単

単-45号

規

単-97号

金額

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
φ400

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

名称

  
既設管撤去

DGD10950 冬期



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

20260929

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

単-46号

ｍ３

規

- 47 -

単-98号

金額

コンクリート構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

構造物とりこわし

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



CB227010 冬期
し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

20260929

単価

 

       1

単

ｍ３

単-47号

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

価

- 48 -

格 　】

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数
D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

計

       1

単-99号

名称

  



- 49 -

CB227010 冬期
し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

単-100号
＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

単-48号

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

価
格 　】

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数
D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単
規

金額

単-101号

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価

- 50 -

格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数
殻処分

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】        1

処分費（t）

       2.35

名称

  



       2.5

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

単-64号

単-50号

 

計

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



単-103号

規格／条件

1.000-00000020

1種　φ　400mm　1000mm/本　JIS　A5372　参

量

ZAB3212000

単

本

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

道建設部策定単価

単価
DGD10200 冬期

20260929

DGD60060

地方資材単価

呼び径(mm)＝呼び径400mm：

- 52 -

式

考質量 159kg/本

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

       2

管理費区分 無

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

単価

単
規

管理費区分 無

既設道路縦断管復旧

金額

管理費区分 無

鉄筋コンクリート管
単-102号

ZKD0005000

       0.2

歩掛適用年月

m

称

単位

施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場

管理費区分 無

切込砂利

単価適用年月

名

計

０～４０㎜

価

       2

格

26-18-A5-0119-0

単-51号
20260929

数

砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

       1

m3
       0.2

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20260929

人日

 

計

       1

単

単-104号

規

金額

- 53 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929
単-52号

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

人日

単-53号

 

計

       1

単

単-105号

規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

- 54 -

20260929

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

割増：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-54号

ｔ

摘要単価

20260929

       2

単価

- 55 -
 

ｔ敷鉄板等）

単

単-106号

規

金額

仮設材等の積込み取卸し費

t

歩掛適用年月

称

単位

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝0.6k 管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010020

H=2.5m【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】 価
格

       1 単-107号

26-18-A5-0119-0

20260929

数

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝冬期

計

       1

WB010030

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  

管理費区分 無



R0125

ZS3000004
管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

単-108号
m3)

単

　割増対象賃金比 0.842

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

Z1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単価

摘要単価

ZZ1

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

     100

 

参考資料（1）

Z1

DGD10030

単

人

       1

諸雑費（まるめ）

規

DGD10032 冬期

　割増対象賃金比 0.753
金額

- 56 -

歩掛適用年月

       5

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
称

単位

       1.9
管理費区分 無

単価適用年月

名

単-55号

価

普通作業員

格

冬期

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

人
土木一般世話役

計

数

名称

      11.1

R0102

式

冬期



発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

       0.4

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

      10

単
規

金額

単-109号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日
DGD10190 冬期

格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929
単-56号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好

- 57 -

数

名称

DGD10160



発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

量

- 58 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

単-57号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

       1

      10

単
規

金額

単-109号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日
DGD10190 冬期

格

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

名称

DGD10160



R0125

DGD10130

管理費区分 無

       2.5

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

規格／条件

       7.6

1.000-00000020

Z1

量

単-108号

単価

m3)

単

　割増対象賃金比 0.842

位

諸雑費（まるめ）

計

       1

時間

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

Z1

摘要

単-110号

単価

20260929

二省労務単価

単-58号

管理費区分 無

     100

CB210450 冬期

 

参考資料（1）

Z1

式

      90

タンパ締固め

- 59 -

単

人

規

DGD10032 冬期

　割増対象賃金比 0.753
金額

Z1

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 90m3/100m3

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ３

価

普通作業員

管理費区分 無

格

       3.8

ZZ1

冬期

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

人
土木一般世話役

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

費用の内訳＝全ての費用：

名称

R0102

冬期



　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

積込（ルーズ）

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 

摘要

20260929

土砂 小規模（標準）

％

標準単価

 

管理費区分 無

標準単価

- 60 -

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

M000202015

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

　割増対象賃金比 0.788

称

単位

単価適用年月

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

単-59号
20260929

R0114

％

％

CB210020

数

       1

名称

冬期

刊行物単価



m

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

摘要

ｍ

単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額
管径250mm　材工共

歩掛適用年月

称

単位

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

Q2G1020030

20260929

呼び径 250mm 20ｍ以上 無 無
数

計

       1

式

DGD60020

名称

管理費区分 無



単-61号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

生モルタル

 

計

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

WF851500

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位
配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数
モルタル充填

       1

名称
ZKD1813000

- 62 -



単-62号

       0.065

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

DGD10850

箇所
単

　割増対象賃金比 0.842

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

- 63 -

摘要単価

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

特殊作業員

計

 

参考資料（1）

Z1

       0.065

単

人

規

金額

歩掛適用年月

R0101

称

単位

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

単価適用年月

名 ます接続工

       1

価

普通作業員

格

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人

式

　割増対象賃金比 0.780

単価

ZS3000004

数

       1

ZZ1

名称

R0102

冬期



単-63号

- 64 -

１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用 量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

20260929

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

％

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



単-64号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

価

- 65 -

格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

20260929

数

     100

名称

処分費（t）



単-65号

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単
規

金額

- 66 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q2G1030020
m3

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



R0125

単-66号

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

Z1

量

       1.3

単価

単

時間

位

管理費区分 無

Z1

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価

摘要

ZZ1

単価

20260929

単-108号

二省労務単価

- 67 -

特殊作業員
管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

      10

       0.23

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

       0.23

Z1
諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

DGD10240

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

価

式

格

DGD10032 冬期

二省労務単価

冬期

m3)

建込工 (たて込み簡易土留)

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

計

土木一般世話役

ｍ

普通作業員

       0.47

数

       1

掘削深2.5m以下

名称

冬期



m

R0125

冬期

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

R0101

単-67号

Z1

量

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単価

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

管理費区分 無

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］
Z1

労務調整-超過-規制

掘削深2.5m以下 標準（1.0）

数量

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価

摘要

ZZ1

単価

DGD10250

20260929

二省労務単価
       0.14

特殊作業員
管理費区分 無

 

       0.27

参考資料（1）

Z1

      10

       0.14

単

人

規

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753
金額

日

Z1
諸雑費（まるめ）

       0.14

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

価

式

格

二省労務単価

冬期

L001120001

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

計

土木一般世話役

普通作業員

数

       1

名称

冬期



R0125

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

単-68号

       0.2

Z1

量

単価

単

時間

位

管理費区分 無

       0.4

Z1

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価

摘要

ZZ1

単価

20260929

単-108号

二省労務単価

特殊作業員
管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

       1.1

      10

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

Z1
諸雑費（まるめ）

       0.2

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

掘削深2.0m以下

DGD10240

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

価

式

格

DGD10032 冬期

- 69 -

二省労務単価

冬期

m3)

建込工 (たて込み簡易土留)

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

計

土木一般世話役

ｍ

普通作業員

数

       1

名称

冬期



m

R0125

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

単-69号

Z1

量

- 70 -

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単価

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位掘削深2.0m以下 標準（1.0）

管理費区分 無

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］
Z1

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価
       0.12

摘要

ZZ1

単価

DGD10250

20260929

二省労務単価

特殊作業員
管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

      10

単

人

規

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753
金額

日

Z1
諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

       0.12

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

       0.23

価

式

格

二省労務単価

冬期

L001120001

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

計

土木一般世話役

普通作業員

数

       1

名称

冬期



R0125

       0.33

WYB00100

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

       0.0313

Z1

量

単価

諸雑費（率＋まるめ）

箇所
単
位

計

       1

       0.125

Z1

労務調整-超過-規制

数量

       0.0625
管理費区分 無

 

二省労務単価

クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t

下水道見積単価

摘要単価

20260929

下水道見積単価

二省労務単価

特殊作業員
管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

式

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

- 71 -

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

H鋼・吊り防護設置撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

R0102

単-70号

580.17%　労務費の合計金額に率を乗じた金額

価

管理費区分 無

格

トラック

を算出する。
ZZ1

二省労務単価

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

供給日

土木一般世話役

普通作業員

数

WYB00101

       1

名称

冬期



諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

1.000-00000020

配管工

Z1

量
単

　割増対象賃金比 0.842

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

単-71号

摘要単価

メカニカル継手工

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

D9114000

計

- 72 -
 

参考資料（1）

Z1

      10

単

人

規

金額

       0.675

歩掛適用年月

R0136

φ 100mm 特殊押輪 1無 耐震型補強金具を使用する
称

単位

       0.675
管理費区分 無

単価適用年月

名

       1

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

価

普通作業員

格

　割増対象賃金比 0.745

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人

式

単価

口
数

ZZ1

名称

R0102

ZS8000004

冬期



m

規格／条件

1.000-00000020

       1

量

　割増対象賃金比 0.842

単

式

- 73 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-72号

摘要単価

20260929

D9133000

二省労務単価

諸雑費（まるめ）

       0.4

管理費区分 無

     100

 

参考資料（1）

Z1

単
規

単価

金額

管明示シート工

ZS3000004

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

価
格

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人

数

ZZ1

名称
R0102



Q2G1070040

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

個所

量

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

組立マンホール設置工 (市場単価)

刊行物単価

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900mm)

1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070単-73号

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

20260929

数

計

       1

- 74 -

式

名称

管理費区分 無



％

管理費区分 無

CB240010

　機械構成比率

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

位

ｍ３

　　普通作業員

　　減水剤（促進型）使用

Z006706001

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

渡し

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　　土木一般世話役
％

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

　　生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥC-4  18-5-40

 

L001160000

標準単価

二省労務単価

％

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

％

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

ZKD1404000

称

単位

　　灯油

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　ジェットヒータ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種　特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） 無し 全ての費用

刊行物単価

％

価

　割増対象賃金比 0.753

単-74号

R0125

格

二省労務単価

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場

26-18-A5-0119-0

コンクリート

20260929

地方資材単価

％

R0101

数

　　特殊作業員

       1

冬期

名称

管理費区分 無

白灯油　業務用　スタンド渡し

冬期



管理費区分 無

型枠

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

　割増対象賃金比 0.882

単-75号

20260929

　　土木一般世話役

％

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

二省労務単価

R0133

- 76 -

単
規

管理費区分 無

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

R0102

価
格

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

       1

冬期

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



％

刊行物単価

　材料構成比率

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

- 77 -

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

単-76号

20260929

％

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

 

　　軽油

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

単

Z006702002

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

R0102

CB210030

　　］

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

格

％

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

R0114

％

数

       1

刊行物単価

M000202096

床掘り

　ミニローリー渡し

名称

冬期



％

管理費区分 無

　機械構成比率

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

M000202096

　労務構成比率

単

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

R0114

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

　　ガソリン

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

％

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

二省労務単価

％

単

　　］

規

Z006704001

管理費区分 無

管理費区分 無

％

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　　運転手（特殊）

- 78 -

％

価

単-77号

格

　2号

二省労務単価

Z006702002

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

％

R0101

刊行物単価

数

       1

冬期

　ミニローリー渡し

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

管理費区分 無

冬期

　割増対象賃金比 0.788



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

刊行物単価

CB210410

標準単価

％

 

　　ランマ

単
規

- 79 -

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

M000806001

名

質量６０～８０ｋｇ

価

単-77号

格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

管径 200mm 5箇所未満 無 無 有 無 有

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位
取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

DGD60100

価

Z1

格

Q2G1090090

単-78号

       1

26-18-A5-0119-0

20260929

数

計

       1

箇所

式

名称
管径２００　材工共

管理費区分 無



％

刊行物単価

　材料構成比率

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

単-79号

％

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

 

　　軽油

- 81 -

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

単

Z006702002

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

R0102

CB210030

　　］

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

格

％

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

R0114

％

数

       1

刊行物単価

M000202096

床掘り

　ミニローリー渡し

名称

冬期



％

管理費区分 無

　機械構成比率

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

M000202096

　労務構成比率

単

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

R0114

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

　　ガソリン

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

％

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

二省労務単価

％

単

単-80号

　　］

規

Z006704001

管理費区分 無

管理費区分 無

％

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

価
格

- 82 -

　2号

二省労務単価

Z006702002

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

％

R0101

刊行物単価

数

       1

冬期

　ミニローリー渡し

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

管理費区分 無

冬期

　割増対象賃金比 0.788



規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

量

単価

単
上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

刊行物単価

CB210410

標準単価

％

 

　　ランマ

単

単-80号

規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

M000806001

名

質量６０～８０ｋｇ

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

数

       1

名称



１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

20260929

- 84 -

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

単-81号

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

％

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

単-82号

金額

地方資材単価

t

- 85 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

20260929

数

     100

名称

処分費（t）



％

管理費区分 無

舗装版切断

　機械構成比率

　　特殊作業員

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

　　ガソリン

摘要

％

ｍ

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

　材料構成比率

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

M001161013

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

二省労務単価

％

単

R0102

規

Z006704001

管理費区分 無

単-83号

管理費区分 無

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

刊行物単価

R0101

％

　　普通作業員

価

　割増対象賃金比 0.753 R0125

格

径１８インチ

　2号

二省労務単価

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

26-18-A5-0119-0

20260929

％

Z006540009

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

- 86 -

       1

冬期

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

　　騒音型）］ 管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.780

冬期



％

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.788

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

- 87 -

単価

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.753

位

L001010012

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

％

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

ｍ２

二省労務単価

％

管理費区分 無

舗装版破砕

CB430310

単

R0102

規

管理費区分 無

単-84号

％

構成比率

％
適用 リース置場渡し

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

R0114

名

％

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　　普通作業員

価
格

二省労務単価

Z006702002

26-18-A5-0119-0

20260929

％

　　型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

R0125

刊行物単価

数

       1

冬期

　ミニローリー渡し

名称

冬期

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　材料構成比率

Z006702002

％

CB410010

標準単価

二省労務単価

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比 0.753

- 88 -

　ミニローリー渡し

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単

冬期

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

単-85号

％
　　土木一般世話役

構成比率

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

単価適用年月

名

％

R0102

価

刊行物単価

管理費区分 無

格

不陸整正

二省労務単価

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

R0114

％

無し 全ての費用

R0101

数

　　特殊作業員

       1

冬期

名称

冬期



．１ｍ
　　モータグレーダ［土工用］

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

　　タイヤローラ［普通型］

20260929

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無

　　ロードローラ［マカダム］

単-85号

刊行物単価

構成比率

L001060004

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000701021

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 89 -

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

価

L001050002

格

不陸整正

26-18-A5-0119-0

20260929

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

無し 全ての費用

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

数

       1

名称



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

R0108

　労務構成比率

単
位

　　ブロック工

　　普通作業員

撤去

CB422530

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.849
管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単
特殊ブロック舗装

道建設部策定単価

冬期

規

管理費区分 無

- 90 -

単-86号

％

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

価

R0101
管理費区分 無

格

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

       1

冬期

　　特殊作業員

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

R0108

　労務構成比率

単
位

　　ブロック工

　　普通作業員

撤去

CB422530

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.849
管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

標準単価

二省労務単価

 

単-87号

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単
特殊ブロック舗装

道建設部策定単価

冬期

規

管理費区分 無

％

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

- 91 -

価

R0101
管理費区分 無

格

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

       1

冬期

　　特殊作業員

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



管理費区分 無

- 92 -

ZKD0006000

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

220mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

０～８０㎜　　切込砂利

単

R0102

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

単-88号

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無
Z006702002

　　普通作業員

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

数

       1

　ミニローリー渡し

冬期

CB410031

名称

冬期



規格／条件

1.000-00000020

220mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

単
位

９ｍ３

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

ｍ２

M000201100

- 93 -

単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　ド式］

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

称

単位

単-88号
単価適用年月

名

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

刊行物単価

価

　　旋回型］

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

CB410031

名称



管理費区分 無

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

ZKD0005000

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

０～４０㎜

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

　　切込砂利

単

R0102
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冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無
Z006702002

　　普通作業員

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

数

       1

　ミニローリー渡し

単-89号

冬期

CB410031

名称

冬期



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

９ｍ３

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

ｍ２

M000201100

単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　ド式］

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

称

単位

単価適用年月

名

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

刊行物単価

価
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　　旋回型］

格
200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

単-89号 CB410031

名称



管理費区分 無

上層路盤（歩道部）

　　軽油
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冬期

規格／条件

1.000-00000020

50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

CB410041

R0125

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

単-90号

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

Ａｓ量３．５～５．５％  歩道用　厚さ１㎝

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単

R0102

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

　　アスファルト安定処理
％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無
Z006702002

　　普通作業員

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

数

       1

　ミニローリー渡し

冬期

名称

ZKD0576000

冬期



上層路盤（歩道部）

規格／条件

1.000-00000020

50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

単
位

CB410041

９ｍ３

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

単-90号

20260929
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標準単価

％

管理費区分 無

 

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

ｍ２

M000201100

単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　ド式］

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

称

単位

単価適用年月

名

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

刊行物単価

価

　　旋回型］

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



管理費区分 無

ＰＫ－４　タックコート用

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

ZKD0906000

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

　　普通作業員

R0125

R0114

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用

　材料構成比率

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Ａｓ量６．５～８．５％  歩道用

 

　割増対象賃金比 0.753

　　アスファルト乳剤

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単

冬期

規

CB410261

地方資材単価

管理費区分 無

％
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　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無

　　細粒度アスファルト混合物

　　運転手（特殊）

単-91号

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

％

R0101

数

Z004130003

       1

冬期

名称

表層（歩道部）

冬期

　割増対象賃金比 0.788



規格／条件

1.000-00000020

量

舗装幅１．４～３．０ｍ

単価

単

　ミニローリー渡し

位

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用

刊行物単価

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

標準単価

％

 

ｍ２

Z006702002

単
規

CB410261

管理費区分 無

　　ド式］

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・
％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　軽油

刊行物単価

単-91号

価
格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］
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　機械構成比率

数

       1

名称

刊行物単価

表層（歩道部）

M001003018

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し



管理費区分 無

ZKD0006000

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

110mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

０～８０㎜　　切込砂利

単

R0102

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無
Z006702002

単-92号

　　普通作業員

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

- 100 -

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

数

       1

　ミニローリー渡し

冬期

CB410031

名称

冬期



規格／条件

1.000-00000020

110mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 量

単価

単
位

９ｍ３

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

ｍ２

M000201100

単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率
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参考資料（1）（施工パッケージ）

　　ド式］

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

称

単位

単価適用年月

名

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

刊行物単価

単-92号

価

　　旋回型］

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

CB410031

名称



管理費区分 無

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価
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　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

ZKD0005000

単-93号

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

０～４０㎜

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

　　切込砂利

単

R0102

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無
Z006702002

　　普通作業員

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

数

       1

　ミニローリー渡し

冬期

CB410031

名称

冬期



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

単-93号

９ｍ３

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

20260929

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

ｍ２

M000201100

単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　ド式］

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

称

単位

単価適用年月

名

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

刊行物単価

価

　　旋回型］

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％
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数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

CB410031

名称



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

R0108

　労務構成比率

単
位

　　ブロック工

　　普通作業員

CB422530

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.849
管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

標準単価

二省労務単価

 

単-94号

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単
特殊ブロック舗装

道建設部策定単価

冬期

規

管理費区分 無

％

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比 0.780
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歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

再利用設置 価

R0101
管理費区分 無

格

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

       1

冬期

　　特殊作業員

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

R0108

　労務構成比率

単
位

　　ブロック工

　　普通作業員

CB422530単-95号

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.849
管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

二省労務単価
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単
特殊ブロック舗装

道建設部策定単価

冬期

規

管理費区分 無

％

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

再利用設置 価

R0101
管理費区分 無

格

二省労務単価

26-18-A5-0119-0

20260929

％

数

       1

冬期

　　特殊作業員

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

積込（ルーズ）

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
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摘要

20260929

土砂 小規模（標準）

％

標準単価

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

M000202015

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

　割増対象賃金比 0.788

称

単位

単価適用年月

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

R0114

％

％

CB210020

数

       1

名称

単-96号

冬期

刊行物単価



m

R0125
規格／条件

1.000-00000020

鉄筋コンクリート管撤去工

Z1

       1

量
単

　割増対象賃金比 0.842

       0.16

位

単-97号

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

       0.06

式

2m3

摘要単価

20260929

二省労務単価

DGD10955 冬期

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

 

参考資料（1）

Z1

管理費区分 無

DGD10950

      10

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753

計

金額

       0.16

歩掛適用年月

称

単位

単-111号

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

日

価

普通作業員

格

諸雑費（率＋まるめ）

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人
土木一般世話役

数
呼び径400mm
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単価

名称

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

R0102

ZZ1

冬期



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単-98号

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

20260929

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　機械構成比率

単-99号

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

20260929
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％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

％

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

単-100号

Z006702002

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用 量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

20260929

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

- 110 -

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

26-18-A5-0119-0

20260929

％

％

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

単-101号

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

- 111 -

価
格

管理費区分 T

26-18-A5-0119-0

20260929

数

     100

名称

処分費（t）



m

R0125

       0.33

- 112 -

単-102号

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

Z1

量

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単
位

計

       1

Z1

労務調整-超過-規制

数量

       0.66
管理費区分 無

 

二省労務単価

摘要単価

20260929

二省労務単価

特殊作業員

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

参考資料（1）

Z1

式

      10

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753

       0.33

金額

日

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

R0102

DGD10920 冬期

DGD10200

2m3

価

管理費区分 無

格

ZZ1

二省労務単価

冬期

26-18-A5-0119-0

20260929

人

人

土木一般世話役

       0.66

普通作業員

数
呼び径400mm

単-112号

名称

冬期



ZZ1

単-103号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

- 113 -

単価

 

参考資料（1）

       1

単
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

規

砕石基礎工(手間のみ)
金額

Q2G1040020

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

m3

20260929

10m3未満 無 無
数

計

       1

式

名称

DGD60060

管理費区分 無



ZZ1

単-104号

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

20260929

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803
金額

二省労務単価

- 114 -

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

20260929

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

単-105号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

- 115 -

26-18-A5-0119-0

20260929

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



単-106号

ZZ1

- 116 -

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

Z006810101

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

Z1

格

       1

26-18-A5-0119-0

20260929

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 0.6km 12m以内　冬期割増 無
数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



単-107号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260929

       2

 

計

参考資料（1）

- 117 -

ｔ

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
積込み、取卸し（往復分）

26-18-A5-0119-0

20260929

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

数

       1

Z006800004
名称

ｔ



単-108号

Z1

軽油

DGD10032

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量
単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
       1

式

摘要単価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

刊行物単価

時間

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

管理費区分 無

 

       5.9

Z1

管理費区分 無

単
規

計

金額

M000202015
管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 118 -

バックホウ（クローラ）［標準］

価
格

冬期

Ｌ

26-18-A5-0119-0

20260929

人
       0.17

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



式

単-109号

Z1

軽油 　ミニローリー渡し

R0115
規格／条件

1.000-00000020

量

       1.29

単

Z006702002

単価

供用日

参考資料（2）

位

Z1

DGD10190

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比 0.813

刊行物単価

20260929

二省労務単価

日

ZS3000004

管理費区分 無

計

供用日

管理費区分 無

良好

 

Z1

管理費区分 無

       1

       1.29

２ｔ積級

単
規

金額

管理費区分 無

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

２～３ｔ積級　良好　供用日

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

歩掛適用年月

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1 ZZ1

Z1

価

刊行物単価

格

冬期

Ｌ

26-18-A5-0119-0

20260929

人

M000301001

      21

タイヤ損耗費

数

       1

名称

刊行物単価

Z010020025

- 119 -



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

刊行物単価

　材料構成比率

　　特殊作業員

冬期

　　ガソリン

規格／条件

1.000-00000020

量全ての費用

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

L001180001

CB210450

％

標準単価

管理費区分 無

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

タンパ締固め

　　タンパ及びランマ

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

歩掛適用年月

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

R0102

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

R0101

価

Z006704001

格

％

二省労務単価

単-110号

26-18-A5-0119-0

20260929

％

　2号

数
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       1

刊行物単価

名称

　割増対象賃金比 0.780

冬期



Z1

軽油

L001010008

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量

      34

単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

- 121 -

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

 

式

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

刊行物単価

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

日

日

管理費区分 無

能付き］

 

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

Z1

管理費区分 無

       1

       1.5

単
規

計

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

DGD10955

管理費区分 無

単価適用年月

名

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

価
格

冬期

Ｌ

26-18-A5-0119-0

単-111号
20260929

人

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



Z1

軽油

L001010008

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量

      34

単

Z006702002

参考資料（2）

位

DGD10920

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

 

式

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

刊行物単価

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

日

日

単-112号

管理費区分 無

能付き］

 

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

Z1

管理費区分 無

       1

       1.5

- 122 -

単
規

計

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

価
格

冬期

Ｌ

26-18-A5-0119-0

20260929

人

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

26-18-A5-0119-0

西5条南11～12丁目
下水道管渠新設工事その1                                     

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格
西5条南11～12丁目

区分

- 1 -

登録月

26-18-A5-0119-0

単位

下水道管渠新設工事その1                                     



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ         7

金額

舗装版切断

名称

単-83号

単-84号

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

単位

解体費計

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

26-18-A5-0119-0

解体費

ｍ２舗装版破砕
ての費用

       11

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.2

ｍ３

（木材）

        0.05

単-101号

処分費（t）

殻運搬

（木材）

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

単-100号

処分費

単-63号

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

） 有り

名称

CB227010

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

t

単価

        1

規格／条件

有り

単-81号

摘要

 

殻運搬

単位

CB227010

（コンクリート）

（アスファルト）

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

（コンクリート）

費用区分

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

有り

t

単-99号

（アスファルト）

        0.47

殻運搬

（コンクリート）

CB227010

        0.2

        0.02

単-64号

運搬費計

運搬費

26-18-A5-0119-0

ｍ３

運搬費計

WB020052

殻運搬

処分費（t）

運搬費計

ｍ３

運搬費

数量



（コンクリート）

処分費（t）

処分費

（木材）

（木材）

WB020052

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.5t

（木材）

名称

（アスファルト）

単-64号
単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

循環税相当額計

WB020052

（コンクリート）

単位費用区分

- 2 -

（アスファルト）
循環税相当額

（木材）

（アスファルト）

（コンクリート）

単-82号

循環税相当額

        2.19

処分費計

処分費計

26-18-A5-0119-0

処分費（t）

循環税相当額計

循環税相当額計

t

処分費計

処分費

循環税相当額

数量



金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称 単価規格／条件 摘要

 

単位費用区分
再資源化費用計

26-18-A5-0119-0

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

         0.952

下水道管渠新設工事その1                                     

２ｔ積級

補正有り

機械損料

３．１ｍ

ーゼル］

供用日M000701021

バックホウ（クローラ）［標準］

単位規格

刊行物単価

モータグレーダ［土工用］

M001161013

グリーン

供用日

グリーン

刊行物単価

ランマ

数量 金額

下水道

M000202015

１０ｔ積級

補正有り

時間

旋回型］

供用日

ｃｍ

ーゼル］

M000202096

単価

         6.656

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

補正有り

グリーン

 

         1.551

補正有り

質量６０～８０ｋｇ

         0.038
その他（機械）

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

（超低騒音型）］

集計リスト（機械損料）

         0.508

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小 補正有り

         1

M000806001

コンクリートカッタ［バキューム式

西5条南11～12丁目

M000202015

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ 補正有り

         0.075

補正有り

M000301005

名称

MM000001

M000301001

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

- 1 -

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

式

         0.015

補正有り

摘要

26-18-A5-0119-0

        22.286

供用日



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     
機械損料

単位規格 数量 金額

下水道

供用日

単価
供用日

         0.622
M001003018 舗装幅１．４～３．０ｍ

 

補正有りＡＳフィニッシャ［クローラ型］

M000201100

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

０９ｍ３

         0.02

西5条南11～12丁目
コード

刊行物単価

補正有り
名称 摘要

26-18-A5-0119-0

方超小旋回型］
小型バックホウ（クローラ型）［後 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．



集計リスト（賃料）

刊行物単価

タイヤローラ［普通型］ 日

L001160000

タンパ及びランマ

工事区分

L001060004

         0.047

L001010008

日

刊行物単価

L001050002

下水道管渠新設工事その1                                     

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

L001010012

単位規格

刊行物単価

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価

数量

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コン

レーン機能付き］

金額

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

         0.567

下水道

         0.015

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置

単価

日バックホウ（クローラ）［標準・ク

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

日

賃料

         0.611

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

 

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バインド式］
刊行物単価

し

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

L001120001

ジェットヒータ

日

当　初

         2.89

工事名

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

集計区分

らず適用 リース置場渡し

         0.116

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

西5条南11～12丁目
コード

刊行物単価
］

小旋回型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L001180001
摘要

26-18-A5-0119-0

L001070011

日

４．９ｔ吊　リース置場渡し

し

日

ロードローラ［マカダム］

         0.015

         0.037



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

単位規格 数量 金額

下水道

単価
賃料

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

西5条南11～12丁目
コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要

26-18-A5-0119-0



集計リスト（労務）

         5.222

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

R0125

下水道管渠新設工事その1                                     

運転手（一般）

土木一般世話役

補正有り

式

         1

単位規格

道建設部策定単価

R0115

人

         0.047

人
数量

R0114

金額

下水道

補正有り

人

運転手（特殊）

単価

二省労務単価

補正有り

ブロック工

二省労務単価

         7.193

 

人

　割増対象賃金比 0.813

R0136

人

補正有り

二省労務単価

         0.674

特殊作業員

        19.907

　割増対象賃金比 0.745

　割増対象賃金比 0.788

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         2.087

補正有り

労務西5条南11～12丁目

         7.604

二省労務単価

コード

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

型わく工

R0102

　割増対象賃金比 0.882

RR000001

R0101

補正有り

補正有り
名称

　割増対象賃金比 0.849

普通作業員

人

人

- 1 -

人

R0133

補正有り

摘要

26-18-A5-0119-0

　割増対象賃金比 0.753

R0108

集計リスト（労務）

配管工

         6.634

その他（労務）



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

        20

単位規格
人

数量 金額

下水道

人

単価

 

補正有りR0804

当　初

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

交通誘導警備員Ａ

　割増対象賃金比 0.907

R0803

労務

　割増対象賃金比0.860

西5条南11～12丁目
コード

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

補正有り

        10

名称 摘要

26-18-A5-0119-0

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

ZKD0005000

刊行物単価

ZAB4724000

工事区分

、かぎ付

下水道管渠新設工事その1                                     

         1

諸雑費（率＋まるめ）

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

単位規格

刊行物単価

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

ZS3000004

０～４０㎜

Ｌ

数量 金額

下水道

ZKD1813000

02　2号

刊行物単価

ZS8000004

ZKD4004000

単価

タイヤ損耗費

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

２～３ｔ積級　良好　供用日

生モルタル

 

         1

ガソリン

集計リスト（材料）

         6.642

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

組

諸雑費（まるめ）

        21.2

刊行物単価

         1

西5条南11～12丁目

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止

コード

       324.905

材料

地方資材単価

Z006702002

        15.98

コンクリート塊受入費

名称

ｍ３
         0.55

供用日

- 1 -

ｍ３

切込砂利

式

摘要

26-18-A5-0119-0

         0.003

Z006704001

Z010020025

ｔ

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



径１８インチ

         0.3

機汚泥に限る　

ZZ000001

工事区分

ｍ３

下水道管渠新設工事その1                                     

         2.121

         0.214

　下水道鉄蓋調整用

         2.513

単位規格

灯油

０～８０㎜

ZKD1404000

切込砂利

数量

Z006540009

金額

下水道

ZKD4001000アスファルト塊受入費

その他（材料）

ｍ３

単価

道建設部策定単価

生コンクリート  普通ポルトランド

無収縮モルタル

ZKD5673900

切込砂利

 

ｔ

白灯油　業務用　スタンド渡し

C-4  18-5-40

刊行物単価

集計リスト（材料）

         0.016

枚

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

ZKD0006000

道産材

刊行物単価

Z006706001

         1

西5条南11～12丁目

地方資材単価

　ＡＥ減水剤（促進型）使用

コード

０～８０㎜

材料

地方資材単価

産業廃棄物中間処理料金

地方資材単価

名称

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無

式

         2.19

ZKD0006000

コンクリートカッタ　（ブレード）

ｍ３

摘要

26-18-A5-0119-0

ZAA0360000

地方資材単価

ｔ

         0.011

         0.01

ｍ３



製品長12m以内 10kmまで

ZKD0006000

工事区分

ｍ３

細粒度アスファルト混合物

下水道管渠新設工事その1                                     

コンクリート塊受入費

ｍ３

Z004130003

鉄筋コンクリート管

０～４０㎜

参考質量 159kg/本

単位規格

刊行物単価

切込砂利

ｍ２

Ａｓ量６．５～８．５％  歩道用

Ｌ

数量 金額

基本運賃区分B

- 3 -

下水道

本

        29.199

Z006810101

         2.283

ZAB3212000

単価

ＰＫ－４　タックコート用

 

1種　φ　400mm　1000mm/本　JIS　A5372　

ZKD4002000

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

t

         0.78
アスファルト乳剤

ZKD0005000

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

         5.724

         4.714

その他単価

地方資材単価

西5条南11～12丁目

アスファルト安定処理

地方資材単価

０～４０㎜
コード

材料

０～８０㎜

地方資材単価

地方資材単価

ZKD0005000

ｔ

         0.696

名称

Ａｓ量３．５～５．５％  歩道用　厚さ１㎝

ZKD0906000

         0.47

ｍ３

ｔ

ZKD0576000

摘要

26-18-A5-0119-0

切込砂利

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

切込砂利

         7.489

地方資材単価

         2



- 4 -

工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

単位規格 数量 金額

下水道

単価

道建設部策定単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

積込み荷卸し費（仮設材等）

西5条南11～12丁目
コード

材料
名称 摘要

26-18-A5-0119-0

Z006800004 ｔ

        29.2



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

個所

工事区分

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

下水道管渠新設工事その1                                     

砕石基礎工(手間のみ)

m3
        30.999

m3

単位規格

Q2G1090090

刊行物単価

         0.999

刊行物単価

数量 金額

取付管布設工および支管取付工［材

下水道

補正有り

集計リスト（市場単価）

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

構造物とりこわし工　無筋構造物

単価

 

機械施工　手間のみ

         0.199

補正有り砂基礎工(手間のみ)

刊行物単価

         0.199

当　初

管径２００　材工共 補正有り

工事名
集計区分

箇所

Q2G1040020

Q001611001

刊行物単価

補正有り

西5条南11～12丁目

Q2G1020030

        17.999

コード

刊行物単価

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900mm) 補正有り

補正有り
名称

市場単価

工共］

- 1 -

ｍ３

機械施工　手間のみ

管径250mm　材工共

         0.999

摘要

26-18-A5-0119-0

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

Q2G1030020

Q2G1070040

ｍ



集計リスト（その他）

工事区分

刊行物単価

下水道見積単価

下水道見積単価

下水道管渠新設工事その1                                     

トラック

リブくら型マンホール継手

         1

単位規格

150×150

特殊割押輪

数量 金額

個

下水道

m3

        22

リブくら型マンホール継手

下水道見積単価

その他

マンホール削孔費

         1

単価

1号MH 削孔φ252

 

         1
削孔径φ356

式

当　初工事名

       327

集計区分

箇所

土砂受入費

下水道見積単価

         4.619

下水道見積単価

西5条南11～12丁目
コード

マンホール削孔費

供給日

下水道見積単価

        10

φ250×1400

名称

H形鋼

- 1 -

H-2.5m 在場日数15日

個

クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t

集計リスト（その他）

個

摘要

26-18-A5-0119-0

φ250×1050

         1

φ100用

kg

         1
箇所

たて込み簡易土留賃料等



下水道見積単価

刊行物単価

直壁

M16

工事区分

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

下水道見積単価

1号　φ900×1200　W=680kg

下水道見積単価

下水道管渠新設工事その1                                     

管取付

         1

         1

組

レベル調整駒(3ヶセット)

単位規格 数量 金額

個

下水道

下水道見積単価

その他

1号　φ900×300　W=320kg　BS付
         1

単価

下水道見積単価

1号　φ600/900×450　W=320kg

個

 

H=450 M16・SUS304

         1

底板

         1
組

当　初工事名
集計区分

- 2 -

下水道見積単価

組

斜壁

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

         1

下水道見積単価

個

西5条南11～12丁目
コード

巻

φ600×150　W=90kg

1号　φ1110×130　W=310kg

下水道見積単価

150mm×50m
名称

個

集計リスト（その他）

)

摘要

26-18-A5-0119-0

埋設標識シート

個

調整リング

         1

         1

         2



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

単位規格 数量 金額

- 3 -

下水道
その他
単価

 

当　初工事名
集計区分西5条南11～12丁目

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A5-0119-0



- 4 -

工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分西5条南11～12丁目

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A5-0119-0

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

        1

【アスファルト塊受入費｜３０～

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

m3

        0.2

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

m3

        0.01

下水道管渠新設工事その1                                     

３０ｃｍ程度の大きさ　】

管理費区分 Ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

【コンクリート塊受入費｜有筋　

【コンクリート塊受入費｜無筋　

下水道

５０ｃｍ程度の大きさ　】

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位
管路

殻処分

管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜有筋　

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

        0.2

３０ｃｍ程度の大きさ　】

凡　例

３０ｃｍ程度の大きさ　】

汚泥処分

殻処分

殻処分

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

殻処理

26-18-A5-0119-0

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称

        0.02

西5条南11～12丁目

m3



鏡(金抜き指定)

見積用

西19条北2丁目　実施設計書

下水道管渠新設工事その1                                     

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 2

26-18-A5-0119-0-01

単　　独



鏡(積算情報)

あり

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

26-18-A5-0119-0-01

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

2026/09/17 11:07:41

～

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

2026年10月

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

下水道工事（２）

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

26-18-A5-0119-0-01

地　　区



設計内訳書

管路

下水道工事（２）

週休有

　　管布設工

数量

　　　

摘要

        1
　φ200×1050　

主たる工種

m3

単-3号

式

週休有

m3

m3

　　　

　　　

単-6号

工事名

　　　

　　　

m3

m

　　　

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

       31

        1

　　　

　　　管路埋戻

週休有

　　　管路掘削

　　　

m

 

箇所

週休有

        1

工事区分

単-4号

単-7号

週休有

　　　管路埋戻

下水道

　　　継手類

管路

　　　

事業区分

m3

週休有

単-8号

式

週休有

くら型マンホール継手

        1

        2

　　

　　　

規格 単位

　　　

　　

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

単価

　　

　　　
単-5号

単-2号

       53

数量増減

       40

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

下水道管渠新設工事その1                                     

- 1 -

　管きょ工(開削)＜管径200mm＞

        1　

       35

       16　　　
　　　管路掘削

　　　

式

       18

　　

金額 金額増減

単-1号

26-18-A5-0119-0-01

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

　　管路土工

施工地域

　　　管路掘削

西19条北2丁目

　　　



週休有

下水道工事（２）

　　

数量

　　　砂利基礎

        1

        1

摘要

       40

主たる工種

週休有

新設1号MH 削孔なし

　　　

　

VU×PRP変換継手

　　　

工事名

週休有

　　　

H=2.5m　

式

　　　

｜C-4  18-5-40　】

　　管路土留工

　　　たて込み簡易土留賃料等

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

当　初

　　　たて込み簡易土留

工事区分・工種・種別・細別

No.1MH　　

　　　

週休有

式

週休有

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　

        1

m

　　　

【生コンクリート  普

減水剤（促進型）使用

 

        1

　　

        2

単-10号

　　管基礎工

　　

　　　継手類

箇所

       43

　　

工事区分

m

箇所

下水道

- 2 -

管路

　　　

事業区分

単-13号

単-14号

式

H=2.5m　在場日数12日

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

単-11号

規格 単位

単-9号

　　　

単-12号

単-15号

　　

箇所

単価

週休有

　　　

　　　

        1

数量増減

　　
式

        1

下水道管渠新設工事その1                                     

        1

　　　

　

　】

式

　　　

m

　　

金額 金額増減

週休有

　　　

通ポルトランド　ＡＥ

　　　モルタル充填

　　　砂基礎

26-18-A5-0119-0-01

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

        1

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

【生モルタル｜配合１

施工地域西19条北2丁目



　　

　　　床掘り

下水道工事（２）

週休有

00×100

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

　　舗装版破砕工

式

週休有

m3

　　　

        2

        3.6

        2.5

        2

工事名

式

単-18号

単-19号

- 3 -

　　管路土工

m

箇所

　　　

当　初

        3

工事区分・工種・種別・細別

週休有

        1

　　　

受口0° 自在曲管 VU

 

管φ100

　付帯工

週休有

　

90°自在支管 VU管φ2

　　　

        1

工事区分

　　　継手類

箇所

　

下水道

　　　たて込み簡易土留

管路

　　　

単-20号

事業区分

m3

週休有

式

式

　　

        2

単-17号

　　

　

規格 単位
　取付管およびます工

　　　

単-16号

　　管路土留工

　　取付管布設工

単価

H=2.5m　

　　

　　　

数量増減

        1

下水道管渠新設工事その1                                     

        1

　

　　

　　　

式

　　

　　　

金額 金額増減

26-18-A5-0119-0-01

単-21号

式

週休有

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　埋戻し

箇所

設計内訳書

　　　

本管接続　　　

　　　継手類

施工地域

　　　取付管

西19条北2丁目

　　　



- 4 -

　　　不陸整正

下水道工事（２）

       94

=60cm

数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以

摘要

【アスファルト塊受入

m2

        9

主たる工種

m3

単-28号

】

　　　殻運搬

        0.3

無し

　　　

　　　

        1

舗装版破砕

切込砂利0～80mm級　t

　　　

　　　殻処分

工事名

　　　汚泥処分

　　　

単-27号

ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

当　初

m2

式

工事区分・工種・種別・細別

単-26号

概数

【切込砂利｜０～８０

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

 

週休有

週休有

単-25号

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装復旧準備工

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　舗装版切断

工事区分

　　　

週休無

　　

下水道

　　

週休有

       45

m3

管路
事業区分

費｜３０～５０ｃｍ程

        1

【ダンプトラック［オ
        9

週休有

式

m2

　　　

㎜　】

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

規格 単位

週休有

概数

m

単価 数量増減

度の大きさ　】

下水道管渠新設工事その1                                     

　　　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

単-24号

　　　舗装版破砕

　　　凍上抑制層(車道・路肩部)
　　

週休有

下

金額 金額増減

　　

       32

26-18-A5-0119-0-01

単-23号

概数

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　        77

m3

　　　

施工地域

単-22号

西19条北2丁目

　　　



ルト乳剤｜ＰＫ－３　

【細粒度ギャップアス

下水道工事（２）

数量

㎜　】

m2

摘要

】

主たる工種

=9cm

積級　良好　供用日　

        1

　　　

週休有

        1

　　排水構造物撤去工

工事名

【切込砂利｜０～４０

　　　

プライムコート用　】

概数

基

　　　

　　　補足材(車道・路肩部)

φ100

　　　

当　初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

ファルト混合物｜Ａｓ

週休有
単-34号

工事区分・工種・種別・細別

m2

週休有

　　　硬質塩化ビニル管撤去

       77

　　　硬質塩化ビニル管撤去

3未満)30mm1.4m以上3.

g/基以下

　　

　　　

=30cm

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

 

週休有

車道用　】【アスファ

φ200

週休有

㎜　】

　　

工事区分

単-33号

　　　

下水道

        1

管路
事業区分

D=3.1km

　　　

量６．０～８．０％  

        1

0m以下

m
　　　

2000Kg/基を超え4000K

規格 単位

単-35号

　　　表層(車道・路肩部)

単価

単-32号

式

数量増減

【ダンプトラック［オ

単-31号

単-29号
【切込砂利｜０～４０

各種(2.20以上2.30t/m

下水道管渠新設工事その1                                     

切込砂利0～40mm級　t

　　　

単-30号

        1

m2

　　　

週休有

　　　殻運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

- 5 -

　　　

       45

26-18-A5-0119-0-01

       77

ンロード・ディーゼル

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

切込砂利0～40mm級　t

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

施工地域

m3

西19条北2丁目

m



下水道工事（２）

週休有

費｜有筋　３０ｃｍ程

単-40号

人日

数量

        0.01

　　　

        1

【コンクリート塊受入

　　

摘要

t

　　

        1

主たる工種

単-38号

週休有

7km

単-41号

単-39号

　　　

        2

単-42号

　　　

単-36号

単-37号

週休有

工事名

　　　交通誘導警備員

　　　

       14

式

直接工事費

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

t

        1

　　　

　　　

 

廃プラスチック　D=1.

　　交通管理工

度の大きさ　】

週休有

　　　

人日

工事区分

式

　　         1
　　

　　　現場発生品及び支給品運搬

　　　交通誘導警備員

下水道

　　　現場発生品及び支給品運搬

        1

管路

　　　

事業区分

　

　　　殻処分

式

- 6 -

m

        7

　　　

共通仮設

規格 単位

概数

単価

式

　　　発生材処分

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

　　　

数量増減

　

        1

t

下水道管渠新設工事その1                                     

鋳鉄蓋

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
5cm

　　　

　　　

金額 金額増減

週休有

        0.1

26-18-A5-0119-0-01

式

　仮設工

週休有

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

　　区画線工

設計内訳書

        0.01

m3

施工地域西19条北2丁目

　　　



下水道工事（２）

数量

        1

H=2.5m

摘要

t 単-43号
       14.6

主たる工種

　　　仮設材運搬費

　　

　現場管理費

        1

工事名

式

        1

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

設材等）｜　】

　　

        1

 

　

　　　

工事区分

式

式

　

        1

　共通仮設費

下水道

        1

事業区分

　

式

共通仮設費

　　

　

規格 単位

【積込み荷卸し費（仮

工事原価

　　現場環境改善費（率計上）

単価

式

　　

純工事費

数量増減

　

下水道管渠新設工事その1                                     

　

        1

式

式

　　　

金額 金額増減

26-18-A5-0119-0-01

週休有

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

施工地域

　　運搬費

　共通仮設費（率計上）

西19条北2丁目



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-18-A5-0119-0-01

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

26-18-A5-0119-0-01

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

26-18-A5-0119-0-01

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

26-18-A5-0119-0-01

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

26-18-A5-0119-0-01

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

　処分費（t）

        1ｔ

　

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　

殻処分

数量

t

        2.33

　アスファルト塊受入費

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

-

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

ｔ

 

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

      100

　処分費（t）

m3

　汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無機汚泥に限る　

-

　廃プラスチック類　

t

金額

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

発生材処分

      100

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　産業廃棄物中間処理料金

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】
殻処分

- 1 -

汚泥処分

ｔ

　産業廃棄物中間処理料金

　コンクリート塊受入費

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

26-18-A5-0119-0-01

m3

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

        1.1

        2.5



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-18-A5-0119-0-01



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件

26-18-A5-0119-0-01

数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

DGD10030 冬期

単
位

単-1号

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

管路掘削

20260929

 

計

       1

単
規

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

- 1 -

価

)：
単-44号

格

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  



0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

単-45号

量

DGD10030 冬期

単
位

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

管路掘削

20260929

管理費区分 無

単価

 

単-2号

       1

単
規

- 2 -

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

)：
単-44号

格

あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

DGD10160 冬期

名称

  



0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量

DGD10030 冬期

土砂受入費

離（実数入力）＝4.2km：DID区間＝DID区間
単-46号

単

単-3号

       1

位

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

管路掘削

20260929

管理費区分 無

 

管理費区分 無

       1

単価

単
規

WYB00001

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

)：
単-44号

格

あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

DGD10160 冬期

m3

名称

  

計



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

       1

単
規

金額

管路埋戻

歩掛適用年月

称

単位
DGD10130 冬期
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/10
単-47号

価
格

0m3：

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

単-4号

       1

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)



0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

単-45号

量

単-5号

単

       1

位

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ３

摘要単価

20260929

CB210020 冬期

管理費区分 無

 

管理費区分 無

       1

単価

土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単
規

金額

管路埋戻

m3離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

称

単位

       1

DGD10130 冬期
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/10
単-47号

価
格

0m3：

あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平

m3

20260929

- 5 -

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

DGD10160 冬期

名称

積込（ルーズ）

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

計

単-48号



m

規格／条件

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

1.000-00000020

規格･仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20ｍ

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号

摘要単価

　　　

DGD60010

単価

20260929

 

計

単-6号

       1

単
規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

m

称

単位

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

夜間作業補正＝無：

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)
名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

規格･仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20ｍ

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
DGD60020

　　　

単価

20260929

- 7 -
 

計

       1

単
規

単-50号

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

夜間作業補正＝無：

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

くら型マンホール継手

くら型マンホール継手　φ200×1050　

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
φ200

管理費区分 無個

単価適用年月

名

WYB00100

価

下水道見積単価

格

20260929
単-8号

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

継手類

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

VU-PRP受口-リブ差口変換継手

       1

WYB00105

単
規

金額

歩掛適用年月

VU×PRP変換継手
称

単位
φ200

管理費区分 無個

- 9 -

単価適用年月

名

価

下水道見積単価

格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

継手類

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所
単
位新設1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単-52号

WF851500

管理費区分 無

- 10 -

単価

 

単

ｍ３

規

計

金額

単-51号

箇所

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

       1

       0.001
管理費区分 無　】

単価適用年月

名

ます接続工

価
格

20260929

DGD10850 冬期

26-18-A5-0119-0-01

モルタル充填

数
モルタル充填

       1

名称

  



m

ZKD0084000砂

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

20260929

       0.4

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単
規

計

金額

単-53号

歩掛適用年月

洗い砂

施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場

称

単位

ｍ３

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

砂基礎

価

       0.5

DGD60040

格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単-11号

       1

名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ZKD0005000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

20260929

砂利基礎

       0.4

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単
規

計

金額

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

m3

価

       0.5

DGD60040

格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

- 12 -

       1

切込砂利

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

０～４０㎜

名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

- 13 -

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20260929

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

単-56号
管理費区分 無

単価

 

単-13号

DGD10250 冬期
       1

単

単-55号

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

価
格

DGD10240 冬期

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  
H=2.5m　



規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

式

H=2.5m　在場日数12日

 

計

- 14 -

       1

単
たて込み簡易土留賃料等

規

H-2.5m 在場日数12日
金額

たて込み簡易土留賃料等

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

式

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  



下水道見積単価

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

規格／条件

1.000-00000020

WYB00013

量

個

下水道見積単価

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ1110×130　W=310kg

箇所

WYB00017

個

単

DGD60070

位

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

1次単価表

 

       1

摘要

無収縮モルタル

組

単価

ZAB4726000

φ600×100　W=60kg

20260929

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管取付

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

管理費区分 無

WYB00018

WYB00097直壁

 

組

個

       1

道建設部策定単価

下水道見積単価

管理費区分 無

組

単

単-57号

規

管理費区分 無

管理費区分 無

WYB00016

       1

       1

金額

       1

1号　φ600/900×450　W=320kg

刊行物単価

管理費区分 無
WYB00014

       1

歩掛適用年月

WYB00019

下水道見積単価

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

下水道見積単価

単位

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

       0.01

かぎ付

斜壁

底板

M16

       1

価

1号　φ900×1500　W=850kg

H=350 M16・SUS304

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正

下水道見積単価

1号　φ900×300　W=320kg　BS付

20260929

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

26-18-A5-0119-0-01

数

WYB00015

No.1MH　　【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】        1

個

下水道見積単価

       2

下水道見積単価
緊結用ボルト・ナット(3本セット)

ZAA0360000

箇所

       1

単-15号

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)



＝特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）：現場内小運

型枠

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝
規格／条件

1.000-00000020

量

減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】

箇所
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

･無筋構造物：

20260929

地方資材単価

ｍ２

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

単価

単

ｍ３
単-58号

CB240010 冬期

規

管理費区分 無

コンクリート
金額

管理費区分 無

       0.2

ZKD0006000

歩掛適用年月

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

称

単位

管理費区分 無

切込砂利

単価適用年月

名

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

０～８０㎜

価

- 16 -

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

       0.3

格

【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

単-59号

No.1MH　　【生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4  18-5-40　】        1

単-15号

CB240210 冬期

       0.2

名称

  



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB210030 冬期
摘要単価

単価

20260929

：費用の内訳＝全ての費用：
単-60号

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-16号

格

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

床掘り

名称

  



0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

量
単
位

CB210410 冬期

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-17号

20260929

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

m3
単-62号あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平

離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

20260929

単-61号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

DGD10160 冬期

名称

  



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100
規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価

単-18号

規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未

20260929

単価

単-63号

 

       1

- 19 -

単
規

取付管

計

金額

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1本管接続　　　

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



取付管用継手φ100
規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

刊行物単価

WYB00106

 

計

       1

受口0° 自在曲管 VU管φ100
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

- 20 -

単-19号

格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

ゴム輪受口0°自在曲管

       1

継手類

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

90°自在支管 VU管φ200×100

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

刊行物単価

 

計

単-20号

取付け管呼び径　100mm　９０ＳＶＲＦ

       1

単
規

輪受口）

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

硬質塩化ビニル管用 ９０°自在支管（ゴム

価
格

20260929

ZAC9332000

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

継手類

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20260929

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

単-56号

- 22 -

管理費区分 無

単価

 

DGD10250 冬期
       1

単

単-55号

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

価
格

DGD10240 冬期

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  
H=2.5m　



日　】

CB227010 冬期

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20260929

単-64号

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

価
格

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

26-18-A5-0119-0-01

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       2.33

摘要単価

単価

20260929

 

計

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

m3

20260929

単-65号

26-18-A5-0119-0-01

数

- 24 -

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



単-24号

汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無機
規格／条件

1.000-00000020

量

汚泥に限る　

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

       1.1

 

計

ｔ

単
規

汚泥処分

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

ZKD5673900

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 価
格

管理費区分 T

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  



m舗装版切断

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260929

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

- 26 -
 

計

CB430510 冬期

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-66号

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単価

単-67号

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

CB430310 冬期

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

名称

  



CB410010 冬期

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

不陸整正

単-68号

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

ｍ２

       1

名称

  

- 28 -



凍上抑制層(車道・路肩部)

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB410030 冬期
摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20260929

全仕上り厚（実数入力）＝600mm：施工区分

単価

 

切込砂利0～80mm級　t=60cm【切込砂利｜０～８０㎜　】

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

m2

価
格

20260929

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
単-69号内訳＝全ての費用：

26-18-A5-0119-0-01

数

ｍ２

       1

名称

  



単-29号

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

切込砂利0～40mm級　t=30cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

規格／条件

1.000-00000020

単-70号

量

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB410030 冬期
摘要単価

20260929

単価

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

m2

価
格

20260929

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

26-18-A5-0119-0-01

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-71号

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

CB410030 冬期
摘要単価

20260929

単価

切込砂利0～40mm級　t=9cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

全仕上り厚（実数入力）＝90mm：施工区分＝

       1

- 31 -

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

価
格

単-30号
20260929

【切込砂利｜０～４０㎜　】

26-18-A5-0119-0-01

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

補足材(車道・路肩部)

名称

  



- 32 -

各種(2.20以上2.30t/m3未満)30mm1.4m以上3.0m以下【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％  

規格／条件

1.000-00000020

【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ

単-72号

量
単
位

労務調整-超過-規制

ルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260929

単-31号

表層(車道・路肩部)

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

CB410260 冬期

       1

単
規

金額

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

単価適用年月

名 m2

価

表層（車道・路肩部）

（各種）：費用の内訳＝全ての費用：

格

20260929

量６．０～８．０％  車道用　】【アスファ

26-18-A5-0119-0-01

数

ｍ２

計

       1

名称

  



単-73号

CB222840 冬期
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

単-32号

 

作業区分＝撤去：製品質量＝2000kg/基を超

計

基

：

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

え4000kg/基以下：費用の内訳＝全ての費用

- 33 -

価
格

プレキャストマンホール

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

基

  
2000Kg/基を超え4000Kg/基以下



m

単-74号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

φ200

 

計

       1

単
規

呼び径＝呼び径200mm：

- 34 -

金額

歩掛適用年月

DGD10960 冬期
m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 硬質塩化ビニル管撤去

価
格

単-33号
20260929

硬質塩化ビニル管撤去工

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  



m

単-75号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

- 35 -

単価

単価

20260929

 

計

       1

単
規

金額

φ100

歩掛適用年月

DGD10960 冬期
m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 硬質塩化ビニル管撤去

単-34号

価
格

呼び径＝呼び径100mm：

20260929

硬質塩化ビニル管撤去工

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

  



単-76号

CB227010 冬期
し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

D=3.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

単-35号

単価

20260929

単価

 

＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：
       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額
殻運搬

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

価
格 　】

m3

20260929

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

26-18-A5-0119-0-01

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



       2.5

規格／条件

1.000-00000020

t
単-77号

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

20260929

 

計

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

- 37 -

管理費区分 T

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t
単-78号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

廃プラスチック　D=1.7km

 

計

       1

単
規

金額

- 38 -

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

単-37号

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

名称

  

CB010410 冬期



鋳鉄蓋

有＝9.0km以下：

規格／条件

1.000-00000020

t
単-79号

量
単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260929

 

計

       1

単
規

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

単-38号

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

名称

  

CB010410 冬期



廃プラスチック類　
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-39号

単価

20260929

 

計

ｔ
       1

単
規

金額

地方資材単価

t

- 40 -

歩掛適用年月

称
発生材処分

単位

単価適用年月

名

価

ZKD5645100

格

管理費区分 T

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

20260929

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm

単価

 

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

単-40号

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-80号

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

- 41 -

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ

単-81号

摘要単価

単価

20260929

人日

 

計

       1

単
規

金額

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-82号

単価

単価

20260929

人日

 

計

- 43 -

       1

単
規

金額

単-42号

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

割増：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｔ

摘要単価

20260929

       2

単価

 

ｔ敷鉄板等）

単
規

金額

仮設材等の積込み取卸し費

t

単-43号

歩掛適用年月

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝5.4k

称

単位

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

単-83号

WB010020

H=2.5m【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】 価
格

       1

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝冬期

計

       1

WB010030

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  

管理費区分 無
単-84号



R0125

ZS3000004
管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m
Z1

3)

量
単

　割増対象賃金比 0.842

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

DGD10035 冬期
管理費区分 無

 

二省労務単価

Z1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単価

摘要単価

排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)

ZZ1

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

     100

 

参考資料（1）

Z1

DGD10030

       8.8

単

人

       1

諸雑費（まるめ）

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

単-44号

歩掛適用年月

単-85号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

普通作業員

       1.5

格

冬期

m3

20260929

人
土木一般世話役

計

26-18-A5-0119-0-01

数

名称

R0102

式

       3.9 冬期

- 45 -



発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

DGD10180 冬期

量
単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-86号

単価

20260929

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

      10

単

単-45号

規

金額

       0.2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 0.5km DID区間あり　排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日

格

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

名称

DGD10160



発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

DGD10180 冬期

量

       0.55

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-86号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 4.2km DID区間あり　排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好

単価

20260929

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

      10

単

単-46号

規

- 47 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日

格

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

名称

DGD10160



R0125

DGD10130

管理費区分 無

       2.5

規格／条件

1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m
Z1

3)

量

単価

単

　割増対象賃金比 0.842

位

諸雑費（まるめ）

計

       1

時間

労務調整-超過-規制

数量

DGD10035 冬期
管理費区分 無

 

二省労務単価

Z1

摘要単価

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

     100

CB210450 冬期

 

       6.2

参考資料（1）

Z1

式

      90 単-87号

タンパ締固め

単

人

単-47号

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

Z1

歩掛適用年月

単-85号

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ３

価

普通作業員

- 48 -

管理費区分 無

格

       3.8

ZZ1

冬期

m3

20260929

人
土木一般世話役

26-18-A5-0119-0-01

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

費用の内訳＝全ての費用：

名称

R0102

排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 90m3/100m3

冬期



- 49 -

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

積込（ルーズ）

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 

摘要

20260929

土砂 小規模（標準）

％

標準単価

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

M000202015

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

構成比率

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

　割増対象賃金比 0.788

称

単位

単価適用年月

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

刊行物単価

格

20260929

R0114

％

％

CB210020

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称

冬期

刊行物単価



m

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

呼び径 200mm 20ｍ未満 無 無

Q2G1010020

 

参考資料（1）

       1

管径200mm　材工共

単
規

金額

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60010

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

価

- 50 -

Z1

格

       1

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

硬質塩化ビニル管設置工

式

名称

管理費区分 無



m

ZZ1

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

呼び径 200mm 20ｍ以上 無 無 量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単-50号

単価

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

 

参考資料（1）

       1

管径200mm　材工共

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

20260929

Q2G1020020

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

式

DGD60020

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

- 52 -

生モルタル

 

計

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

WF851500

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位
配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-51号
20260929

26-18-A5-0119-0-01

数
モルタル充填

       1

名称
ZKD1813000



       0.065

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

DGD10850

箇所
単

　割増対象賃金比 0.842

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

摘要単価

20260929

二省労務単価

管理費区分 無

特殊作業員

計

 

参考資料（1）

Z1

       0.065

単

人

規

金額

- 53 -

歩掛適用年月

R0101

称

単位

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

単価適用年月

名 ます接続工

       1

価

普通作業員

格

冬期

20260929

人

式

単-52号

　割増対象賃金比 0.780

単価

26-18-A5-0119-0-01

ZS3000004

数

       1

ZZ1

名称

R0102

冬期



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単-53号

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q2G1030020
m3

価

Z1

格

       1

- 54 -

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

10m3未満 無 無
数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

単-54号

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

- 55 -
 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q2G1030020
m3

価

Z1

格

       1

m3

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



R0125

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

Z1

量

       1.3

単価

単-88号

単

時間

位

管理費区分 無

Z1

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価

摘要

ZZ1

単価

20260929

二省労務単価

特殊作業員
管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

      10

       0.23

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

       0.23

Z1
諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.780

- 56 -

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

単-55号 DGD10240

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

価

式

格

DGD10032 冬期

二省労務単価

冬期

m3)

建込工 (たて込み簡易土留)

20260929

人

人

計

土木一般世話役

ｍ

26-18-A5-0119-0-01

普通作業員

       0.47

数

       1

掘削深2.5m以下

名称

冬期



m

R0125

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0101

Z1

量

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単価

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

管理費区分 無

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］
Z1

労務調整-超過-規制

掘削深2.5m以下 標準（1.0）

数量

管理費区分 無

ZS3000004

 

二省労務単価

摘要

ZZ1

単価

DGD10250

20260929

二省労務単価
       0.14

特殊作業員
管理費区分 無

 

       0.27

参考資料（1）

Z1

      10

       0.14

単

人

規

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753
金額

日

Z1
諸雑費（まるめ）

       0.14

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0102

価

式

格

二省労務単価

冬期

L001120001

20260929

人

人

単-56号

計

土木一般世話役

- 57 -

26-18-A5-0119-0-01

普通作業員

数

       1

名称

冬期



Q2G1070040

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

個所

量

- 58 -

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

組立マンホール設置工 (市場単価)

刊行物単価

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900mm)

1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無

単-57号

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

価

Z1

格

       1

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



％

管理費区分 無

CB240010

　機械構成比率

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

位

ｍ３

　　普通作業員

　　減水剤（促進型）使用

Z006706001

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

渡し

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　　土木一般世話役

単-58号

％

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

　　生コンクリート  普通ポルトランド　ＡＥC-4  18-5-40

 

L001160000

標準単価

二省労務単価

％

- 59 -

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

％

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

ZKD1404000

称

単位

　　灯油

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　ジェットヒータ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種　特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） 無し 全ての費用

刊行物単価

％

価

　割増対象賃金比 0.753 R0125

格

二省労務単価

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場

コンクリート

20260929

地方資材単価

％

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

冬期

名称

管理費区分 無

白灯油　業務用　スタンド渡し

冬期



管理費区分 無

型枠

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

　割増対象賃金比 0.882

20260929

　　土木一般世話役

％

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

- 60 -

ｍ２

二省労務単価

R0133

単
規

管理費区分 無

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

R0102

価
格

二省労務単価

単-59号
20260929

％

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

冬期

　割増対象賃金比 0.753

名称

冬期



％

刊行物単価

　材料構成比率

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

冬期

規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

- 61 -

 

摘要

％

20260929

％

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

 

　　軽油

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

単

Z006702002

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

R0102

CB210030

　　］

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

格

％

二省労務単価

20260929

R0114

％

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

刊行物単価

M000202096

床掘り

　ミニローリー渡し

名称

冬期



％

管理費区分 無

単-61号

　機械構成比率

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

M000202096

　労務構成比率

単

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

R0114

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

　　ガソリン

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

％

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

二省労務単価

％

単

　　］

規

Z006704001

管理費区分 無

管理費区分 無

％

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

価
格

　2号

二省労務単価

Z006702002

　　特殊作業員

20260929

％

R0101

刊行物単価

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

冬期

　ミニローリー渡し

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

管理費区分 無

- 62 -

冬期

　割増対象賃金比 0.788



単-61号

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

- 63 -

摘要

20260929

刊行物単価

CB210410

標準単価

％

 

　　ランマ

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

M000806001

名

質量６０～８０ｋｇ

価
格

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称



- 64 -

単-62号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

単-89号       0.4

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

      10

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日
DGD10190 冬期

格

m3

20260929

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好

26-18-A5-0119-0-01

数

名称

DGD10160



単-63号

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

Q2G1090060

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位
取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60100

価

- 65 -

Z1

格

       1

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

管径１００　材工共
箇所

式

名称

管理費区分 無



単-64号

１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　3.5km以下 全ての費用 位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

20260929

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

構成比率

- 66 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

20260929

％

％

26-18-A5-0119-0-01

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



単-65号

規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

- 67 -

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

     100

名称

処分費（t）



％

管理費区分 無

単-66号

舗装版切断

　機械構成比率

　　特殊作業員

冬期

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

　　ガソリン

摘要

％

ｍ

20260929

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.842

％

　材料構成比率

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

M001161013

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

二省労務単価

％

単

R0102

規

Z006704001

管理費区分 無

管理費区分 無

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

刊行物単価

R0101

％

　　普通作業員

価

　割増対象賃金比 0.753 R0125

格

径１８インチ

　2号

二省労務単価

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

20260929

％

Z006540009

ｍ

刊行物単価

26-18-A5-0119-0-01

数

CB430510

       1

冬期

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

　　騒音型）］ 管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.780

冬期



％

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.788

冬期

規格／条件

1.000-00000020

単-67号

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.753

位

L001010012

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

％

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

ｍ２

二省労務単価

％

管理費区分 無

舗装版破砕

CB430310

単

R0102

規

管理費区分 無

％

構成比率

％
適用 リース置場渡し

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

R0114

名

％

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　　普通作業員

価
格

- 69 -

二省労務単価

Z006702002

20260929

％

　　型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

R0125

刊行物単価

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

冬期

　ミニローリー渡し

名称

冬期

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

単-68号

量

- 70 -

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　材料構成比率

Z006702002

％

CB410010

標準単価

二省労務単価

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比 0.753

　ミニローリー渡し

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単

冬期

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

単価適用年月

名

％

R0102

価

刊行物単価

管理費区分 無

格

不陸整正

二省労務単価

二省労務単価

20260929

R0114

％

無し 全ての費用

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

冬期

名称

冬期



．１ｍ
　　モータグレーダ［土工用］

規格／条件

1.000-00000020

単-68号

量

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

　　タイヤローラ［普通型］

20260929

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無

　　ロードローラ［マカダム］

刊行物単価

構成比率

L001060004

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000701021

歩掛適用年月

- 71 -

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

価

L001050002

格

不陸整正

20260929

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

無し 全ての費用

26-18-A5-0119-0-01

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

数

       1

名称



管理費区分 無

ZKD0006000

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

％

20260929

　材料構成比率

％

標準単価

二省労務単価

- 72 -
 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

０～８０㎜　　切込砂利

単

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無

R0102

Z006702002

価600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

20260929

R0114

％

CB410030

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

　ミニローリー渡し

冬期

名称

冬期



L001050002

規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

単価

単

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

- 73 -

位

M000701021

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

20260929

標準単価

％

　　モータグレーダ［土工用］
管理費区分 無

 

L001060004

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２
単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

　　タイヤローラ［普通型］

単価適用年月

名

％
刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

価600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用
格

20260929

％

CB410030

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

．１ｍ

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

名称

刊行物単価



管理費区分 無

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

ZKD0005000

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

％

20260929

　材料構成比率

０～４０㎜

％

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

　　切込砂利

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無

R0102

Z006702002

単-70号

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

20260929

R0114

％

CB410030

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

　ミニローリー渡し

冬期

- 74 -

名称

冬期



L001050002

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

位

M000701021

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

20260929

標準単価

％

　　モータグレーダ［土工用］
管理費区分 無

 

L001060004

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２
単

300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

　　タイヤローラ［普通型］
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単価適用年月

名

％
刊行物単価

単-70号

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

価
格

20260929

％

CB410030

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

．１ｍ

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

名称

刊行物単価



管理費区分 無

　　軽油

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

R0125

ZKD0005000

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

単-71号

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

％

20260929

90mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　材料構成比率

０～４０㎜

％

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

標準単価

ｍ２

二省労務単価

- 76 -

　　切込砂利

単

冬期

規

地方資材単価

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
　　土木一般世話役

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

名

％

管理費区分 無

R0102

Z006702002

価

管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

20260929

R0114

％

CB410030

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

　ミニローリー渡し

冬期

名称

冬期



L001050002

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

位

M000701021

- 77 -

労務調整-超過-規制

 

単-71号

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

20260929

90mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

標準単価

％

　　モータグレーダ［土工用］
管理費区分 無

 

L001060004

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２
単

　機械構成比率

規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

　　タイヤローラ［普通型］

単価適用年月

名

％
刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

価
格

20260929

％

CB410030

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

．１ｍ

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

名称

刊行物単価



管理費区分 無

ZKD0910000

　割増対象賃金比 0.788

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

CB410260

ＰＫ－３　プライムコート用

　　普通作業員

R0125

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

表層（車道・路肩部）

単-72号

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

％

標準単価

　　運転手（特殊）

二省労務単価

 

　割増対象賃金比 0.753

　　アスファルト乳剤

標準単価

ｍ２

二省労務単価

単

冬期

規

地方資材単価

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

管理費区分 無

Z004130002

％
　　土木一般世話役

構成比率

　　細粒度ギャップアスファルト混合物

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

刊行物単価

単価適用年月

R0114

名

％

管理費区分 無

- 78 -

価

管理費区分 無

格
1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用

二省労務単価

二省労務単価

20260929

％

26-18-A5-0119-0-01

R0101

数

　　特殊作業員

       1

冬期

名称

冬期



運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単

　ミニローリー渡し

位

CB410260

％

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

単-72号

摘要

20260929

刊行物単価

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン L001070011

標準単価

％

 

ｍ２

Z006702002

単
規

管理費区分 無
L001210001

- 79 -

　　ド式］

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

歩掛適用年月

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・
％

　　タイヤローラ［普通型］

称

単位

　　アスファルトフィニッシャ

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
適用 リース置場渡し

　　軽油

刊行物単価
ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

価

管理費区分 無

格
1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用

20260929

％

26-18-A5-0119-0-01

　機械構成比率

数

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

L001060001

       1

名称

刊行物単価
超低騒音型によらず適用 リース置場渡し



管理費区分 無

冬期

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単

％

管理費区分 無

位

　　普通作業員

R0114

％

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

　割増対象賃金比 0.842

　　土木一般世話役

撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用

　材料構成比率

Z006702002

％

標準単価

二省労務単価

　機械構成比率

 

基

　ミニローリー渡し

標準単価

二省労務単価

単

冬期

規

管理費区分 無

％

構成比率

　　軽油

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比 0.780

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

- 80 -

％

単-73号

　　運転手（特殊）

プレキャストマンホール

価

　割増対象賃金比 0.753

刊行物単価

R0125

R0101
管理費区分 無

格

二省労務単価

二省労務単価

20260929
CB222840

％

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

冬期

　　特殊作業員

名称

冬期

　割増対象賃金比 0.788



規格／条件

1.000-00000020

M000202107

量

単価

単
位

　　クレーン付

労務調整-超過-規制

 

摘要

20260929

撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用

標準単価

％

 

基

- 81 -

単
規

　　バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・
構成比率

．９ｔ

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位
排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-73号

プレキャストマンホール

価
格

20260929
CB222840

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

名称



m

R0125
規格／条件

1.000-00000020

Z1

       1

量
単

　割増対象賃金比 0.842

位

DGD10960

呼び径200mm

労務調整-超過-規制

数量

       0.15

管理費区分 無

 

二省労務単価

式

2m3

摘要単価

20260929

二省労務単価

DGD10955 冬期

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

 

参考資料（1）

Z1

管理費区分 無

      10

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753

計

金額

硬質塩化ビニル管撤去工

       0.05

歩掛適用年月

単-90号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

日

価

普通作業員

単-74号

格

- 82 -

諸雑費（率＋まるめ）

冬期

20260929

人
土木一般世話役

26-18-A5-0119-0-01

数

単価

       0.15

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

名称

R0102

ZZ1

冬期



m

R0125
規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

Z1

       1

量
単

　割増対象賃金比 0.842

位

DGD10960

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

二省労務単価

式

2m3

摘要単価

単-75号

20260929

二省労務単価

DGD10955 冬期

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

 

参考資料（1）

Z1

管理費区分 無

      10

単

人

規

　割増対象賃金比 0.753

計

金額

       0.09

硬質塩化ビニル管撤去工

       0.05

歩掛適用年月

単-90号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

       0.09

日

価

普通作業員

格

諸雑費（率＋まるめ）

呼び径100mm

冬期

20260929

人
土木一般世話役

26-18-A5-0119-0-01

数

単価

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

名称

R0102

ZZ1

冬期



１０ｔ積級

　　【タイヤ損耗費】

　材料構成比率

規格／条件

1.000-00000020

Z006702002

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

管理費区分 無

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

 

CB227010

摘要

単-76号

20260929

- 84 -

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.813

 

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　ミニローリー渡し

単

　　軽油

規

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

％

％

【１０ｔ積級　良好　供用日】　　］
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　運転手（一般）

価

刊行物単価

格

20260929

％

％

26-18-A5-0119-0-01

数

M000301005

       1

名称

冬期

刊行物単価



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260929

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

- 85 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

価

単-77号

格

管理費区分 T

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

     100

名称

処分費（t）



％

刊行物単価

　材料構成比率

CB010410

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

　　軽油

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　　トラック［クレーン装置付］

単

Z006702002

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

価

M000302010

格

％

単-78号

二省労務単価

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

26-18-A5-0119-0-01

数

- 86 -

       1

刊行物単価

現場発生品及び支給品運搬

　ミニローリー渡し

名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

冬期



％

刊行物単価

　材料構成比率

CB010410

冬期

規格／条件

1.000-00000020

量

- 87 -

単価

　労務構成比率

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

単-79号

％

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

管理費区分 無

 

　　軽油

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

　　トラック［クレーン装置付］

単

Z006702002

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 9.0km以下

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

価

M000302010

格

％

二省労務単価

　　特殊作業員

20260929

R0114

％

R0101

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

刊行物単価

現場発生品及び支給品運搬

　ミニローリー渡し

名称

冬期



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

20260929

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

 

参考資料（1）

管理費区分 無

- 88 -

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単

単-80号

規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

20260929

Q001037013

ｍ

26-18-A5-0119-0-01

数

軽油

名称

   1,000

WB821210



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

20260929

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803

単-81号

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 89 -

価

Z1

格

       1

20260929

人

26-18-A5-0119-0-01

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

- 90 -

単-82号

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

20260929

人

26-18-A5-0119-0-01

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260929

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

Z006810101

単
北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.4km 12m以内　冬期割増 無規

単-83号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

- 91 -

価

Z1

格

       1

20260929

26-18-A5-0119-0-01

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



- 92 -

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260929

       2

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

単-84号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
積込み、取卸し（往復分）

20260929

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z1

軽油 　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量
単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

DGD10035

 

時間
       1

式

摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)

単価

刊行物単価

時間

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

管理費区分 無

 

Z1

管理費区分 無

- 93 -

単
規

M000202028

計

単-85号

金額

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

バックホウ（クローラ）［標準］

       8.6

価
格

冬期

Ｌ

20260929

人
       0.17

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

26-18-A5-0119-0-01

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



式

Z1

軽油 　ミニローリー渡し

R0115
規格／条件

1.000-00000020

量

       1.29

単

Z006702002

単価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

供用日
４ｔ積級

参考資料（2）

位

Z1

M000301002

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比 0.813

刊行物単価

20260929

二省労務単価

日

ZS3000004

管理費区分 無

計

供用日

管理費区分 無

良好

 

Z1

管理費区分 無

       1

       1.29

Z010020045

DGD10180

単

- 94 -

規

単-86号

金額

管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

歩掛適用年月

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1 ZZ1

Z1

価

刊行物単価

格

冬期

Ｌ

20260929

人

26-18-A5-0119-0-01

タイヤ損耗費

数

       1

名称

      32

刊行物単価

４ｔ積級　良好　供用日



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

刊行物単価

　材料構成比率

　　特殊作業員

冬期

　　ガソリン

規格／条件

1.000-00000020

量全ての費用

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

 

摘要

％

20260929

L001180001

CB210450

％

標準単価

管理費区分 無

 

単-87号

管理費区分 無

標準単価

二省労務単価

タンパ締固め

　　タンパ及びランマ

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

歩掛適用年月

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.842

称

単位

　機械構成比率

単価適用年月

名

％

R0102

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

R0101

価

- 95 -

Z006704001

格

％

二省労務単価

20260929

％

　2号

26-18-A5-0119-0-01

数

       1

刊行物単価

名称

　割増対象賃金比 0.780

冬期



Z1

軽油

DGD10032

　ミニローリー渡し

- 96 -

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量
単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
       1

式

摘要単価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

刊行物単価

時間

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

管理費区分 無

 

       5.9

Z1

管理費区分 無

単
規

計

金額

M000202015
管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

バックホウ（クローラ）［標準］

価
格

冬期

Ｌ

20260929

人
       0.17

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)

26-18-A5-0119-0-01

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



式

Z1

軽油 　ミニローリー渡し

R0115
規格／条件

1.000-00000020

量

       1.29

単

Z006702002

単価

供用日

参考資料（2）

位

Z1

DGD10190

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比 0.813

刊行物単価

20260929

二省労務単価

- 97 -

日

ZS3000004

管理費区分 無

計

供用日

管理費区分 無

良好

 

Z1

管理費区分 無

       1

       1.29

２ｔ積級

単
規

金額

管理費区分 無

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

２～３ｔ積級　良好　供用日

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

歩掛適用年月

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1 ZZ1

Z1

価

刊行物単価

格

冬期

Ｌ

20260929

人

M000301001

      21

26-18-A5-0119-0-01

タイヤ損耗費

数

       1

単-89号

名称

刊行物単価

Z010020025



Z1

軽油

L001010008

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

       1

諸雑費（まるめ）

量

      34

単

Z006702002

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

Z1

労務調整-超過-規制

数量

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

 

式

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要

単-90号

単価

刊行物単価

20260929

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

日

日

管理費区分 無

能付き］

 

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

Z1

管理費区分 無

       1

       1.5

単
規

計

- 98 -

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

単位

ZS3000004

DGD10955

管理費区分 無

単価適用年月

名

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

価
格

冬期

Ｌ

20260929

人

26-18-A5-0119-0-01

数

R0114

       1

単価

名称

刊行物単価

ZZ1



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名
西19条北2丁目

- 1 -

備考

26-18-A5-0119-0-01

下水道管渠新設工事その1                                     

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

西19条北2丁目
備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

26-18-A5-0119-0-01

単位

下水道管渠新設工事その1                                     



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

金額

       77

舗装版切断

名称

単-66号

単-67号

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

単位

解体費計

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

CB430510
       94

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

26-18-A5-0119-0-01

ｍ２舗装版破砕
ての費用

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 単-76号

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

        2.5

単-65号

t

名称

処分費計

） 有り
        9

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

t

        1

（木材）

（コンクリート）

処分費

CB227010

処分費

WB020052

運搬費

単-64号ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

単-77号

運搬費計

26-18-A5-0119-0-01

       20.97

殻運搬

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

26-18-A5-0119-0-01

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

         0.484

工事区分

刊行物単価

         0.518

下水道管渠新設工事その1                                     

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
単位規格

刊行物単価

１０ｔ積級

グリーン

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

ランマ

数量 金額

下水道

M000202015

補正有り

時間

旋回型］

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

M000202096

単価

２ｔ積級 補正有り

ーゼル］

グリーン

コンクリートカッタ［バキューム式

４ｔ積級

 

         0.278

M000202028

供用日

         0.681
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

質量６０～８０ｋｇ

グリーン

刊行物単価

西19条北2丁目

ダンプトラック［オンロード・ディ

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

（超低騒音型）］

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

         0.112

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小 補正有り

M000806001

M000202015

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

M000301002

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ 補正有り

補正有り

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称

供用日

- 1 -

M001161013 補正有り

摘要

ーゼル］
M000301001

26-18-A5-0119-0-01

時間

ｃｍ

        12.084

         0.128

         5.849

供用日

M000301005

         4.637



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

M000701021

機械損料

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

単位規格

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

刊行物単価

数量 金額

下水道

供用日

単価
その他（機械）

バックホウ（クローラ）標準・超低

         0.009

 

         0.435

補正有り

M000202107 排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力

西19条北2丁目

式

供用日M000302010

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

コード

補正有り

補正有り
名称

モータグレーダ［土工用］

供用日
２．９ｔ

摘要

トラック［クレーン装置付］

26-18-A5-0119-0-01

MM000001

         0.304

         1

３．１ｍ

騒音・クレーン付



集計リスト（賃料）

刊行物単価

タイヤローラ［普通型］ 日

L001160000

タンパ及びランマ

工事区分

L001060004

タイヤローラ［普通型］

日

刊行物単価

L001050002

下水道管渠新設工事その1                                     

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         0.087

場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

L001010012

単位規格

刊行物単価

日

         0.103

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

バインド式］

刊行物単価

数量 金額

下水道

刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置

単価

日

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

日

賃料

 

         0.451

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

西19条北2丁目

し

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

刊行物単価

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コン

L001120001

らず適用 リース置場渡し

ジェットヒータ

日

当　初工事名
集計区分

らず適用 リース置場渡し

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

         0.332

L001070011

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

L001210001

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価
］

小旋回型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

         0.444

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

アスファルトフィニッシャ

日

L001180001
摘要

日

L001060001

４．９ｔ吊　リース置場渡し

         0.085

26-18-A5-0119-0-01

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

し

日

         1.962

ロードローラ［マカダム］

         0.037

         0.629



刊行物単価

工事区分

日

下水道管渠新設工事その1                                     

L001010008

         0.014

レーン機能付き］
バックホウ（クローラ）［標準・ク

単位規格
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

数量 金額

下水道

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

単価

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

賃料

 

西19条北2丁目
当　初工事名

集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要

26-18-A5-0119-0-01



集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.813

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

R0125

下水道管渠新設工事その1                                     

運転手（一般）

　割増対象賃金比0.860

土木一般世話役

R0115 補正有り

その他（労務）

単位規格

R0115

        14

人
数量

R0114

金額

下水道

        12.75

補正有り

　割増対象賃金比 0.882

人

RR000001

運転手（特殊）

         1

単価

二省労務単価

型わく工 補正有り

         5.464

 

人

　割増対象賃金比 0.813

人

補正有り

二省労務単価

         0.031

西19条北2丁目

特殊作業員

         4.319
式

　割増対象賃金比 0.788

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名

交通誘導警備員Ａ

集計区分

運転手（一般）

R0133

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

コード

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

R0102

         0.362

R0101

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

普通作業員

人

人

- 1 -

         3.724
人

補正有り

摘要
　割増対象賃金比 0.753

集計リスト（労務）

         5.366

26-18-A5-0119-0-01

人

R0803



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

交通誘導警備員Ｂ
単位規格

人
数量 金額

下水道

R0804
単価

 

　割増対象賃金比 0.907

西19条北2丁目
当　初工事名

集計区分

- 2 -

労務
コード

二省労務単価

補正有り
名称

         7

摘要

集計リスト（労務）

26-18-A5-0119-0-01



集計リスト（材料）

ZKD0005000

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

下水道管渠新設工事その1                                     

４ｔ積級　良好　供用日

ｍ３

         1

         0

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価

ZS3000004

０～４０㎜

無収縮モルタル

組

Ｌ

数量 金額

ZAB4726000

下水道

ZKD1813000

02　2号

         4.632

       373.333

ｍ３

         1

単価

タイヤ損耗費

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530生モルタル

 

ZKD0084000

ガソリン

Z010020045

西19条北2丁目

集計リスト（材料）

        21.129

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

　下水道鉄蓋調整用

諸雑費（まるめ）

         0.01

刊行物単価

         1

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

コード

砂

材料

地方資材単価

Z006702002

ZAA0360000

        20

名称

ｍ３

供用日

- 1 -

ｍ３

切込砂利

道産材

摘要

、かぎ付

26-18-A5-0119-0-01

Z006704001

洗い砂

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



Z006706001

０～８０㎜

ZKD5673900
機汚泥に限る　

工事区分

Z010020025

ｍ３

刊行物単価

下水道管渠新設工事その1                                     

         3

切込砂利

汚泥 含水率８５％以上（計量費含む）　無

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         0.3

ZZ000001

         2.121
ZKD0006000

単位規格

刊行物単価

径１８インチコンクリートカッタ　（ブレード）

刊行物単価

数量 金額

タイヤ損耗費

枚

灯油

下水道

単価

取付け管呼び径　100mm　９０ＳＶＲＦ

 

         1

         0.33

Ｌ

２～３ｔ積級　良好　供用日

西19条北2丁目

集計リスト（材料）

供用日

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

　ＡＥ減水剤（促進型）使用

地方資材単価

コード

刊行物単価

材料

硬質塩化ビニル管用 ９０°自在支

その他（材料）

ZKD1404000

ｔ

Z006540009

名称

白灯油　業務用　スタンド渡し

ZAC9332000

式

個

ZKD4001000

         0.216

摘要

管（ゴム輪受口）

26-18-A5-0119-0-01

産業廃棄物中間処理料金

アスファルト塊受入費

         0.214

ｔ

生コンクリート  普通ポルトランド

         0.126

        20.97

C-4  18-5-40

ｍ３

地方資材単価



ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

ＰＫ－３　プライムコート用

工事区分

ｍ３

０～４０㎜

ZKD0005000

下水道管渠新設工事その1                                     

切込砂利

コンクリート塊受入費

ｔ

Z004130002

切込砂利

ZKD4004000

単位規格

Ｌ

        17.154

刊行物単価

         2.5

数量 金額

- 3 -

下水道

地方資材単価

刊行物単価

         1

単価

アスファルト乳剤

         0.01

 

Z004350007

         8.803

ZKD5645100

西19条北2丁目

集計リスト（材料）

０～４０㎜

ZKD0910000

式

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

０～８０㎜

トラフィックペイント　常温型

地方資材単価

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

廃プラスチック類　

         0.1

コード
材料

        96.896

         5.812

地方資材単価

ZKD0005000

ｔ

名称

ｔ

        34.309

ZKD0006000

細粒度ギャップアスファルト混合物

ｍ３

摘要
切込砂利

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

地方資材単価

26-18-A5-0119-0-01

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

産業廃棄物中間処理料金

ｍ３

地方資材単価



刊行物単価

- 4 -

工事区分

         0.077
製品長12m以内 10kmまで

下水道管渠新設工事その1                                     

        29.199
その他単価

Z006800004

単位規格 数量 金額

下水道

単価

 

t

西19条北2丁目

集計リスト（材料）

        29.2

当　初工事名
集計区分

道建設部策定単価

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用 ｋｇ
コード

材料

積込み荷卸し費（仮設材等）

名称

Z006810101

ｔ

Z004352001
摘要

基本運賃区分B

26-18-A5-0119-0-01

ガラスビーズ



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

ｍ

工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

Q2G1020020

砂基礎工(手間のみ)

箇所

管径200mm　材工共

        15.999

         1.999

単位規格

刊行物単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

取付管布設工および支管取付工［材

         1.999

管径200mm　材工共

Q2G1010020

刊行物単価

数量

Q2G1030020

金額

下水道

硬質塩化ビニル管設置工

個所

補正有り管径１００　材工共

集計リスト（市場単価）

単価

補正有り

 

ｍ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900mm)

補正有り

        40

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

刊行物単価

Q2G1070040

西19条北2丁目

刊行物単価

当　初

補正有り

工事名
集計区分

         0.799
刊行物単価

補正有り

m3

コード

刊行物単価

工共］

補正有り

補正有り

機械施工　手間のみ

         1.999

名称
市場単価

Q2G1090060

m3

Q001037013

- 1 -

区画線設置（ペイント式）

摘要

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

26-18-A5-0119-0-01

Q2G1030020

ｍ

         0.999

機械施工　手間のみ砂基礎工(手間のみ)



集計リスト（その他）

下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

下水道管渠新設工事その1                                     

         1

         1

組
)

単位規格

たて込み簡易土留賃料等

くら型マンホール継手

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

M16

数量 金額

個

下水道

m3

調整リング

下水道見積単価

その他

         1

レベル調整駒(3ヶセット)

単価

下水道見積単価

 

         1

斜壁

組

1号　φ600/900×450　W=320kg

H=350 M16・SUS304

西19条北2丁目

         1

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

土砂受入費

φ200

下水道見積単価

コード

下水道見積単価

φ200

式

名称

VU-PRP受口-リブ差口変換継手

- 1 -

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

個

26-18-A5-0119-0-01

H-2.5m 在場日数12日

        53

         1

φ600×100　W=60kg

         2

組



工事区分

ゴム輪受口0°自在曲管

下水道管渠新設工事その1                                     

1号　φ900×300　W=320kg　BS付

         1

1号　φ900×1500　W=850kg

単位規格

刊行物単価

下水道見積単価

数量 金額

下水道

個

下水道見積単価

その他

直壁
単価

取付管用継手φ100

 

西19条北2丁目

         1

1号　φ1110×130　W=310kg

個

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

下水道見積単価

名称

管取付 個

集計リスト（その他）

個

         2

摘要

底板

26-18-A5-0119-0-01

         1



工事区分下水道管渠新設工事その1                                     

単位規格 数量 金額

- 3 -

下水道
その他
単価

 

西19条北2丁目

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A5-0119-0-01

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

        0.01

下水道管渠新設工事その1                                     
西19条北2丁目

管理費区分 Ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

【アスファルト塊受入費｜３０～

下水道
工事区分

数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位
管路

殻処分

管理費区分 ５

t

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

        9

管理費区分 １

汚泥処分

管理費区分 ２

【コンクリート塊受入費｜有筋　

当初

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

凡　例

５０ｃｍ程度の大きさ　】

３０ｃｍ程度の大きさ　】

        0.3

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

26-18-A5-0119-0-01

規格

殻処分

管理費区分 Ｐ
細別名称

        1
発生材処分

m3



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

下水道工事（２）

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

26-18-A5-0119-0-00

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18



① 西5条南11～12丁目
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① 西5条南11～12丁目

L=31.64 L1=30.62 L2=30.37

1号マンホール(新設) H=2.248m
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6730-14-1-1



マンホール詳細図
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路面撤去･復旧図(1/2)

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　　度

工 事 名

図 面 名

施設番号
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令 和　8　年 度
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路面撤去･復旧図( 2/2)

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　 　 度

工 事 名

図 面 名

施設番号

図面番号 縮　 　 尺

令 和　 8　 年 度

路面撤去･復旧図( 2/2)

図示

下水道管渠新設工事その1
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平  面  図
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位 置 図 S=1:25,000

既設道路中心線
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既設雨水管

雨水マンホール

既設汚水管 ※

汚水マンホール ※
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水
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※当該工事で新設する管については、赤色を使用する。

※合流管については、汚水と同色(茶色)を使用する。

用地界

北電電柱

ＮＴＴ電柱

凡　　例

共架電柱

既設石標

標準施工断面図
S=1:100

世界測地系(PatchJGD対応)

世界測地系(PatchJGD対応)

Ｘ点　名 Ｙ 備　考

基準点成果表

BPIPNo. EP

Ｘ点　名 Ｙ 備　考

マンホール座標

I A

S P

DiS

X

Y

中心線成果表

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　　度

工 事 名

図 面 名

施設番号

図面番号 縮　　尺

令 和　8　年 度

H=1：500
V=1：100

下水道管渠新設工事その1

縦断平面図

管 路 図
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1号型マンホール(新設) H=2.434m
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EL=42. 296

マンホール詳細図

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　 　 度

工 事 名

図 面 名

施設番号

図面番号 縮　 　 尺

令 和　 8　 年 度

図示

マン ホール詳細図 S=1： 30

下水道管渠新設工事その1

8220-1-1

EL=44. 57 EL=44. 57

EL=42. 190

既設管VUφ100

既設管VUφ100

既設管VUφ200

VUφ100

EL=42. 150
VUφ200

EL=42. 190

VUφ100

8220-1

VUφ200

EL=42. 148

EL=42. 190

VUφ100

B'

B

A'A

A　 ー　 A' B　 ー　 B'

既設マンホール（ 1号） 撤去詳細図

8220-1
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汚水取付管詳細図

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　 　 度

工 事 名

図 面 名

施設番号

図面番号 縮　 　 尺

令 和　 8　 年 度

図示

汚水取付管詳細図 S=1： 60

下水道管渠新設工事その1

8220-1-1

断　 面　 図

平　 面　 図 接 続 部 拡 大
S=1: 20

※特記事項

取付管の接続方法については

監督員と 協議するこ と ｡

リ ブ受口-VU差口変換継手
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舗装撤去･路面復旧図

帯広市上下水道部技術室下水道課

年　　度

工 事 名

図 面 名

施設番号

図面番号 縮　　尺

令 和　8　年 度

図示

舗装撤去･路面復旧図

本復旧範囲

掘削線

舗装切断線

下水道管渠新設工事その1

8220-1-1

令和8年 工事起点
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（駐）
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下層路盤(切込砂利40mm)　　　　　t=30cm

凍上抑制層(切込砂利80mm)　　　　t=60cm

撤　去　図
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建込簡易土留工
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補足材    (切込砂利40mm)　　　　t= 9cm

平　面　図
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