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17．休 日 ・ 夜 間 作 業 の 届 出 書
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 工事完成届の提出に際しては、着工前写真及び工事状況写真（ダイジェスト版）・完成写真を添付し、撮影年月日等を記入するものとする。

 本工事は、下記の道路交通規制で施工するものとする。

年 月 日
年 月 日
年 月 日

年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日

※  道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。
※  上記の期間及び区間は、最大限を示したものであり施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。
※  工事看板記載仕様については別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

 本工事の工期は、令和 年 月 日 迄とする。
 この工期は、雨天、休日等（日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。）を考慮したものである。

安全訓練等の報告

～
令和

令和 令和
令和

4

304 9
施工計画承認後、規制開始日
施工計画承認後、規制開始日

～

1．

2． 工 事 完 成 届

3．

適 用

道路交通規制

4． 工 期

 本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するものと
する。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。その適用にあ
たっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

帯広市西7条南7丁目

規 制 期 間

9 30
9～

～
～

30
令和 4
令和

令和

4

工 事 箇 所 規 制 方 法

歩道幅員減少

5．

歩道幅員減少

車道幅員減少帯広市西6～7条南3丁目
帯広市西4条南2丁目

 『共通仕様書』第１章１－１－１－３２に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿等を報告書に添付し提出すること。安全
訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。

10 20

施工計画承認後、規制開始日

(  4  )



用地境界標（杭）の取り扱い

１)
２)

３)
４)

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

１)

２)
３)
４)
５)
６)

出来形総括図の作成

施工体制台帳

9．

10．

 本工事受注者は、下水道工事完成出来形総括図を成果品と同時に本工事完成時に提出すること。なお、作成要領等は工事監督員と協議すること。

 本工事受注後、下請契約を締結する場合は、契約締結ごとに施工体制台帳（施工体系図を含む）を作成のうえ工事監督員に提出する。
 （平成27年4月1日よりすべての工事において提出が義務付け）

 用地境界標（杭）は工事施工に起因して、移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行うも
のとし、工事監督員の承諾を得ること。

 受注者は工事着手前に現地調査を行い、調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界、その他すべての境界標（杭）のことを示す。

6．

7．

 図面等に用地境界標（杭）が明示されている場合については、用地境界標（杭）があるなしにかかわらず立会簿をとること。

 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

 この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
 変更の必要が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行うこと。

 『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に従い、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付し提出すること。

8． 概 数 発 注

 概数に係る工種において、概数を確定後、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種については、工事監督員と施工
協議簿で協議すること。

(  5  )



共同企業体編成表

段階確認事項

  
・掘削完了時点（床付け面高さ検査、掘削幅検査）
・基礎砂利施工時点（管底高さ検査、管基礎寸法検査）
・路盤整正時点（雨・汚水桝、マンホールの路盤への摺付状況（高さ）確認）
・雨・汚水桝設置前時点（桝設置位置確認）
・汚水管布設および汚水桝設置完了時点（カメラ検査） 
①  カメラ検査は、舗装復旧前に実施すること。
②  カメラ検査前に水をマンホールおよび汚水桝から水を流し込み、下流側マンホールまで水が到達することを確認すること。
③
  

※
  

交通誘導警備員

※  別紙「交通誘導員の資格について」参照のこと

12．

13．

11．

 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届けに添付）に共同企業体編成表作成のうえ、工事監督員に提出すること。
 （別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認について、工事監督員と協議
し、別紙「段階確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）については、現場にて工事監督員が決定するものとする。

 上記②により汚水桝内に水の滞留や流れが悪いことが確認された場合、また、カメラ検査により汚水本管のだおり等が原因による水の滞留が確
認された場合は、工事監督員と協議の上、手直し工事を実施すること。

 道路関連工事が伴う場合については、道路改良工事後に本管や雨・汚水桝の破損や取付管のだおりが発生した場合の責任所在を明確化するため、
道路改良工事前後に、下水道工事監督員・下水道工事現場代理人・道路工事監督員・道路工事現場代理人の4者で確認を行うこと。

 市街地の工事で現道に係わる交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置することを義務付
けることとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び検定合格者（いずれも写し）を添付すること。（警備員名簿は、警備業法第１２条、同法施
行規則第４６条第１項第１号の要件に沿ったものとする。）

(  6  )



建設発生土処理

１)  本工事の建設発生土は下記に搬入すること。

タイキ工業株式会社 月 日 月 日
中川郡幕別町依田239 m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

２)

３)

４)

５)

６)
７)
８)
①
②
③
④

９)
１０)

受入不可期間
7

敷均しの有無 受入期間

～ ～

該当

14．

無

有

契約会社名、受入所 在地

有 ・

・ 無

有

無

5.5 有

運搬距離搬入予定土量

○ 30
14

～ ～

無

・ 9

有 ・

～ ～
無

～ ～

無

・ 無

有
～ ～

～ ～

・

 道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。
 搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）

 搬入前に工事監督員と、受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等について協議すること。
 搬入完了後、受入者より別紙「建設発生土受入証明書」を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

 搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出する
こと。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。
 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することはもとよ
り、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。
 多数の現場より建設発生土の搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥より置土し雨水が滞水しないよう均一に敷均すこ
と。
 当該工事受注後すみやかに「再生資源利用計画書（様式1・イ）」及び「再生資源利用促進計画書（様式2・ロ）」に必要事項を記載し、施工計画
書に添付すると共に工事着手日までに工事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再資源化等報告書」、「再生資源利用実施書（様式
1）」及び「再生資源利用促進実施書（様式2）」を作成し、工事完成後工事監督員に提出すると共に１年間保存すること。なお、「再生資源利用
〔促進〕計画書（実施書）入力システム」によって実施状況を入力したコンパクトディスクについても提出すること。
 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

～ ～
有 ・

 搬入期間中は道路清掃人を配置し搬入路の清掃を行うこと。又、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。
 搬入完了後、すみやかに「建設発生土処理完了調書」を提出すること。また、調書には下記の写真を添付すること。

 搬入前後の比較ができる写真。
 搬入土の土質が確認できる写真。

113
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（建設リサイクル法に係る特定建設資材廃棄物の処理について）

１)
２)

３)

４)

※
５)

※

※
６)
７)
８)

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）【以下「伐根物等」という。】

１)
①

②

２)
３)
①
②
③

16．

15．

 建設リサイクル報告様式（国土交通省ホームページより） http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
 「建設廃棄物マニフェスト」は５年間、保存し、工事完成時にA票、E票の提示をすること。
 工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）が判り且つ搬入状況も判る写真を貼付すること。

 当該工事受注後速やかに「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の必要事項を記載し、別紙「再資源化等報告書」に添付して工事
監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、工事完成後工事監督員に提出
すると共に、１年間保存すること。

 「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）」によって入力したコンパクトディスクで提出すること。尚、日本建設情報総合センターへの工
事登録時は、証明書で提出すること。

 分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更のないように十分に留意をして計画協議をすること。

 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者か、解体
工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において「解体
工事業に係る登録等に関する省令」に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した「建設リサイクル法」に規定される技術管
理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施設
を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施
設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではな
い。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

 処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

 受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真
 受入伝票のコピー

 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事である。
 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を用いた工作物
等の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。

特定建設資材廃棄物の処理について

 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。
 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又、本工事受注者の職員が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合、建設発生土と
同じ方式により運搬車両に看板等で会社名を明示すること。
 ①の事項、又、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外で処理を行う場合は、廃棄物処理業の許可を
受けた者を選定すること。

 施工計画書の提出時に「伐根物等処理計画書」を提出すること。
 搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の写真、調書を添付すること。

 運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）
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４)
５)
６)
７)

↑ 本工事の該当に○印 ※切廻し前に必ず試掘を行い確認すること。

要 ・不要伐採・移植・仮移植・植樹月   日

上水道管

移設・防護・撤去・高さ調整

移設・仮移設

月   日

要 ・不要移設・仮移設・一時撤去復旧
北海道公安委員会
各道路管理者

各道路管理者街路樹

月   日

移設・仮移設・一時撤去復旧

管理者との協議

17． 工 事 支 障 物 件

移設・仮移設

月   日 工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

月   日

月   日

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

立 会移 設 期 限 等

月   日

要 ・不要

移設・仮移設

移設・仮移設

要 ・不要

 工事現場内において発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、速やかに各処分場へ搬出すること。
 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

月   日 切り廻し・工事先行移設・試掘

要 ・不要

移設・防護・撤去

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本
㈱帯広シティケーブル

上下水道部水道課

帯広ガス㈱

 一般廃棄物の場合、発生市町村と異なる自治体へ搬入する場合、事前に搬入先の自治体の承諾が必要となるので工事監督員と協議すること。
 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は、市町村毎なので注
意すること。

要 ・不要

月   日

ガス管

支 障 物 件 等

電力柱

電話柱

地下埋設ケーブル

架空線

月   日
北海道公安委員会
（帯広警察署）

帯広消防署警防課

上下水道部下水道課

各道路管理者

信号柱

消火栓

下水道管

道路照明灯柱

標識柱

 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と連絡を十分に行ない適正な処理に努めること。

要 ・不要

要 ・不要月   日 移設・仮移設・試掘・防護

月   日

該 当 工 事 方 法 等管 理 者

北海道電力㈱

NTT東日本

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本
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工事現場発生品

雨水桝設置工の注意事項

１)

２)

３)

４)
５)
６)

７)

８)

９)
１０)

 本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので、現場より発生したものは工事監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。な
お、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙「現場発生品調書」を提出すること。

残 量

18．

発生予定量 再 使 用 量

19．

備 考発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法

 雨水桝位置の決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認を必ずとり、予定箇所を現地に表示した上で工事監督員と立会して決定するこ
と。
 公共下水道雨水管は、道路は基より民地の地表水も排除する機能を有するため、付近の側溝の状況把握並びに工事完成後の地盤高を想定し、位置と
高さを調整すること。
 側溝の雨水排除については、工事監督員と協議した上で、雨水桝に波付管で流入させる方法か、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流入
させる方法で現地に合った方法で施工すること。
 玄関先や車庫前は極力避けること。
 雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。
 雨水桝の設置高さ（舗装面からの落差）の確認は路盤整正後とし、工事監督員立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に水糸等を張り、舗装の仕
上り高さからの落差が容易に判定できるように行い、水糸等が張れない場合は、レベルによる高さ確認を行う。（段階確認事項）
 舗装等の摺り付けを想定し、摺り付けが急勾配となる場合は道路端に離して設置するなど、摺り付け勾配を緩くすること。 （車輌走行方向以外標準
5％以下）
 車輌が走行する箇所への設置は原則として避けること。やむを得ない場合で、雨水桝が低いときは車輌の走行安全確保のため、摺り付け距離を長く
し勾配を緩くすること。（車輌走行方向標準5％以下）
 舗装復旧をする際には、雨水桝設置時の摺り付け勾配が守られるよう特に注意すること。
 上記以外の条件、問題等が生じた場合は、必ず工事監督員と協議すること。
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雨水桝の位置表示

境界縁石
電柱等

歩車道縁石
雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示ラベル

1.80m～

1.60m
雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

①
②
③
④
⑤

２枚目 ⑥
⑦

１４．５

20．

●
↑

右

２５．６

電柱等

5
.0

c
m

雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。
雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。
電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。
雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。

Ｍ

Ｍ

には電柱等から雨水桝間の距離を記載

左 １２．３  向９．０ Ｍ

右

Ｍ

左 １２．３

右 25.6m

右 14.5m

※ ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

＜帯広市型雨水桝表示シート＞

※

9
.0

m

左 12.3m

 本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとお
り。

8.5ｃｍ
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１)

２)

３)

４)
５)
６)

【１】 地上及び地下の既設公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２０．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２１．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

排出ガス対策機械の使用について21．

 工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

 工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

 施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

地上地下の既設公共施設の被害防止について22．

 既設公共施設の有無に係わらず、速やかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者の
指示を受け、その必要な保安処置を講じること。

 施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安処置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がない
場合であっても、その旨を記載すること。

 当該工事において以下に示す建設機械（規格）を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境保全を目的として排出ガス対策型建設機械（以
下、排対機械）を使用することを原則とする。
 排対機械を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等とみ
なすものとする。
 リース会社に排対機械等の在庫が無い場合及びその他の理由等（自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等）により排対機械等を使用で
きない場合は、別紙「排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書」を工事監督員に提出すること。理由が適当と認められた場合、非排対機械に設
計変更する。なお、リース会社に在庫がない場合は証明書を添付すること。
 施工計画書の使用機械一覧表に、排対機械等の使用の有無を明記すること。（別紙「使用機械一覧」参照）
 排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真を撮影し、成果品として提出すること。
 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。

 電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意をした工事現場の管理を行うこと。

 工事施工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。
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現 場 立 会

発 注 者

23．

①
工
事
発
注

工事現場

『ほくでん』送電線に係る協議

③ 送電線付近工事協議書発行

北海道電力ネットワーク 株式会社

帯広支店配電部配電グループ
〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1

℡ （０１５５）－２４－６５８５

℡ （０１５５）－２３－５２３２

② 工事方法等事前打ち合わせ

⑤
着
工
承
認

土・日・祝祭日・夜間に送電線事故及び異常気象等に
よる緊急作業が生じた時には下記に連絡すること。

℡ （０１５５）－３１－０２４１

⑥
着
工

受 注 者

④
協
議
報
告
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ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議

札幌市中央区北1条南4丁目2番地4 ＮＴＴ大通4丁目ビル
＜ 緊急時（土・日曜日、夜間）℡：１１３ ＞

※
 

フリーダイヤル

℡０１２０－４４－４３１０

発 注 者

工
事
発
注

現 場 立 会工事現場

24．

（社外工事受付協議書）

現
場
立
会

社 外 工 事 情 報 事 前 収 集

打 合 せ 内 容 通 知

受 注 者
工 事 方 法 等 事 前 打 合 せ

ＮＴＴ東日本-北海道設備部
エンジニアリング部門北海道施工管理担当

 ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と同
様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）
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冬期施工について

１)
２)

土の締固め試験及び現場密度の測定

※ 『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

✓ 改良道路 ✓ 未改良
道路

③

該当改良区分 測 定 箇 所

26．

25．

○

基 礎

下 層 路 盤

凍上抑制層

舗 装

基 礎

 凍土破砕については、原則無振動工法とすること。（回転式切崩機械等）
 凍土破砕された土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

①と②以外の間

最大乾燥密度
の９０％以上

一  層  の  仕  上  り  厚

２０㎝以下 ３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②

２０㎝以下

３０㎝以下

③
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

規 格 値

30ｃｍ以下③

①

特殊舗装or砂利

改良済道路
(同時改良)

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000㎥に１箇所

１路線に１箇所
または500㎥に１箇所

○

100㎝

一層の仕上り厚

20ｃｍ以下②

30ｃｍ以下

20ｃｍ以下①

③

一層の仕上り厚

30㎝ 30㎝

②

③

① ① 20ｃｍ以下
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既設路盤材再利用について

１)

≪概算数量の確定≫

表１   既設路盤材予定数量

※

≪再生処理施設≫

表2   再生処理施設

２)

３)

４)

再生処理施設名 施設所在地

再生材等利用予定量既設路盤材掘削予定量

㎥21 ㎥
再生材等利用工種

27．

 再生材等は、当該工事で発生した既設路盤材を再生処理したものを基本とするが、工事工程や再生処理施設の処理方法などにより、再生処理施
設で生産された新材等に替えることも可とするが、工事監督員に報告すること。なお、設計変更の対象とはしない。ただし、室内試験により既設
路盤材が再利用出来ない場合は設計変更の対象とする。

 搬出する既設路盤材には、土砂、廃棄物等の不純物が混入しないこととし、洗い試験値が、9～25%の範囲内であること。また、搬出する既設路盤
材について、洗い試験及びふるい分け試験（1回）を実施し、工事監督員に報告すること。
 受注者は、プラント搬入量について、現場からの既設路盤材の搬出状況等を踏まえ、再生処理施設の受入伝票等を確認し、再生処理施設とプラント
搬入量確定書を交わし工事監督員に提出すること。

21㎥

既設路盤材再生処理
プラント搬入予定量

 再生材等の品質管理及び規格は、土木工事共通仕様書の下層路盤材の規格による。

 本設計書では、当該工事で発生する既設路盤材については、現場で流用埋戻しすることとしているが骨材洗い試験結果により現場内再利用すること
も検討するので、工事監督員と協議すること。

  表１の予定数量は概算数量により算出されている。掘削施工図や再生処理施設への搬出量等で数量が確定した後、速やかに設計変更等について工事
監督員と協議すること。

  表２以外の再生処理施設に搬出する場合は、その旨と理由を記載した工事施工協議簿を工事監督員に提出し、承諾を得ること。なお、受注者の責に
よる施設の変更については、設計変更の対象としない。
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コンクリート再生骨材

１)

２)
【１】
①

②
③

【２】
①

３)

28．

車 道

歩 道

車 道

０～４０

０～４０

０～８０

０～４０

 セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記仕様書によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。

 本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）を下記の箇所に使用するものとする。

○

函･MH・桝基礎

下層路盤工

管 基 礎

下層路盤工

凍上抑制層

基 礎 砂 利

基 礎 砂 利 ０～８０

図示

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

一般
 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によること。確認の頻度は製造施設毎に年２回以上とする。

 移動式破砕機による現場内或いは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は、その代表とするコンクリート塊により製造したもので
試験を行い確認する。

 コンクリート再生骨材を路盤材料等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
 本特記仕様書で規定するもの以外については、『共通仕様書』等の各種関連要領によるものとする。
路盤用材料

該当 使 用 箇 所 細   目 規  格  ・  寸  法 備       考

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ｔ＝

中川郡幕別町字依田239タイキ工業㈱ m372

 コンクリート再生骨材による路盤材料は、品質管理と凍上試験に合格するもので、工事監督員の承諾を得た材料を使用するものとする。

 本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記、再資源施設より搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認について
（回答）」により再資源化施設より回答を受け工事監督員に報告すること。なお、供給量の不足がある場合は工事監督員と協議のこと。

再資源化施設 所在地 使用数量 備    考
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再生アスファルト混合物

１)

２)  配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
３)

４)

工事図面・工事写真の電子化

１)
①

２)
①

②

③

④
３)
①
②
③

再 生 混 合 物 歩車別

車道

歩道

50%

 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。た
だし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。

密粒度ギャップアスコン
細粒度ギャップアスコン
細粒度アスコン

粗粒度アスコン
密粒度（F13）

アスファルト安定処理
細粒度アスコン

アスファルト安定処理

 混入率該 当
○

29．

30．

 記録図面は出来形総括図とする。
 工事図面

○

○
○

 大幅な施工時期の変更や外気温等から密粒度アスコンの施工が明らかに不適と考えられる場合を除き、当初どおり密粒度アスコンで施工し、設計変
更は行わないものとする。

 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「アス
ファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

 その他、不可視部（配筋・基礎部等）の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。
 電子媒体について、次に留意し提出すること。

 記録媒体はDVDを基本としコンパクトディスクも可能とする。
 記録内容は、工事図面及び工事写真とする。
 媒体表面に、年度・路線名・電子媒体番号・作成年月を記入すること。

 工事写真
 工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。必要に応じ説明文をテキ
スト形式（txt）で、説明図などをビットマップ形式（bmp）で作成し、該当する写真フォルダに格納する。写真枚数が多くなる場合には、サブ
フォルダを作成するなど工夫し管理すること。
 有効画素数は、３００万画素程度とする。１，０００万画素以上の機種については高画質なためパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質を
３００万画素程度に設定すること。
 写真の編集については原則認めない。ただし、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等の編集は可とするが、その場合はファイル名の後ろに
補正したこと及び補正内容を記載すること。
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工事保険の加入について

１)
①
②
③

２)
①

32．「法定外の労災保険」の付保について

１)

２)

３)
４)

5)

 本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証券
に代わるもの）を提出すること。

 保険等の種類

 保険等の期間

 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）
 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）
 上記に準ずるその他の保険

 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

 本請負工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

31．

 この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を被った場合に、法定
労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言
う。
 受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法定外労災保険」）を締結しなければならない。本請
負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。
 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。
 契約書２３条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後の
工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工
事監督員へ提出しなければならない。
 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを
求めるものとする。
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33．現場環境改善費について

１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する
ことを目的とする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を
提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実  2.緑化・花壇   3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置   5.昇降設備の充実   6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)   2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化   4.現場休憩所の活性化
5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)
2.盗難防止対策(警報機等)   3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図   2.工法説明図   3.工事工程表   4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)
5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）   6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ   8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)   9.社会貢献

3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

地域連携

計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

営繕関係

安全関係
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その他

１)

  

２)
① 試験項目 ② 不良土判定基準

・ 土の含水量試験（JIS A1203）  土質定数による判定（JIS A1203）
・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4
・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5
・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

３)

４)

① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」
② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」
③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」
④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」
⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」
⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」
※

５)

６)

34．

埋戻し土
 本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結果
を工事監督員に報告するものとする。

埋戻し土の試験

搬入土
 不良土の場合の搬入土の採取地は、工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２回（箇所）以上行い、工事監督員
の了承を得てから埋め戻すものとする。

土留工について

 上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果資
料及び設計指針等を提出するものとする。

休日・夜間作業をする場合
 休日または夜間に作業をする場合は必ず本工事着手前に別紙「休日・夜間作業の届出書」を監督員に提出すること。

完成写真について

 本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」に定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１にお
いて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

 着工前、管布設状況、完成を提出すること。なお、着工前、完成は同一箇所、同一方向で撮影し、比較確認が出来るようにすること。

(  21  )



７) 履行報告
 工程の進捗状況を別紙「履行報告書」及び「履行報告書（別紙）」にて毎月初めに監督員に報告すること。

８)

９)

  
１０)

① 兼任の取扱いについて

   
（１）

  
（２）
（３）
（４）
※
②

    
    （１）
（２）
（３）
（４）

道路関連工事との調整について
 道路関連工事に起因する下水本管および雨・汚水桝の設置後の破損や取付管のだおりが発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。 ま
た、「１１－１段階確認事項」にも記載したとおり道路改良工事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、道路工事業者と下水
道工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

過掘の防止について

 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

 管路掘削にあたり過掘を行わないように床高の管理を徹底すること。（過掘により、工事後、時間の経過と共に床付け面に不陸が生じ、下水道本管
にだおり等が発生し、流下機能が阻害され、本管閉塞が生じる。近年事例現場有り）また、湧水等により、過掘した場合の計画床付け面までの修復
は、湧水で状態が悪くなった発生土を使用せず、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

現場代理人の兼任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）

 兼任を希望する受注者は、「現場代理人兼任届（様式第1号）を工事監督員に提出する。（様式は帯広市ホームページよりダウンロード可能）
専任を要しない期間の取扱いについて
 次のいずれかに該当する期間は、現場への常住を要しないこととする。ただし、いずれの場合も発注者と受注者との間で、打合せ記録等の書面に
より、常駐を要しない期間があらかじめ明確になっていなければならない。

 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
 工事の全部の施工を一時中止している期間。
 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

 工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合、次に掲げる条件のすべてを満たす
工事については、合計で３件まで現場代理人の兼任が認められる。

 公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場合
に限る。）
 兼任する工事の契約金額がいずれも3,500万円未満（建築一式工事の場合は7,000万円未満）であること。
 特記仕様書等において兼任が禁じられた工事でないこと。
 兼務させる現場代理人が、営業所専任技術者でないこと。
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１１)
①

（１）
    （２）
   ※

１２)

 
１３)

 

工事における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り扱いについて
 追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる
対策については、変更施工計画書を提出すること。なお、必要と認められる対策については設計変更の対象とする。

 なお、主任技術者の兼任要件の詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載している「帯広市発
注工事における主任技術者の兼任要件に関する取扱基準」を確認すること。

成果品収納箱
 成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

主任技術者の専任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）
専任の取扱いについて
 建設業法施行令第27条第2項において、特例として認められている主任技術者の兼任について、以下の条件をすべて満たす場合に主任技術者の
兼任を認める。

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
 工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所であること。
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帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

監督員職氏名

施 工 計 画 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

工 事 名

 上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

 上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和  年  月  日

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

令和  年  月  日

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名

 上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

 上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係



年 月 日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

施 工 体 制 報 告 書

令和

工 事 名



令和  年  月  日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者住 所

氏 名

産廃種類： 工事名：

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t



発注者 帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者 ○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注：  現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

時間帯 00:00～00:00

お願い
下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

○○○下水道新設工事



工 事 施 工 協 議 簿

□指示、□承諾

□協議、□提出

□報告、□通知

事     項

□ 添付資料名 □図 面 全    葉

【工事監督員】 令和  年  月  日

上記事項について □指示、□承諾、□協議、□通知、□受理 する。

□特記事項

□工事内容の変更の対象と □しない

                          □する。ただし、詳細については別途指示する。

【受 注 者】

上記事項について  □了解しました。 □承諾願います。

                  □協議、□提出、 □報告 します。

□特記事項

（主  旨）
本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

（作成上の注意）
1 該当する□内にレを記入すること。
2  確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。

  □指示、□承諾、□協議、□提出、□報告、□通知書                （第  回）

工   事   名

工種、細目等

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人主任技術者

確認欄



合
 
意
 
事
 
項

工事施工協議簿 別紙1

記載者 内          容

協
 
議
 
事
 
項



令和  年  月  日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人 印

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員 印

令和  年  月  日( )の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。 □詳細については、別途指示する。

令和  年  月  日
監督員

印

（主 旨）
 本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
 該当する□内にレを記入すること。

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等

段 階 確 認 願 （第  回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和  年  月  日

呼 称 備 考

実 施 日 時 令和  年  月  日  時から 実 施 者 名

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨 場、□机 上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2  交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3  交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4  資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第    号

住所

氏名

（  年  月  日生）

年 月 日 公安委員会 印

○ 交通誘導警備員について

1 ✓ 起終点に各1名 歩道部 その他（                                    ））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。

三叉交差点  四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確 認 資 料

 本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資   格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員

そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発注者名称 帯広市公営企業管理者

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量 ○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3  

受 入 期 間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

  上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結

 を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

 ものとする。

 令和  年  月  日

甲  住 所

  名 称

  代表者                           ㊞   

乙   住 所

  名 称        

  代表者                           ㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする

発注者にはコピーを提出すること



（別紙）

令和  年  月  日

搬入業者     様

受入者  住 所

     氏 名

 建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名    令和○○年度 第○○工区 下水道新設工事(雨水or汚水)

受 入 数 量    ○○○m3

受入完了日    令和  年  月  日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和  年  月  日

工事監督員職氏名            印

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市公営企業管理者 様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

記

令和  年  月  日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

別紙のとおり

別紙のとおり



     令和   年   月   日

帯広市公営企業管理者
様

（受注者）
住所
氏名 ㊞

 工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

 （引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
  本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1 生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

記

工  事  名

引渡希望時期

工 種 呼 称 引 渡 場 所生産等区分数 量品 質 規 格品  名

中 野 雅 弘

現   場   発   生   品   調   書
（第     回）



〈理由書例〉

令和  年  月  日

（工事監督員） 様

（受注者名） ㊞

    

（例） 自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

当該工事で使用できない理由

（例） 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例） 資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

今後の使用方針

（例）  自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定



〈施工計画書例〉

路盤工締固め

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策



（受注者）

様

（住 所） 

（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

 令和  年  月  日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１ 工事名

２ 出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別 紙）

令和  年  月  日

規   格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備   考



休日・夜間作業の届出書

令和   年   月   日

監督員 ○○ ○○ 様

受  注  者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工 事 名

理    由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期    間 令和   年  月  日（ ）

工   種 作  業  内  容 備   考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工    〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊 急 連 絡 体 制

帯広市対応者

帯 広 市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL 0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係   員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係   長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課   長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上 下 水 道 部 技 術 室 下 水 道 課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

課長 課長補佐 係長 監督員

履 行 報 告 書

工事名

工 期   令和   年  月  日から令和  年  月  日まで

日 付   令和   年  月  日 （  月分） （予定）

月 別
予定工程 ％

（ ）は工程変更後
実施工程 ％ 備    考

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予   定 実    績

工 種 施 工 内 容
予定
どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量 )

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

  月  日
現在の出来高

％

 ※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

予定は前日、実績は
後日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製 幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

収納箱の色は、 補助－青 単独－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

工事名．

１施工者 ．

※ 箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

令 和 4 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

工 事 成 果 品

 ↑ 本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

単独汚水

単独雨汚水白

緑

○

水色

橙

紫

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



概数として扱う数量一覧表

　　　殻運搬

今回数量

下水道管渠更新工事その1工事名

概数

当初

        1

        4

       15

式

概数として扱う数量一覧表

式

式

概数

式

        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

　　　

概数

As殻

下水道

管路

　　　殻処分

As殻　D=5.4km

- 1 -

管路
摘要

　　　

        1

m3

　　舗装撤去工

　　　

        1

概数

　　既設構造物撤去工

　　

m3

　　　殻処分

Co殻　D=5.4km

Co殻（有筋）

 

事業区分

前回数量

　　　殻運搬

　　

　

       15

数量増減単位

        4

22-18-A5-0035-0

　　　

規格

　付帯工



工事位置図

工事箇所②工事箇所①

工事箇所③

①西6～7条南３丁目
②西4条南2丁目
③西7条南7丁目

 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得
 て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番
 号 平24情使、第244-28225号）」

 1:25000

0 250 500 750 1000 m



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

- 1 -

工　事　数　量　総　括　表

下水道管渠更新工事その1

 

22-18-A5-0035-0



工事数量総括表

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

　良好　供用日　】

 

 

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

工事数量総括表

        1

 

   (（管路掘削）)

土砂等運搬

 

 

 

単位

   (（管路掘削）)

(m3) m3

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3

管路

 

        1

＜        1   m3当たり＞

  

数量の増減

(      155)

m3

流用土Ⅲ　0.35m3BH　D=0.5km

 

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

流用土Ⅰ　0.35m3BH

建設発生土受入費

 

  管路土工

 

 

 

m3

 

(m3)

＜        1   m3当たり＞

 

        1

 

下水道

(       85)【ダンプトラック［オンロード

(m3)

(      172)

(　当　初　)

 流用土Ⅰ　0.35m3BH

        1

工事区分

        1

下水道管渠更新工事その1

        1

式

   (（管路埋戻）)

 

数量(前回）

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

ｍ３

(       71)

   (（管路掘削）)

        1

 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

(      113)

＜        1   m3当たり＞

 管きょ工(開削)

 

事業区分

m3

 

(m3)

        1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

        1

 

(m3)

 

- 1 -

m3

 

 

流用土Ⅱ-1　0.35m3BH　D=0.5k

数量単位

摘要

 

式

 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

工事名

   (（管路埋戻）)

現場条件

m以下

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

        1

残土Ⅰ　0.35m3BH　D=5.5km

＜        1   m3当たり＞

22-18-A5-0035-0

以下

管路

式



式

 

式

数量(今回）

 

 

  管布設工

工事数量総括表

上流用マンホール継手（リブ管用受口）

 

ｍ３

 

        5

モルタル充填

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

PRPφ250　360°砂利基礎　　

単位

マンホール削孔費

 

        0.007

数量の増減

【ダンプトラック［オンロード

        1

 

   ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

程度の大きさ　】

  管基礎工

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

   (埋戻土運搬)

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

 

 

        1

 

m3

 

　良好　供用日　】

 

下水道

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

(　当　初　)

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

工事区分

＜        6   箇所当たり＞

下水道管渠更新工事その1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

　良好　供用日　】【コンクリ

箇所

数量(前回）

 

処分費（t） t

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ｍ３

- 2 -

マンホール削孔費

 

        0.047

 

個

事業区分

        3

 

        1

＜        1   m当たり＞

箇所

 

 

 

 

m

        1

【ダンプトラック［オンロード

 

積込（ルーズ）

        3下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し口）

ｍ３

 

 

数量単位

土砂等運搬

摘要

殻運搬

 

      167

工事名

 

(m3)

 

 

現場条件

        1

個

(       21)

流用土Ⅱ-2　D=0.5km

m

        6

ート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ

        0.12

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

22-18-A5-0035-0

管路



砂利基礎　再生骨材0～40mm級

　

式

  管路土留工

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

建込簡易土留賃料等

ポンプ据付・撤去工

 

m

  

 

 

 

 

単位

 

　

建込工 (たて込み簡易土留)

＜        1   式当たり＞

式

建込工 (たて込み簡易土留)

数量の増減

式

        1

   砕石基礎

現場

- 3 -

(現場)

 

   建込簡易土留賃料等

工事区分・工種・種別・細別

        0.43

 

規格

 

 

m

 

 

        1

        1

 

 

 

　良好　供用日　】

＜        1   現場当たり＞

 

下水道

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

(　当　初　)

  土留・仮締切工

工事区分

        1

 

下水道管渠更新工事その1

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

m

(       82)

引抜工 (たて込み簡易土留)

        1

＜        1   m当たり＞

数量(前回）

 

(m)

(m)

ポンプ運転工

        1

H=2.0m以下

＜        1   日当たり＞

        1

 

   (ポンプ据付・撤去工)

      166

 

H=3.0m以下

事業区分

   (建て込み簡易土留)

   (建て込み簡易土留)

 

        1

        1

＜        1   m当たり＞

在場日数39日

日

式

 

 

 

【ダンプトラック［オンロード m3

ｍ

         1

(       87)

(        5)

 

数量単位

摘要

式

        1

(日)

(        4)

工事名

 

 

現場条件

 

 

砕石基礎

＜        1   m当たり＞

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

22-18-A5-0035-0

ｍ

   (ポンプ運転工)

管路

  開削水替工



- 4 -

 

 

数量(今回）

式

 

工事数量総括表

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

＜        1   m2当たり＞

   殻運搬

 

 

 

 

単位

  舗装撤去工

＜        1   m3当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

 

式

m

 取付管およびます工

箇所

数量の増減

        1

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

 

工事区分・工種・種別・細別

舗装版破砕

規格

 

汚水取付管　φ100

箇所

ｍ

 

   取付管および支管取付工

 付帯工

 

ｍ２

 

 

 

 

ｍ３

 

下水道

        4

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

下水道管渠更新工事その1

舗装版切断

 

        1

 

       15

雨水取付管　φ150

As殻　D=5.4km

数量(前回）

＜        1   箇所当たり＞

   取付管および支管取付工

m2

汚水取付管　φ150

 

        1

        1

 

        1

   舗装版破砕

事業区分

 

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

＜        1   m当たり＞

箇所

      312

 

        1

　良好　供用日　】

        1

        1

 

【ダンプトラック［オンロード

箇所

       12

 

 

      415

   取付管および支管取付工

数量単位

摘要

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

m3

工事名

箇所

現場条件

15cm以下

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

箇所

 

殻運搬

15cm以下

＜        1   箇所当たり＞

       10

   舗装版切断

22-18-A5-0035-0

  取付管布設工

管路

式



下層路盤（歩道部）

 

 

数量(今回）

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

工事数量総括表

配合率５０％  車道用　】

 

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

＜        1   m3当たり＞

 

　

 

ｍ２

   凍上抑制層（車道・路肩部

上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２

        4

      415

 

        1

数量の増減

下層路盤（車道・路肩部）

   上層路盤(車道・路肩部)

工事区分・工種・種別・細別

m2

規格

t

 

      103

 

   殻処分

 

 

   下層路盤(歩道部)

【再生細粒度アスファルト混合

工事区分

        1

下水道管渠更新工事その1

        1

再生瀝青安定処理材(40)50mm

 

数量(前回）

 

処分費（t）

表層（車道・路肩部）

m3

切込砂利0～40mm級　t=10cm

 

＜        1   m2当たり＞

        1

   凍上抑制層（歩道部）

  舗装復旧工

 

m2

 

ｍ２

下層路盤（車道・路肩部）

        1

m2

＜        1   m2当たり＞

摘要

 

- 5 -

工事名

m2

 

 

現場条件

As殻

＜        1   m2当たり＞

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

m2

   下層路盤(車道・路肩部)

 

 

m2

管路

式

＜        1   m2当たり＞

m2

 

 

        2.25

 

 

単位

【処分費｜　】

＜        1   m2当たり＞

      111

不陸整正

        1

率５０％  車道用　】

＜        1   m2当たり＞

 

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

 

ｍ２

 

   不陸整正

 

ｍ２

ｍ２

切込砂利0～40mm級　t=30cm

下水道

4m以上3.0m以下

ｍ２

(　当　初　)

 

       67

下層路盤（歩道部）

 

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

        1

       15

切込砂利0～80mm級　t=60cm　

事業区分

 

切込砂利0～80mm級　t=17cm　

【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

 

 

       10

数量単位

        1

      111

   ）

【再生アスファルト安定処理｜

 

＜        1   m2当たり＞

   表層(車道・路肩部)

 

無し

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物50mm1.

　

22-18-A5-0035-0



数量(今回）

 

ｍ

工事数量総括表

式

C-1  (-)-8-20(25)　】

．０％ 配合率５０％  車道用

30mm1.4m以上3.0m以下

 

 

        1

(        2)

 

 

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

 

ルト混合物｜Ａｓ量６．０～８

m

工事区分

mm1.4m以上

下水道管渠更新工事その1

数量(前回）

 

  既設構造物撤去工

   表層(歩道部)

ヒューム管φ250mm

        1

        1

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

 

        1

車道用Ⅰ型特殊変形B 再利用

【再生細粒度ギャップアスファ

　】

＜        1   m当たり＞

m

       10

摘要

 

歩車道境界ブロック撤去

工事名

 

現場条件

表層（車道・路肩部）

        1

m2

(m)

管路

車道用Ⅰ型特殊変形B

       167

歩車道境界ブロック

 

 

 

 

単位

        2

m2

 

＜        1   m2当たり＞

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

 

【再生細粒度アスファルト混合

        1

 

式

 

 

ｍ２

下水道

        1

＜        1   m当たり＞

(　当　初　)

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)30

ｍ

    (歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

 

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

ｍ

- 6 -

事業区分

ヒューム管（Ｂ形管）

式

   既設管撤去

      302

  道路付属物復旧工

数量単位

  道路付属物撤去工

表層（歩道部）

        1

配合率５０％  車道用　】

＜        1   m当たり＞

ｍ２

再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

 

22-18-A5-0035-0



数量(今回）

 

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

殻運搬

Co殻（有筋）

＜        1   m3当たり＞  

        1

処分費（t）

　内面平滑　耐圧強度3100N/m

数量の増減

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

- 7 -

 

下水道用異種管継手

　良好　供用日　】

【合成樹脂管｜波状管 φ250mm

 

工事区分

Co殻　D=5.4km

下水道管渠更新工事その1

数量(前回）

 

m3

        4

   殻処分

        1

        2.5

        1

   殻運搬

 

(       16)

＜        1   m当たり＞

摘要

工事名

 

現場条件

 

        4・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 仮設工

(m)

管路

【コンクリート塊受入費｜有筋

個

＜        1   個当たり＞

 

暗渠排水管

 　３０ｃｍ程度の大きさ　】

単位

式

 

m3

個

 

 

下水道

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

VPC-220

(　当　初　)

波付管φ250mm　据付・撤去

 

  水替工（止水プラグ）

ｍ

 

 

   (暗渠排水管)

事業区分

式

t

  仮水路工

【ダンプトラック［オンロード

式

以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

】

ｍ３

 

数量単位

 

        1

22-18-A5-0035-0

   下水道用異種管継手

        1



   (交通誘導警備員A)

 

日

 

数量(今回）

 

        0.16

 

工事数量総括表

   (交通誘導警備員B)

交通誘導警備員Ａ

 

 

＜        1   人日当たり＞

 

 

日

        1

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別

        8

規格

軽油 Ｌ

(       25)

 

   ポンプ運転工

止水プラグ

 

人

式

 

 

 

発電機損料

工事区分

        1

下水道管渠更新工事その1

 

数量(前回）

人

       22.4

 

        1

人日

   止水プラグ損料

摘要

 

工事名

 

現場条件

(人日)

- 8 -

管路

(人日)

式

 共通仮設費

直接工事費

 

 

普通作業員

 

単位

＜        1   日当たり＞

        0.14

人日

        1

 

 

 

        8

式

 

 

 

        1

＜        1   回当たり＞

日

下水道

＜        1   日当たり＞

交通誘導警備員Ｂ

特殊作業員

(　当　初　)

 

        1工事用水中ポンプ（水中サンドポンプ）

  交通管理工

 

 

        1

事業区分

 

        8

        1

＜        1   人日当たり＞

 

回

 

 

数量

共通仮設費

単位

(       23)

日

        1

 

 

日

22-18-A5-0035-0

   ポンプ据付・撤去工



 

数量(今回）

   管内洗浄費

 

ｔ

工事数量総括表

  運搬費

 

(       18.4)

数量の増減

       16

        1

 

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

      115.22

 

日

 

工事区分
下水道管渠更新工事その1

 

｜　】

数量(前回）

 

等

        9

        1

(t)

    管内TV調査費

 

m

        1

        1

        1

摘要

工事名

 

        1

現場条件

【積込み荷卸し費（仮設材等）

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

 

 共通仮設費（率計上）

式

式

＜        1   式当たり＞

   (仮設材運搬費)

m

 

 

式

単位

仮設材等の積込み取卸し費

 

 

 

  技術管理費

        1  

 

下水道

止水プラグ損料

ｔ

(　当　初　)

 

        1

 

 

事業区分

管内洗浄工

TVカメラ運転

  現場環境改善費（率計上）

止水プラグ損料

- 9 -

共通仮設費

      282

        1

＜        1   式当たり＞

式

日

 

 

数量単位

式

 

純工事費

 

＜        1   t当たり＞

式

22-18-A5-0035-0



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 現場管理費

 

工事区分
下水道管渠更新工事その1

        1

数量(前回）

工事費計

工事原価

摘要

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式

        1

単位

消費税相当額

        1

- 10 -

下水道(　当　初　)

        1

式

事業区分

工事価格

共通仮設費

        1

数量単位

式

式

22-18-A5-0035-0



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

  2022年 7月14日　～　  2022年10月20日　(99日)

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

  2022年 7月 7日

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

  2022年 6月21日

適       用       工      種

帯広市

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

下水道工事（２）

冬期労務補正：
完成期限：  2022年10月20日

2022年 7月

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

実施工期：99日

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

2022年10月

K00:帯広建設管理部

  2022年 6月21日

地　　区

2022/06/15 14:09:48

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

22-18-A5-0035-0

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

22-18-A5-0035-0

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工事延長　　　　　L=169.63m

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

ほか2箇所

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

下水道管渠更新工事その1

工事箇所

3頁

管渠長寿命化更新事業

1

要

PRPφ250 　　　　 L=169.63m

費　　目

帯広市西6～7条南3丁目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

22-18-A5-0035-0

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

2022/10

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

22-18-A5-0035-0

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

管路

下水道工事（２）

数量

単-3号

摘要

】

主たる工種

m3

積級　良好　供用日　

m3

　　　

流用土Ⅱ-1　0.35m3BH

      155

工事名

　　　（管路埋戻）

5.5km　　　

］｜１０ｔ積級　】【

残土Ⅰ　0.35m3BH　D=

流用土Ⅰ　0.35m3BH

　　　

　

当　初

流用土Ⅲ　0.35m3BH　

下水道管渠更新工事その1

流用土Ⅱ-2　D=0.5km

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

　　　

m3

 

ンロード・ディーゼル

       21

【ダンプトラック［オ

工事区分

単-4号

      172

単-5号

下水道
管路

　　　

事業区分

m3

式

D=0.5km以下

　　　（管路掘削）

流用土Ⅰ　0.35m3BH

　　　

        1

規格 単位

      113

　　

】

単価

　　

　D=0.5km以下
       71

単-2号

数量増減

【ダンプトラック［オ

　管きょ工(開削)

　　　（管路掘削）

　　　（管路掘削）

- 1 -

        1　

　　　

       85

タイヤ損耗費｜１０ｔ

m3

　　　

　　　
　　　埋戻土運搬

式

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　　

単-1号

単-6号
ンロード・ディーゼル

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　（管路埋戻）

設計内訳書

］｜１０ｔ積級　】【

22-18-A5-0035-0

　　管路土工

　　　

施工地域

m3

積級　良好　供用日　



　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

下水道工事（２）

砂利基礎　再生骨材0

入費｜有筋　３０ｃｍ

数量 摘要

　　管路土留工

主たる工種

　　　

単-8号

式

H=2.0m以下

　　管布設工

m

工事名

積級　良好　供用日　

　　　

H=3.0m以下

当　初

～40mm級
      166

下水道管渠更新工事その1

工事区分・工種・種別・細別

　　　

m

        1

        1

　　　

        6

 

　　

】

        1

タイヤ損耗費｜１０ｔ
　　　

　　

工事区分

       82

m

下水道

       87

単-9号

- 2 -

管路
事業区分

　　　建て込み簡易土留

式

積級　良好　供用日　

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

規格 単位

　　

程度の大きさ　】

　　

箇所

単-11号

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　砕石基礎

単価

基礎　　 単-7号　　　

数量増減

ンロード・ディーゼル

m

      167

PRPφ250　360°砂利

式

］｜１０ｔ積級　】【

　　　建て込み簡易土留

　　

　　　

金額 金額増減

　　

　　管基礎工

単-10号

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　
ンロード・ディーゼル

22-18-A5-0035-0

】【コンクリート塊受

　　　

施工地域

【ダンプトラック［オ



　　　ポンプ運転工

　　

下水道工事（２）

　　　建込簡易土留賃料等

数量

日

　　　取付管および支管取付工

摘要

        1

主たる工種

汚水取付管　φ100

単-16号

　　　ポンプ据付・撤去工

　　　

　取付管およびます工
　

　　土留・仮締切工

　　　

汚水取付管　φ150

工事名

- 3 -

単-15号　　　

        1

当　初

       10

雨水取付管　φ150

下水道管渠更新工事その1

工事区分・工種・種別・細別

単-13号

式

単-14号

        1

　　　

　　　

　　　

 

　　

　付帯工
　

工事区分

式

現場

　　　取付管および支管取付工

下水道

        1

管路

　　　

事業区分

        5

式

式

　

在場日数39日

　　　

        1

規格 単位

　　
　　

　　

単価

　　

　　　

　　　

数量増減

        1

箇所

　

　　　取付管および支管取付工

        1

式

       12

箇所

　

　　　

　　

　　　

式

　　舗装撤去工

金額 金額増減

単-17号

        4

式

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

単-12号

箇所

設計内訳書

　　

　　取付管布設工

　

        4

22-18-A5-0035-0

施工地域

　　開削水替工



　　　凍上抑制層（車道・路肩部）

- 4 -

m2

切込砂利0～40mm級　t

下水道工事（２）

　　　下層路盤(歩道部)

㎜　】

数量

m2

単-24号

摘要

主たる工種

m3 単-21号

m2

　　　

【切込砂利｜０～４０

　　　

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

=60cm　　

工事名

　　　

　　　

　　　舗装版切断

As殻　D=5.4km

　　　

      415

当　初下水道管渠更新工事その1

単-22号

単-23号
       67

工事区分・工種・種別・細別

式

　　　殻運搬

積級　良好　供用日　

      111

概数

　　

　　　

 

切込砂利0～40mm級　t

　　

m
      312

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

工事区分

15cm以下

下水道

=10cm

単-19号

管路
事業区分

m3 単-20号

】

　　舗装復旧工

m2

規格 単位

       15

【切込砂利｜０～８０

　　　

㎜　】

単価

As殻

　　　

単-18号

　　　

        1

数量増減

【処分費｜　】

m2

］｜１０ｔ積級　】【

=30cm

       15

　　　

概数

　　　不陸整正 無し

㎜　】

　　　

【切込砂利｜０～４０

　　　

　　　舗装版破砕

ンロード・ディーゼル
　　　

金額 金額増減
15cm以下

　　　

        4

      415

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

22-18-A5-0035-0

施工地域

単-25号

　　　殻処分

切込砂利0～80mm級　t



      111

【再生細粒度ギャップ

下水道工事（２）

数量

        1

単-27号

物50mm1.4m以上3.0m以

m2

【再生アスファルト安

摘要

～５．５％ 配合率５

主たる工種

％ 配合率５０％  車

　　道路付属物撤去工
式

．５～９．５％ 配合

ルト混合物｜Ａｓ量７

      103

　　　 単-30号

　　　

工事名

　　　

単-28号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

当　初

m2 単-29号

下水道管渠更新工事その1

工事区分・工種・種別・細別

m2

       10

　　　

 

㎜　】

率５０％  車道用　】

       10

　　　凍上抑制層（歩道部）

工事区分

【再生細粒度アスファ

定処理｜Ａｓ量３．５

m2
下

下水道

率５０％  車道用　】

管路

　　　

事業区分

【再生細粒度アスファ

　　　

=17cm　　

．５～９．５％ 配合

再生瀝青安定処理材(4

　　　

規格 単位

ルト混合物｜Ａｓ量７

道用　】

アスファルト混合物｜

単価

ﾙﾄ混合物30mm1.4m以上

0)50mm

m2

数量増減

【切込砂利｜０～８０

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

　　　表層(車道・路肩部) 再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧ

金額 金額増減

　　
　　

- 5 -

3.0m以下

      302

０％  車道用　】

Ａｓ量６．０～８．０

切込砂利0～80mm級　t

　　　表層(車道・路肩部)

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　

物(13)30mm1.4m以上

　　　上層路盤(車道・路肩部)

22-18-A5-0035-0

施工地域

単-26号



下水道工事（２）

        2

　　

数量

　　　 単-34号

摘要

　　

主たる工種

　　　殻処分

　　

　仮設工

Co殻（有筋）

ンロード・ディーゼル

　　　

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

m3

工事名

　　　

概数

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        1

　　道路付属物復旧工

        1

度の大きさ　】

当　初下水道管渠更新工事その1

単-32号

工事区分・工種・種別・細別

　　仮水路工

再利用

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

      167

　

 

積級　良好　供用日　

m

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

単-31号

単-33号

　　　
0(25)　】

工事区分

m
　　　既設管撤去

【コンクリート塊受入

下水道

Co殻　D=5.4km

］｜１０ｔ積級　】【
        4

管路
事業区分

式

式

- 6 -

】

　　

　　　

　　　

規格 単位 単価

式

　　

【生コンクリート  混

　

数量増減

        1

        2

　　　殻運搬

        1

　　　 m3

　　　

式

　　既設構造物撤去工

　　　

金額 金額増減

　　

ヒューム管φ250mm

        4

概数

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

車道用Ⅰ型特殊変形B

設計内訳書

費｜有筋　３０ｃｍ程
単-35号

車道用Ⅰ型特殊変形B 

22-18-A5-0035-0

m

施工地域



　　　止水プラグ損料

　　　交通誘導警備員B

下水道工事（２）

日

人日

        8

数量

 φ250mm　内面平滑　

        1

        1

ﾑ管】

　　　

摘要

　　

主たる工種

　　

        8

式

単-39号

　　　

　　　

　　　

単-36号

　　水替工（止水プラグ）

工事名

単-38号

回

単-42号

　　　

　　　ポンプ据付・撤去工

　　　

式

        1

単-41号

当　初下水道管渠更新工事その1

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

 

m

耐圧強度3100N/m以上

単-40号

　　　

工事区分

　　

人日

　　　

　　

　　　暗渠排水管

VPC-220

下水道
管路

事業区分

個

式

       23

直接工事費

        8

　　　

規格 単位

　　　

波付管φ250mm　据付
単価

　　　ポンプ運転工

数量増減

日

       16

        1

　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰ

　　交通管理工

単-37号

       25

　　　

【合成樹脂管｜波状管

　　　下水道用異種管継手

金額 金額増減

　　　

・撤去

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

22-18-A5-0035-0

　　　交通誘導警備員A

　　　

施工地域



単-45号

下水道工事（２）

単-44号

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

式

　　　管内洗浄費

　　　仮設材運搬費

　
　

工事名

式

        1

　

        1

当　初下水道管渠更新工事その1

工事区分・工種・種別・細別

式

　　　管内TV調査費

        1

　現場管理費

　　　
       18.4

単-43号

 

　

        1

工事区分

【積込み荷卸し費（仮

式

　　         1
　　

下水道

工事原価

        1

　　　

事業区分

式

式

共通仮設費

        1

規格 単位

　　　
　　現場環境改善費（率計上）

　　

単価

式

式

　　

数量増減

        1

t

        1　

式

設材等）｜　】

　　運搬費

　　技術管理費

　

式
　共通仮設費

金額 金額増減

式

純工事費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

- 8 -

　　　

　共通仮設費（率計上）

22-18-A5-0035-0

施工地域

共通仮設費

　　　



下水道工事（２）

数量 摘要

工事費計

主たる工種

工事価格

        1

工事名 当　初下水道管渠更新工事その1

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

　

下水道事業区分

式

共通仮設費

消費税相当額

　一般管理費等

        1

　

規格 単位 単価

- 9 -

数量増減

        1
式

金額 金額増減
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

22-18-A5-0035-0

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

22-18-A5-0035-0



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

22-18-A5-0035-0



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

22-18-A5-0035-0



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

22-18-A5-0035-0

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

22-18-A5-0035-0

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価

　1号マンホール

　処分費対象規格

　軽油

　　割増対象賃金比 0.828

　

　

ｍ３

入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

数量

　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全

        1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

　マンホール削孔費

        1

　機械構成比率

　殻運搬

％

        0.12

　1号マンホール

　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ％

-

％

単位

-

        1

箇所

　2号マンホール

        1

％

 

箇所

　労務構成比率

        1

　2号マンホール

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　

-

　

        1

金額

％

　ての費用

　処分費（t）

　マンホール削孔費

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

箇所

　

        1

規格 単位

t

        1

箇所

　処分費対象名称

細別名称

　材料構成比率         1

　

　運転手（一般）

　マンホール削孔費

- 1 -

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【コンクリート塊受

　１．２号　ミニローリー渡し

　

        1

％

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　諸雑費

％

　１０ｔ積級

　マンホール削孔費

        1

        0.047

　標準単価

22-18-A5-0035-0

箇所

        5



単価　処分費対象規格

　

        1

　　割増対象賃金比 0.856

％

％

        1

％

数量

％

　

        1

　

　機械構成比率

        1

％

　コンクリートカッタ　（ブレード）

％

　土木一般世話役

        1

-

単位

　径２２インチ

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

        1

　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

 

ｍ

      100

　その他（労務）

　その他（材料）

％

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

-

- 2 -

        1

金額

        1

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　　割増対象賃金比 0.786

　コンクリート塊受入費

　舗装版切断

        1

規格

        1

単位

　処分費対象名称

　標準単価

細別名称

　普通作業員

　

　特殊作業員

　その他（機械）

　

舗装版切断

　

        1

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

　労務構成比率

　ガソリン

％

　　割増対象賃金比 0.777

％

　レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号

        1

％

        1

15cm以下　

　材料構成比率

m

％

％

22-18-A5-0035-0

　

ｔ

　



単価　処分費対象規格

　バックホウ（クローラ）［標準］

        1

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

　　割増対象賃金比 0.856

％

％

As殻　D=5.4km　

　低騒音対策型も同値　リース置場渡し

％

数量

％

　

　軽油

　 全ての費用

        1

　

m2

　１．２号　ミニローリー渡し

　舗装版破砕

        1

％

- 3 -

殻運搬

        1

-

単位

-

　土木一般世話役

        1

ｍ２

 

舗装版破砕

　舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

m3

-

        1

金額

　殻運搬

        1

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　機械構成比率

　運転手（特殊）

        1

規格 単位

　諸雑費

　処分費対象名称

　標準単価

細別名称

　普通作業員

　

　

        1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

　

　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ガス(排1､排2)・

　　割増対象賃金比 0.805

ｍ３

　労務構成比率

　　割増対象賃金比 0.777

％

        1

％

        1

        1

　材料構成比率

15cm以下　

　諸雑費

％

％

22-18-A5-0035-0

　



単価　処分費対象規格

- 4 -

％         1

％

　

m3

数量

％

        1

　機械構成比率

        1

　

　労務構成比率

　

　

ヒューム管φ250mm　

　
        1

As殻　

　軽油

        1

％

-

単位

　標準単価

既設管撤去

-

【処分費｜　】

％

 

　

t

殻処分

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

t

　　割増対象賃金比 0.828

-

        1

　ヒューム管（Ｂ形管）

金額

　標準単価

        1

　運転手（一般）

　処分費（t）

      100

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

m

規格

　撤去 250mm 全ての費用

        1

単位

　１０ｔ積級

　処分費対象名称

細別名称

　

　労務構成比率

        1

　

　運転手（特殊）

　諸雑費

ｍ

　　割増対象賃金比 0.805 ％

％

        1

％

        1

　処分費

　

        2.25

　材料構成比率

％

　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

　１．２号　ミニローリー渡し

22-18-A5-0035-0

　



単価

　　割増対象賃金比 0.856

　処分費対象規格

Co殻　D=5.4km　

　

        1

　ての費用

　

％

％

％

　　割増対象賃金比 0.786

　諸雑費

数量

％

        1

        1

　その他（材料）

　

　　割増対象賃金比 0.777

　普通作業員

％

殻運搬 m3

　殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全

        1

％

        1

　標準単価

％

-

　１．２号　ミニローリー渡し

単位

　機械構成比率

-

        1

％

        1

 

　

　特殊作業員

　その他（労務）

ｍ３

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

-

        1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

　その他（機械）

　排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

金額

        1

　土木一般世話役

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

        1

        1

規格 単位

　材料構成比率

　処分費対象名称

細別名称

　

　能付き］

        1

　

　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

　

％

％

％

- 5 -

        1

　労務構成比率

％

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

22-18-A5-0035-0

　軽油

　



　コンクリート塊受入費

単価　処分費対象規格

％

Co殻（有筋）　

　

％

数量

　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

％

殻処分

        1

        1

　　諸雑費

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

　運転手（一般） 　　割増対象賃金比 0.828

ｔ

％

-

単位

-

　軽油 ％

 

　

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

m3

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

-

        1

        2.5

金額

- 6 -

        1

　１０ｔ積級

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

　機械構成比率

規格 単位

　１．２号　ミニローリー渡し

　処分費対象名称

細別名称

　

        1

　材料構成比率

　

％

        1

t　処分費（t）

22-18-A5-0035-0

      100



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

- 7 -

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

22-18-A5-0035-0



単価表

1.000-00000020

金額

量

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

単

単価

位

単-1号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単-46号

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
単価

流用土Ⅰ　0.35m3BH

 

)：

規格／条件

単
規

（管路掘削）

歩掛適用年月

m3

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 1 -

20220621

価
格

m3

摘要

数

数量
DGD10030

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



ｍ３

1.000-00000020

土砂等運搬

金額

量

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

CB210110

単
位

積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

以下：

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂

単-46号

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

管理費区分 無

単価

 

)：

単-2号

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

流用土Ⅲ　0.35m3BH　D=0.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜

規格／条件

単
規

（管路掘削）

- 2 -

１０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

m3

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

計

       1

20220621

価
格

m3

単価

摘要

数

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 単-47号

数量
DGD10030

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

1.000-00000020

金額

量

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

単

単-3号

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

- 3 -

単価

流用土Ⅰ　0.35m3BH

 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
規格／条件

単
規

歩掛適用年月

DGD10130
m3

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-48号

20220621

価
格

m3（管路埋戻）

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



- 4 -

)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

1.000-00000020

金額

量

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単価

 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
規格／条件

単
規 流用土Ⅱ-1　0.35m3BH　D=0.5km以下

歩掛適用年月

DGD10130
m3

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-48号

20220621

価
格

m3（管路埋戻）

摘要

数

数量

計

単-4号

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



DGD10030
)：

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

1.000-00000020

単価

金額

量

単-46号

単-5号

単
位

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単-49号

残土Ⅰ　0.35m3BH　D=5.5km

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

管理費区分 無

単価

 

m3

規格／条件

単
規

管理費区分 無

（管路掘削）

       1

5m3(平0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.4

歩掛適用年月

WYB00001

DGD10150
m3

称

管理費区分 無
運搬距離（実数入力）＝5.5km：DID区間＝DI

単位

単価適用年月

名

建設発生土受入費
       1

20220621

価
格

m3

計

m3

- 5 -

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



CB210020

ｍ３

積込（ルーズ）

1.000-00000020

土砂等運搬

金額

量

CB210110

単
位

積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

以下：

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂

ｍ３

管理費区分 無

単価

埋戻土運搬

 

単-6号

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

規格／条件

単
規

単-50号

流用土Ⅱ-2　D=0.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　

- 6 -

歩掛適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

計

       1

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

20220621

価
格

単-51号

m3

単価

摘要

数

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

良好　供用日　】

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



m

規格･仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20ｍ

PRPφ250　360°砂利基礎　　

1.000-00000020

金額

量
単

単-7号

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

夜間作業補正＝無：

DGD60020ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

- 7 -

単価

 

規格／条件

単
規

m
単-52号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



管理費区分 無

有効長0.5m φ250mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　

箇所

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

ＭＲ－ＰＲＰ

1.000-00000020

       3

計

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

2号マンホール

金額

量

       3

ZAC9542000

箇所
単

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

位

管理費区分 無

       6

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

殻運搬

       5

度の大きさ　】

管理費区分 T

ＭＳＡ－ＰＲＰ

箇所

下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し

WB020052

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB227010

口）

マンホール削孔費

単価

       0.12

 

       0.047

個

規格／条件

単
規

WYB00005

上流用マンホール継手（リブ管用受口）

単-53号

単-56号

有効長0.5m φ250mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　

マンホール削孔費

歩掛適用年月

WYB00002

       0.007

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ｍ３

単-57号

処分費（t）

単位

単価適用年月

名

t

       1

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

個

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【コ

1号マンホール

ZAC9546000

単価

20220621

価

m3

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

格

管理費区分 T

管理費区分 無
刊行物単価

単-54号
管理費区分 T

単-8号

摘要

数

管理費区分 T

数量

WYB00044

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

単-55号

- 8 -

モルタル充填

名称

積級　良好　供用日　】

  

22-18-A5-0035-0

刊行物単価



m

       0.43

1.000-00000020

WYB00006
金額

量

単-9号

単

単価

位砂利基礎　再生骨材0～40mm級【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０
ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

砕石基礎 機械施工
単価

 

規格／条件

単

単-58号

規

歩掛適用年月

m3

称

管理費区分 無

単位

- 9 -

単価適用年月

名

20220621

価
格

摘要

数

数量

計

       1

名称

  
砕石基礎

22-18-A5-0035-0



m

計

m

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

H=3.0m以下

建て込み簡易土留

準（1.0）： 管理費区分 無

単価

- 10 -
 

掘削深＝掘削深3.0m以下：
規格／条件

単

単-59号

規

DGD10250

単-60号

DGD10240

歩掛適用年月

単-10号

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

引抜工 (たて込み簡易土留)

       1

20220621

掘削深＝掘削深3.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

価
格

摘要

数

数量

       1

       1

建込工 (たて込み簡易土留)
名称

  

22-18-A5-0035-0



m

計

m

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

建て込み簡易土留

準（1.0）： 管理費区分 無

単価

掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

 

掘削深＝掘削深2.0m以下：
規格／条件

単
規

DGD10250

単-62号

DGD10240

歩掛適用年月

称

- 11 -

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

H=2.0m以下

引抜工 (たて込み簡易土留)

       1

20220621

価
格

単-61号

摘要

数

数量

単-11号

       1

       1

建込工 (たて込み簡易土留)
名称

  

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

式

在場日数39日

式

単価
建込簡易土留賃料等 WYB00007

 

建込簡易土留賃料等

在場日数39日
規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単-12号
単価適用年月

名

20220621

価
格

摘要

数

- 12 -

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



　

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

- 13 -

1次単価表

 

20220621

ポンプ運転工

DGD10670

日

単-63号

単価

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：

単-13号

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

日

20220621

価

ポンプ運転工

格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



　

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

現場
DGD10680

現場

単-64号

単価

 
- 14 -

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称
ポンプ据付・撤去工

管理費区分 無

単位

単-14号
単価適用年月

名

ポンプ据付・撤去工

20220621

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



DGD60100取付管布設および支管取付工 (市場単価)

1.000-00000020

計

金額

量

箇所
単

単価

位

規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

箇所

単価

 

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

規格／条件

単
規

取付管および支管取付工

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 15 -

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

20220621

価
格
汚水取付管　φ100

単-65号

摘要

数

数量

       1

       1

単-15号

名称

  

22-18-A5-0035-0



満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜
DGD60100取付管布設および支管取付工 (市場単価)

1.000-00000020

計

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

箇所

単価

 

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

規格／条件

単
規

取付管および支管取付工

規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 単-66号

20220621

価

- 16 -

単-16号

格
汚水取付管　φ150

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



- 17 -

DGD60100取付管布設および支管取付工 (市場単価)

1.000-00000020

計

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

単-17号

箇所
単-67号

単価

 

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

規格／条件

単

規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以

規

取付管および支管取付工

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

20220621

価
格
雨水取付管　φ150

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



m

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

舗装版切断

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

舗装版切断

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

- 18 -

単-18号

単-68号

単価

 

CB430510
規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20220621

価15cm以下
格

管理費区分 T

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚



1.000-00000020

全ての費用：

金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

単価

 

舗装版破砕

規格／条件

- 19 -

単

ｍ２

規

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

舗装版破砕

m2

20220621

価15cm以下

単-19号

格

管理費区分 T
単-69号

摘要

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

数

数量

       1

       1

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝ CB430310
名称

  

22-18-A5-0035-0



械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

1.000-00000020

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） 単-70号

計

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

供用日　】

1次単価表

 

20220621

ｍ３

単価

 

単-20号

規格／条件

単
規

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

積級　良好　供用日　】

20220621

CB227010

価

- 20 -

格

管理費区分 T

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

名称

  

22-18-A5-0035-0

As殻　D=5.4km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　



1.000-00000020

単-71号

金額

量
単

単価

位

単-21号

t

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

処分費（t）
単価

 

As殻【処分費｜　】

規格／条件

単
規

- 21 -

歩掛適用年月

       2.25

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20220621

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

数量

殻処分

計

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0

【処分費｜　】



補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単-22号

1.000-00000020

単-72号

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

- 22 -

単価

 

規格／条件

単

ｍ２

規

費用：
不陸整正 CB410010

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

無し

m2

20220621

価
格

不陸整正

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



単-73号

単-23号

切込砂利0～40mm級　t=30cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

1.000-00000020

- 23 -

金額

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

下層路盤（車道・路肩部）

【切込砂利｜０～４０㎜　】

単価

 

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

単

ｍ２

規

歩掛適用年月

CB410030

称

管理費区分 無
全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単位

単価適用年月

名 m2

20220621

価

内訳＝全ての費用：

格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



単-74号
＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単-24号

1.000-00000020

金額

量

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

下層路盤（車道・路肩部）
単価

切込砂利0～80mm級　t=60cm　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

規格／条件

単

ｍ２

規

全仕上り厚（実数入力）＝600mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称
凍上抑制層（車道・路肩部）

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

20220621

価

内訳＝全ての費用：

格

摘要

数

数量

- 24 -

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



単-75号

単-25号

1.000-00000020

全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分
金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

【切込砂利｜０～４０㎜　】

単価

 

CB410031
規格／条件

単

ｍ２

規

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

称

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

- 25 -

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

20220621

価

内訳＝全ての費用：

格

下層路盤(歩道部)

摘要

数

数量

       1

       1

切込砂利0～40mm級　t=10cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

名称

  

22-18-A5-0035-0



単-76号

単-26号

1.000-00000020

金額

量

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単

単価

位

計

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

- 26 -

単価

 

CB410031
規格／条件

単

ｍ２

規

下層路盤（歩道部）

切込砂利0～80mm級　t=17cm　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

歩掛適用年月

称

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

20220621

価

内訳＝全ての費用：

格

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分
摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



計

単-27号

1.000-00000020

単-77号

金額

量

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

0mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK

- 27 -

単
位

単価

員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 10

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単価

 

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】

上層路盤(車道・路肩部)

規格／条件

単

ｍ２

規

歩掛適用年月

上層路盤（車道・路肩部）

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

-3：費用の内訳＝全ての費用：

m2

20220621

価再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用　】
格

摘要

数

CB410040
数量

       1

       1

材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅
名称

  

22-18-A5-0035-0



計

単-28号

1.000-00000020

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

単-78号

金額

量
０％  車道用　】

単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

表層(車道・路肩部)

表層（車道・路肩部）
単価

 

規格／条件

単

ｍ２

規

K-3：費用の内訳＝全ての費用：

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

歩掛適用年月

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物50mm1.4m以上3.0m以下【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生細粒度ア

m2

20220621

価
格

CB410260

スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

22-18-A5-0035-0

- 28 -



単-29号

1.000-00000020

単-79号

計

金額

量

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車
【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜

単
位

単価

労務調整-超過-規制

道用　】

1次単価表

 

20220621

K-4：費用の内訳＝全ての費用：

表層(車道・路肩部)

表層（車道・路肩部）

０％ 配合率５０％  車道用　】

単価

 

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ P

規格／条件

単

ｍ２

規

歩掛適用年月

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 29 -

m2

再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物30mm1.4m以上3.0m以下【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．

20220621

価
格

CB410260
摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

22-18-A5-0035-0



計

以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１

1.000-00000020

表層（歩道部）

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

金額

量

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

単
位

単価

CB410261

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

表層(歩道部)

単価

の内訳＝全ての費用：

 

 車道用　】

規格／条件

単

ｍ２

規

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％ 

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 30 -

m2

単-80号

20220621

価
格

単-30号

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0

３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用



m

歩車道境界ブロック撤去

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

単-81号

再利用区分＝再利用：

単-31号

単価

 
- 31 -

規格／条件

単
規

CB422540

歩掛適用年月

称
車道用Ⅰ型特殊変形B 再利用

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



m

計

- 32 -

1.000-00000020

金額

量

00mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝無し

単
位

単価

0(25)　】

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

単-82号

単-32号

車道用Ⅰ型特殊変形B【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

単価

 

規格／条件

単
規

養生工の有無＝有り：

CB422510作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（6

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：

20220621

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

歩車道境界ブロック
摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



m

ヒューム管（Ｂ形管）

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

単価

 

作業区分＝撤去：管径＝250mm：費用の内訳
＝全ての費用：

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 33 -

単-83号

20220621

価
格

管理費区分 T

単-33号

摘要

数

CB222860
数量

計

ヒューム管φ250mm        1

       1

名称

  
既設管撤去

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

計

金額

量

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

単
位

単価

労務調整-超過-規制

供用日　】

1次単価表

 

20220621

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３

単価

 

規格／条件

単
規

- 34 -

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

積級　良好　供用日　】

単-84号

20220621

単-34号

CB227010

価Co殻　D=5.4km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　
格

管理費区分 T

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

名称

  

22-18-A5-0035-0



度の大きさ　】

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

t

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621
単-35号

- 35 -

処分費（t）
単価

 

規格／条件

単

単-56号

規

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

Co殻（有筋）【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

名

WB020052

20220621

価
格

管理費区分 T

m3

       2.5

摘要

数

数量

殻処分

計

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



m

計

要：費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

- 36 -

金額

量

【合成樹脂管｜波状管 φ250mm　内面平滑　

波付管φ250mm　据付・撤去【合成樹脂管｜波状管 φ250mm　内面平滑　耐圧強度3100N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ

作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び

単
位

単価

耐圧強度3100N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

20220621

暗渠排水管

単-36号

単-85号

単価
CB222770

 

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

暗渠排水管

管】

網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝

管】

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位VPC-220

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

個

個

単価
WYB00047

 

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-37号

20220621

価
格

- 37 -

摘要

数

数量

計

       1

       1

VPC-220
名称

  

下水道用異種管継手

22-18-A5-0035-0

下水道用異種管継手



1.000-00000020

金額

量

       1

単

WYB00036

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

ポンプ運転工

計

刊行物単価

日

管理費区分 無

単価

 

       0.16

20kWA

特殊作業員

Z006702002

人

規格／条件

工事用水中ポンプ（水中サンドポンプ）

単

Ｌ

規

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

φ150　20m

       1
発電機損料

管理費区分 無

- 38 -

日

歩掛適用年月

二省労務単価

称

      22.4

WYB00037

管理費区分 無

単位

単価適用年月

軽油

名

日

単-38号

20220621

価
格

１．２号　ミニローリー渡し

単価

摘要

数

数量

R0101

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



　割増対象賃金比 0.856

1.000-00000020

金額

量
単

- 39 -

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621
単-39号

単価

 

       0.14

規格／条件

単
規

普通作業員

二省労務単価

歩掛適用年月

称
ポンプ据付・撤去工

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

摘要

数

数量

回

計

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0

R0102
人



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

日

単価

 

規格／条件

単
規

単-40号

- 40 -

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

φ250mm
日

20220621

価

止水プラグ WYB00038

格

止水プラグ損料

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

交通誘導警備員Ａ

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単-86号

単価

 

規格／条件

単
規

単-41号

歩掛適用年月

称
交通誘導警備員A

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

- 41 -

摘要

数
人日

数量

計

       1

       1
人日

名称

  

WB010211

22-18-A5-0035-0



交通誘導警備員B

WB010212

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

単価

 

規格／条件

単

交通誘導警備員Ｂ

規

単-42号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

単-87号

価
格

摘要

数
人日

数量

計

       1

       1
人日

名称

  

22-18-A5-0035-0



       1

1.000-00000020

仮設材運搬費

単価

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝0.6k

金額

量

無：その他の諸料金の有無＝無：

単
位

単-89号

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

20220621

ｔ敷鉄板等）

仮設材等の積込み取卸し費
管理費区分 無

単価

 
- 43 -

規格／条件

単
規

t

単-43号

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

WB010020

20220621

価
格

単-88号

ｔ

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

摘要

数

WB010030

数量

       1

       1

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

名称

  

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

22-18-A5-0035-0



WYB00023

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

式

単価

 

規格／条件

単
規

単-90号
m

単-44号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

- 44 -

単位

管内洗浄費

単価適用年月

名

φ250mm

     282

20220621

価
格

摘要

数

数量

計

       1

名称

  

管内洗浄工

22-18-A5-0035-0



      16

1.000-00000020

管内TV調査費

TVカメラ運転

     115.22

単価

φ100-150mm

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

20220621

WYB00035

       9

日

φ250mm

式

管理費区分 無

単価

 

規格／条件

単-91号

単

単-45号

規

止水プラグ損料

管理費区分 無

m

日

歩掛適用年月

WYB00041

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

WYB00031

20220621

価
格

計

摘要

数

数量

       1

上流側MH

名称

  

22-18-A5-0035-0

止水プラグ損料

- 45 -



R0125

R0102

ZS3000004

1.000-00000020

       1.5

金額

量

       3.9

       1

単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

 

20220621

計

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

諸雑費（まるめ）

排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)

　割増対象賃金比 0.856

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m

管理費区分 無

単価

     100

 

参考資料（1）

人

DGD10030

規格／条件

単

単-46号

規

管理費区分 無3)

普通作業員
二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

単-92号

称

　割増対象賃金比 0.777
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

DGD10035

       8.8

m3

単価

摘要

数

数量

式

土木一般世話役
名称

22-18-A5-0035-0

人



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

 

％

土砂等運搬

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

単-47号

％

規

管理費区分 無

- 47 -

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

20220621

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 0.5km以下

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



R0125

DGD10130

R0102

1.000-00000020

計

金額

量
単

CB210450

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

　割増対象賃金比 0.856

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m

タンパ締固め

管理費区分 無

単価

     100

式

 

参考資料（1）

       6.2

人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無3)

諸雑費（まるめ）

普通作業員
二省労務単価

費用の内訳＝全ての費用：
管理費区分 無

単-48号

歩掛適用年月

二省労務単価

単-92号

称

　割増対象賃金比 0.777
管理費区分 無

単位

単価適用年月

ｍ３

名

       1

排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 90m3

単-93号

       3.8

20220621

価

- 48 -

管理費区分 無

格

DGD10035

      90

m3

ZS3000004

       2.5

摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

数量
土木一般世話役

名称

22-18-A5-0035-0

人



- 49 -

DGD10150

1.000-00000020

金額

量

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

5.5km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)　良好
単

単価

位

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

 

20220621

単価

     100

 

       2.7

参考資料（1）

規格／条件

単
規

単-94号

機械損耗部品補正＝良好：

単-49号

歩掛適用年月

DGD10170

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

日

20220621

価
格

m3

摘要

数

数量

計

名称

22-18-A5-0035-0



排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

1.000-00000020

％

量

積込（ルーズ）
単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

M000202019

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621

二省労務単価

％

Z006702002

％
　　運転手（特殊）

単-50号

 

％

標準単価規格／条件

単

％

規

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

刊行物単価

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称
土砂 土量50,000m3未満

単位

単価適用年月

名

20220621

価

管理費区分 無

- 50 -

管理費区分 無

格

R0114

CB210020

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



- 51 -

1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

 

％

土砂等運搬

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

20220621

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-51号

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 0.5km以下

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



m

計

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

ｍ

 

20220621

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

ZS3000004
刊行物単価

- 52 -

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

管径250mm　材工共

式

20220621

価
格

Q2G1020030

単-52号

呼び径 250mm 20ｍ以上 無 無

摘要

数

数量

       1

       1

DGD60020

名称

22-18-A5-0035-0



WYB00002

1.000-00000020

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

マンホール削孔費

箇所

単-53号

1号マンホール

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

- 53 -

マンホール削孔費

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

1号マンホール

20220621

価
格

管理費区分 T

摘要

数

数量
WYB00004

計

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

20220621
単-54号

マンホール削孔費

箇所

WYB00044

単価

2号マンホール

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

マンホール削孔費

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WYB000452号マンホール

20220621

価
格

管理費区分 T

- 54 -

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0



1.000-00000020

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用 量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621
CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

管理費区分 T％

- 55 -
 

％

　　運転手（一般）

標準単価

管理費区分 T

規格／条件

管理費区分 T

単

％

規

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

単-55号

M000301005
　　］

20220621

価
格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



1.000-00000020

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ
金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

ｔ

単価

     100

     100

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

地方資材単価

t

- 56 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
ZKD4004000

単価適用年月

名

20220621

価
格

管理費区分 T

単-56号

摘要

数

数量

計

名称

22-18-A5-0035-0

コンクリート塊受入費

処分費（t）



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

WYB00005

労務調整-超過-規制

 

20220621

道建設部策定単価

単-57号

ｍ３

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

　下水道鉄蓋調整用

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

m3

- 57 -

摘要
ZAA0360000

数
モルタル充填

数量

計

       1

       1

名称
無収縮モルタル

22-18-A5-0035-0



ｍ３

1.000-00000020

土砂等運搬

金額

量

       1.2

- 58 -

CB210110

単

管理費区分 無

位

積級　良好　供用日　】

計

労務調整-超過-規制

 

20220621

以下：

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂

DGD60060

ZKD2054000

単-58号

管理費区分 無

単価

 

砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km

参考資料（1）

地方資材単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

単価

規格／条件

単
規

単-95号

ｍ３

歩掛適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

m3

再生骨材

単-96号

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

20220621

価
格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：
施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

m3

摘要

数

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

機械施工

数量

WYB00006

       1

       1

名称

砕石基礎

22-18-A5-0035-0

０～４０ｍｍ



R0125

       0.27

       0.54

1.000-00000020

R0102

計

金額

量

       1.5

単
位

DGD10032

労務調整-超過-規制

 

20220621

二省労務単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

時間m3)

管理費区分 無

単価

式

 

参考資料（1）

      10

特殊作業員
人

- 59 -

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

       0.27

単-97号

DGD10240

20220621

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

単-59号

ZS3000004

ｍ

摘要

数

数量

R0101

土木一般世話役

掘削深3.0m以下

名称

22-18-A5-0035-0

人



m

R0125

       0.16

1.000-00000020

R0102

計

       0.16

単-60号

金額

量
単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

引抜工 (たて込み簡易土留)

掘削深3.0m以下 標準（1.0） 位

労務調整-超過-規制

 

20220621

二省労務単価

DGD10250

管理費区分 無

単価

式

 

参考資料（1）

       0.16

L001120001

- 60 -

      10

特殊作業員
人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

４．９ｔ吊　リース置場渡し
日

       0.32

20220621

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

摘要

数

数量

R0101

土木一般世話役
名称

刊行物単価

22-18-A5-0035-0

人



R0125

単-61号

1.000-00000020

R0102

計

金額

量
単
位

DGD10032

労務調整-超過-規制

- 61 -

 

20220621

二省労務単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

時間m3)

管理費区分 無

単価

式

 

参考資料（1）

      10

特殊作業員
人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       1.1
管理費区分 無

人
       0.4

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856
       0.2

単-97号

掘削深2.0m以下

DGD10240

20220621

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

       0.2

ｍ

摘要

数

数量

R0101

土木一般世話役
名称

22-18-A5-0035-0

人



m

R0125

単-62号

1.000-00000020

R0102

計

金額

量
単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

引抜工 (たて込み簡易土留)

位掘削深2.0m以下 標準（1.0）

労務調整-超過-規制

 

20220621

二省労務単価

DGD10250

       0.23

管理費区分 無

単価

式

 

参考資料（1）

L001120001

      10

特殊作業員
人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

       0.12

　割増対象賃金比 0.786

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

４．９ｔ吊　リース置場渡し

       0.12

日

20220621

       0.12

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

摘要

数

数量

R0101

土木一般世話役
名称

刊行物単価

22-18-A5-0035-0

- 62 -

人



単-63号

潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ

R0102

M001510003

1.000-00000020

計

金額

量

       1

単
位

労務調整-超過-規制

 

20220621

ポンプ運転工

３ｋＶＡ

- 63 -

　割増対象賃金比 0.856

諸雑費（率＋まるめ）

M001305002

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

日

管理費区分 無

単価

式

 

参考資料（1）

特殊作業員

       0.05
人

規格／条件

単
作業時排水 発動発電機 1台規

単価

管理費区分 無

普通作業員

       1

二省労務単価

管理費区分 無

日

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

ZS8000004

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

刊行物単価

日

　割増対象賃金比 0.786

20220621

価

管理費区分 無

工事用水中モータポンプ［普通型］

格

       0.11

DGD10670

摘要

数

数量

       1

名称

刊行物単価

22-18-A5-0035-0

人



- 64 -

単-64号

　割増対象賃金比 0.856

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

       0.08

現場

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

普通作業員

二省労務単価

歩掛適用年月

称
ポンプ据付・撤去工

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

DGD10680

摘要

数

数量

計

       1

名称

22-18-A5-0035-0

R0102
人



単-65号

計

1.000-00000020

金額

量

箇所
単
位

単価

管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無

労務調整-超過-規制

 

20220621

箇所

ZS3000004
刊行物単価

Q2G1090060取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

管径１００　材工共 ５箇所以上
規格／条件

単
規

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

DGD60100

20220621

価

- 65 -

格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0



計

単-66号

1.000-00000020

金額

量

箇所
単
位

単価

労務調整-超過-規制

 

20220621

箇所

ZS3000004
刊行物単価

取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無

規格／条件

単
規

- 66 -

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

DGD60100

20220621

価
格

Q2G1090080
摘要

数

数量
管径１５０　材工共 ５箇所以上

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0



計

1.000-00000020

単-67号

金額

量

箇所
単
位

単価

労務調整-超過-規制

 

20220621

箇所

- 67 -

ZS3000004
刊行物単価

取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

DGD60100

20220621

価
格

Q2G1090080
摘要

数

数量
管径１５０　材工共 ５箇所以上

管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無        1

       1

名称

22-18-A5-0035-0



　　特殊作業員

舗装版切断

％

- 68 -

1.000-00000020

％

単-68号

量

R0125

刊行物単価
　　］

単

Z006704001

位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

管理費区分 T

　　土木一般世話役

％

％

　2号
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

 

％

　機械構成比率

標準単価

管理費区分 T

規格／条件

管理費区分 T

単

％

規

二省労務単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

標準単価
単価

刊行物単価

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

径２２インチ

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

Z006540003

称

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

管理費区分 T

％

　割増対象賃金比 0.786

　割増対象賃金比 0.856

単位

単価適用年月

名

　　ガソリン

　割増対象賃金比 0.777

R0101

M001161010

20220621

価
格

管理費区分 T

　材料構成比率

管理費区分 T

ｍ

刊行物単価

摘要

数

CB430510

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

R0102

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

％

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.777

％

１．２号　ミニローリー渡し

単-69号

量

　　土木一般世話役

単

　　運転手（特殊）

位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

管理費区分 T

置場渡し

％

％

 

％
　割増対象賃金比 0.805

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

ｍ２

標準単価

管理費区分 T

舗装版破砕

規格／条件

CB430310

管理費区分 T

単

％

規

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［標準］

標準単価
単価

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

歩掛適用年月

称

管理費区分 T

管理費区分 T

　割増対象賃金比 0.856

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

R0114

20220621

価

　機械構成比率

格

　材料構成比率

- 69 -

　　軽油

R0125

摘要

数

R0102

Z006702002

       1

L001010003

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



1.000-00000020

％

量

- 70 -

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621
CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

管理費区分 T％

 

％

　　運転手（一般）

標準単価

管理費区分 T

規格／条件

管理費区分 T

単

％

規

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

M000301005
　　］

単-70号

20220621

価
格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



1.000-00000020

Y007600001-002
金額

量
単

単価

位

t

労務調整-超過-規制

 

20220621
単-71号

単価

     100

     100

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

t

歩掛適用年月

- 71 -

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

管理費区分 T

摘要

数

数量

計

処分費
名称

22-18-A5-0035-0

処分費（t）



％

1.000-00000020

％

量
単

M000701015

刊行物単価

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

単-72号

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　第２次）］

％

CB410010

ブレード幅３．１ｍ

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

- 72 -
 

％

　機械構成比率

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

単

M000801009

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

標準単価
単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

　割増対象賃金比 0.777

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

20220621

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

　　軽油 Z006702002

R0114

刊行物単価

無し 全ての費用

摘要

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



1.000-00000020

量
単

- 73 -

位

労務調整-超過-規制

 

20220621
単-72号

刊行物単価

CB410010

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

 

対策型も同値　リース置場渡し

ｍ２

標準単価規格／条件

単
規

単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

20220621

価
格

不陸整正

無し 全ての費用

摘要

数

       1

名称
L001060003

22-18-A5-0035-0

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

％

1.000-00000020

％

　機械構成比率

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

Z006702002

０～４０㎜

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

　　軽油

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

M000701015

ｍ２

ブレード幅３．１ｍ

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

　　切込砂利

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価
単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

単-73号

20220621

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

CB410030

摘要

数

R0102

       1

- 74 -

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



1.000-00000020

L001060003

量
単
位

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

下層路盤（車道・路肩部）

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音
刊行物単価

管理費区分 無

M000801009

 

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

ｍ２

標準単価

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用規

刊行物単価

単価

　　第２次）］

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

- 75 -

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

単-73号

対策型も同値　リース置場渡し

20220621

価
格

CB410030

摘要

数

       1

名称

22-18-A5-0035-0

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

％

1.000-00000020

％

　機械構成比率

量
単

０～８０㎜

位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

　　軽油

下層路盤（車道・路肩部）

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

M000701015

ｍ２

ブレード幅３．１ｍ

標準単価

- 76 -

　　特殊作業員

規格／条件

　　切込砂利

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価
単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ZKD0006000

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

20220621

R0125

価

単-74号

600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

CB410030

摘要

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



1.000-00000020

L001060003

量
単
位

- 77 -

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

下層路盤（車道・路肩部）

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音
刊行物単価

管理費区分 無

M000801009

 

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

ｍ２

標準単価

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

単
規

刊行物単価

単価

　　第２次）］

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

対策型も同値　リース置場渡し

20220621

価

単-74号

600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用
格

CB410030

摘要

数

       1

名称

22-18-A5-0035-0

構成比率



山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

1.000-00000020

R0102

％
　　特殊作業員

量

刊行物単価

　　普通作業員

単

　　運転手（特殊）

刊行物単価

位

　割増対象賃金比 0.786

０～４０㎜

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

単-75号

％

％

 

％
　割増対象賃金比 0.805

　機械構成比率

ｍ２

標準単価

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対

管理費区分 無

規格／条件

単

ZKD0005000
％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

標準単価
単価

　　切込砂利

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

- 78 -

R0114

20220621

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

　材料構成比率

　　軽油 Z006702002

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］ L001011002

R0101

L001070011

刊行物単価

摘要

数

策型も同値　リース置場渡し

       1

置場渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

％

管理費区分 無

22-18-A5-0035-0

構成比率



山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

０～８０㎜

％

1.000-00000020

R0102

％
　　特殊作業員

量

刊行物単価

　　普通作業員

単

　　運転手（特殊）

刊行物単価

170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 位

　割増対象賃金比 0.786

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

単-76号

％

％

 

％
　割増対象賃金比 0.805

ZKD0006000

　機械構成比率

ｍ２

標準単価

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

- 79 -

標準単価
単価

　　切込砂利

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

R0114

20220621

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

　材料構成比率

　　軽油 Z006702002

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］ L001011002

R0101

L001070011

刊行物単価

摘要

数

策型も同値　リース置場渡し

       1

置場渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

％

管理費区分 無

22-18-A5-0035-0

構成比率



％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

　　普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

１．２号　ミニローリー渡し

％

ZKD0870500

　材料構成比率

CB410040

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

　　アスファルト乳剤

用

Z004130002

ｍ２

　　再生アスファルト安定処理

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ＰＫ－３　プライムコート用

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名
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　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

20220621

R0125

価

単-77号

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

　　軽油

地方資材単価

　割増対象賃金比 0.805

再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

摘要

　機械構成比率

数

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



し

1.000-00000020

L001210001

量

L001070011

単
位

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

％

刊行物単価

CB410040

管理費区分 無
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ｍ２

標準単価規格／条件

単

L001060001

規

管理費区分 無

　　アスファルトフィニッシャ

刊行物単価

単価

ガス(～排3)・低騒音型も同値　リース置場渡

策型も同値　リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

刊行物単価

20220621

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対

価

単-77号

格

上層路盤（車道・路肩部）

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

摘要

数

       1

名称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
策型も同値　リース置場渡し

22-18-A5-0035-0

構成比率

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対



％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

　　普通作業員

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

表層（車道・路肩部）

１．２号　ミニローリー渡し

％

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

　　アスファルト乳剤

用

Z004130002

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ＰＫ－３　プライムコート用

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

　　再生細粒度アスファルト混合物

20220621

R0125

価

管理費区分 無

格
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　　軽油

単-78号

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

地方資材単価

　割増対象賃金比 0.805

ZKD0800500

R0114

摘要

　機械構成比率

数

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



し

1.000-00000020

L001210001
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量

L001070011

単
位

CB410260

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

表層（車道・路肩部）

％

刊行物単価

管理費区分 無

 

ｍ２

標準単価規格／条件

単

L001060001

規

管理費区分 無

　　アスファルトフィニッシャ

刊行物単価

単価

ガス(～排3)・低騒音型も同値　リース置場渡

策型も同値　リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

刊行物単価

20220621

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対

価
格

単-78号

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

摘要

数

       1

名称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
策型も同値　リース置場渡し

22-18-A5-0035-0

構成比率

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対



％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

　　普通作業員

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

表層（車道・路肩部）

ＰＫ－４　タックコート用

１．２号　ミニローリー渡し

単-79号

％

　材料構成比率
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％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

　　アスファルト乳剤

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車道
用

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

Z004130003

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

ZKD0810500

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

20220621

R0125

価

　　再生細粒度ギャップアスファルト混合物

管理費区分 無

格

　　軽油

地方資材単価

　割増対象賃金比 0.805 R0114

摘要

　機械構成比率

数
1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用        1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



し

1.000-00000020

L001210001

量

L001070011

単
位

CB410260

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

表層（車道・路肩部）

単-79号

％

刊行物単価

管理費区分 無

 

ｍ２

標準単価規格／条件

単

L001060001

規

管理費区分 無

　　アスファルトフィニッシャ

刊行物単価

単価

ガス(～排3)・低騒音型も同値　リース置場渡

策型も同値　リース置場渡し
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参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

刊行物単価

20220621

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対

価
格

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

摘要

数
1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用        1

名称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
策型も同値　リース置場渡し

22-18-A5-0035-0

構成比率

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対



％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

　　普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

１．２号　ミニローリー渡し

％

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

 

％

　　アスファルト乳剤

用

Z004130002

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

単-80号

％

規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ＰＫ－３　プライムコート用

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

　　再生細粒度アスファルト混合物

20220621

R0125

価1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

管理費区分 無

格

　　軽油

地方資材単価

　割増対象賃金比 0.805

ZKD0800500

R0114

摘要

　機械構成比率

数
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       1

二省労務単価

名称

表層（歩道部）

％

22-18-A5-0035-0

構成比率

R0101



M001003018舗装幅１．４～３．０ｍ

1.000-00000020

量
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L001070011

単
位

労務調整-超過-規制

 

20220621

％

刊行物単価

管理費区分 無

 

ｍ２

標準単価規格／条件

単

単-80号

規

CB410261

刊行物単価

単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

20220621

価1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

格

摘要

数

       1

名称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

表層（歩道部）

策型も同値　リース置場渡し

22-18-A5-0035-0

構成比率

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音対



％

歩車道境界ブロック撤去

1.000-00000020

R0102

％
　　特殊作業員

量

R0125

刊行物単価

　　普通作業員

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出
　　］

単

R0114

位

　割増対象賃金比 0.786

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.805

％

　材料構成比率

％

二省労務単価

 

％
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　機械構成比率

CB422540

標準単価

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型
管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

単-81号

標準単価
単価

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

　　運転手（特殊）
管理費区分 無

称

％

管理費区分 無

L001011001

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　割増対象賃金比 0.777

20220621

価

管理費区分 無

格
再利用

ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

　　軽油 Z006702002

R0101

ｍ

刊行物単価

摘要

数

       1

置場渡し

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



％

　　型わく工

1.000-00000020

R0102

％
　　特殊作業員

　割増対象賃金比 0.911

量

R0125

　　普通作業員

単
位

　割増対象賃金比 0.786

CB422510

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

　　土木一般世話役

％

C-1  (-)-8-20(25)

　材料構成比率
二省労務単価

 

％

標準単価規格／条件

単

％

規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

単-82号

標準単価
単価

管理費区分 無

　　生コンクリート  混合Ｂ種

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

ZKD1001000

管理費区分 無

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856
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再利用設置 各種（600mm以下､50kg未満） 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

　割増対象賃金比 0.777

20220621

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

R0101

ｍ

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

歩車道境界ブロック

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価
　　機能付き］

単

　割増対象賃金比 0.777

管理費区分 T

位

　割増対象賃金比 0.805

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

M000202062

CB222860

　割増対象賃金比 0.786

管理費区分 T

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

撤去 250mm 全ての費用

　　普通作業員

％

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.856

 

％

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 T

規格／条件

単

％

規

二省労務単価

単-83号
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　　土木一般世話役

標準単価
単価

ヒューム管（Ｂ形管）

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 T

％

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

R0101

管理費区分 T
　　軽油 Z006702002

管理費区分 T
　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

R0114

ｍ

刊行物単価

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

R0125

構成比率



1.000-00000020

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用 量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621
CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

管理費区分 T％

 

％

　　運転手（一般）

標準単価

管理費区分 T

規格／条件

管理費区分 T

単

％

規

単-84号

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

M000301005
　　］

- 91 -

20220621

価
格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



- 92 -

1.000-00000020

R0102

％

量

R0125

CB222770

　　普通作業員

単
位

波状管 φ250mm　内面平滑　耐圧強度3100N/m

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

暗渠排水管

　　土木一般世話役

％

　材料構成比率

 

％

道建設部策定単価

標準単価

据付･撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要　全ての費用

規格／条件

単
規

管理費区分 無

単-85号

標準単価
単価

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

管理費区分 無
ZAB6501000

称

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　　合成樹脂管

　割増対象賃金比 0.777

20220621

価

以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

格

ｍ

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



計

1.000-00000020

WB010211

金額

量
単
位

単価

交通誘導警備員Ａ

労務調整-超過-規制

 

20220621

交通誘導警備員Ａ

ZS3000004
管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

- 93 -

単
規

R0803

単-86号

二省労務単価
諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

20220621

価

　割増対象賃金比 0.861

格

摘要

数
人日

数量

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0

人



計

1.000-00000020

金額

量
単

R0804

位

単価

労務調整-超過-規制

 

20220621

ZS3000004
管理費区分 無

単価

交通誘導警備員Ｂ

 

参考資料（1）
単-87号

規格／条件

単

- 94 -

交通誘導警備員Ｂ

規

二省労務単価
諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

WB010212

       1
式

20220621

価
格

　割増対象賃金比 0.903
摘要

数
人日

数量

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0

人



計

1.000-00000020

WB010020

金額

量
単
位

単価

t

労務調整-超過-規制

 

20220621

ZS3000004
その他単価

管理費区分 無

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

Z006810101
規格／条件

単
規

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単-88号

単位

単価適用年月

名

       1

基本運賃区分B

式

20220621

価

- 95 -

格

摘要

数

数量

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 0.6km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無        1

       1

製品長12m以内 10kmまで
名称

22-18-A5-0035-0

ｔ



- 96 -

1.000-00000020

金額

量

積込み荷卸し費（仮設材等）

WB010030

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

道建設部策定単価
ｔ

単価

 

参考資料（1）

規格／条件

単
規

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

20220621

価
格

       2

積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

摘要

数

数量

計

       1

単-89号

Z006800004
名称

22-18-A5-0035-0

ｔ



m

同上

単-100号

1.000-00000020

洗浄水

金額

量
単
位

管内洗浄工

労務調整-超過-規制

 

20220621

     525

4t　147KW

計

WYB00025

単-90号

φ250mm

日

WYB00024

- 97 -

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

m3

規格／条件

単
規

管理費区分 無

単-98号

       1

高圧洗浄車運転工

管理費区分 無

日

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

水道料金　一般用

       1

日

20220621

価
格

揚泥車運転工

給水車運転工

単価

      22.5

摘要

数

数量

       1

WYB00026

WYB00027

単-99号
4t　121KW

名称

WYB00023

22-18-A5-0035-0



R0603

m

1.000-00000020

R0102

金額

量

TVカメラ搭載車（2t）運転工（本管用）

       1

　割増対象賃金比 0.55

単
位

労務調整-超過-規制

 

20220621

二省労務単価

計

道建設部策定単価

道建設部策定単価

単-101号

測量技師

測量技師補
管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）
WYB00031

　割増対象賃金比 0.60
人

規格／条件

単
規

管理費区分 無

- 98 -

       1

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

称

     400

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

R0604

95.5KW　2t

       1

日

単-91号

20220621

価
格

単価

摘要

数

数量

       1

TVカメラ運転

WYB00032

名称

22-18-A5-0035-0

人



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し

       9.2

       0.16

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

単

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

DGD10035

 

20220621

計

諸雑費（まるめ）

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3) 時間

軽油

時間

管理費区分 無

単価

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ M000202028

 

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

20220621

単-92号

価
格

バックホウ（クローラ）［標準］

単価

- 99 -

摘要

数

数量
R0114

       1

式

名称

22-18-A5-0035-0

人



　　特殊作業員

参考資料（2）（施工パッケージ）

％

1.000-00000020

R0102

％

　2号

量全ての費用
単
位

ｍ３

単-93号

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

20220621

二省労務単価

％

　機械構成比率

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

％

　材料構成比率

CB210450

　　ガソリン

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856

 

％

標準単価

タンパ締固め

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

刊行物単価

標準単価
単価

管理費区分 無

Z006704001

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

　　タンパ及びランマ

　割増対象賃金比 0.786

L001180001
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

R0101

20220621

価
格

- 100 -

刊行物単価

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し

R0115

1.000-00000020

計

タイヤ損耗費

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

金額

量
単

M000301005

参考資料（2）

位

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

Ｌ

労務調整-超過-規制

DGD10170

 

20220621

軽油

１０ｔ積級　良好　供用日

日

供用日

管理費区分 無

単価

式

良好

 

供用日

単-94号

       1.29

規格／条件
運転手（一般）

１０ｔ積級

単
規

単価

      62

管理費区分 無

Z010020105

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

- 101 -

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

刊行物単価

20220621

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

　割増対象賃金比 0.828
摘要

数

数量

       1

       1

名称

刊行物単価

22-18-A5-0035-0

       1.29

人



計

1.000-00000020

金額

量

- 102 -

単

参考資料（2）

位

単価

単-95号

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無
 

20220621

ZS3000004
刊行物単価

管理費区分 無

単価

 

砕石基礎工(手間のみ)
規格／条件

単
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

規

Q2G1040020

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

m3

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

20220621

価
格

m3

機械施工　手間のみ
摘要

数

数量

       1

       1

名称

22-18-A5-0035-0

DGD60060



参考資料（2）（施工パッケージ）

1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

20220621

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

 

％

土砂等運搬

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

20220621

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 103 -

摘要

数

　機械構成比率

       1標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　軽油

名称

単-96号

％

22-18-A5-0035-0

構成比率



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し

DGD10032

       0.16

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

単

参考資料（2）

位

M000202015排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

Ｌ

単-97号

労務調整-超過-規制

 

20220621

計

諸雑費（まるめ）

時間

軽油

時間

管理費区分 無

単価

 

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

- 104 -

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

20220621

価
格

バックホウ（クローラ）［標準］

単価

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)

摘要

数

数量
R0114

       1

式

       6.3

名称

22-18-A5-0035-0

人



      39
R0125

1.000-00000020

4t　147KW

計

金額

量

       1

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

二省労務単価

hr

人

4t　147KW

刊行物単価

日

管理費区分 無

単価

運転手（特殊）

 

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.805

単-98号

Z006702002

人

規格／条件

- 105 -

単

Ｌ

規

単価

管理費区分 無
特殊作業員

       1

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

二省労務単価

WYB00028

称

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

単位

単価適用年月

軽油

名

       1

R0114

R0101

20220621

価

管理費区分 無

格

高圧洗浄車運転工

１．２号　ミニローリー渡し

WYB00024

摘要

数

       6

数量

　割増対象賃金比 0.777

       1

二省労務単価

名称

22-18-A5-0035-0

高圧洗浄車損料



1.000-00000020

金額

量

R0115

単

参考資料（2）

位

　割増対象賃金比 0.828

単-99号

労務調整-超過-規制

WYB00025

- 106 -

 

20220621

二省労務単価

      45.6

時間

計

4t　147KW

刊行物単価

日

WYB00029

管理費区分 無

単価

揚泥車損料

 

147KW　4t

特殊作業員

Z006702002

人

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

       1

管理費区分 無

人

歩掛適用年月

二省労務単価

称

管理費区分 無

運転手（一般）

単位

単価適用年月

軽油

名

       1

20220621

価
格

１．２号　ミニローリー渡し

単価

摘要

       6

数

数量

R0101

       1

揚泥車運転工

名称

22-18-A5-0035-0



R0115

給水車運転工

1.000-00000020

単-100号

単価

　割増対象賃金比 0.828

WYB00030

金額

量

      34.8

132KW　4t

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

 

20220621

給水車損料
時間

刊行物単価

日

運転手（一般）
管理費区分 無

単価

 

WYB00026

Z006702002

人

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

軽油

名

       1

20220621

価
格

計

4t　121KW

１．２号　ミニローリー渡し

       6

摘要

数

数量

- 107 -

       1

名称

22-18-A5-0035-0



R0115

Z006704001

WYB00032

1.000-00000020

WYB00033

単-101号

単価

　割増対象賃金比 0.828

金額

量
単

参考資料（2）

位95.5KW　2t

労務調整-超過-規制

 

20220621

　2号

時間

刊行物単価

日

運転手（一般）
管理費区分 無

単価

TVカメラ搭載車損料

 

人

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

歩掛適用年月

95.5KW　2t
二省労務単価

称

- 108 -

TVカメラ搭載車（2t）運転工（本管用）

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

20220621

価
格

計

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

      36.6

       6

摘要

数

数量

       1

ガソリン
名称

22-18-A5-0035-0



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB222860
      167

マンホール削孔費

（木材）

解体費計

金額

舗装版破砕 ｍ２

ヒューム管（Ｂ形管） 撤去 250mm 全ての費用

解体費計

ての費用

      312

        1

解体費計

（アスファルト）

名称

2号マンホール

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単-83号

単価規格／条件

        5

摘要

 

単位

（コンクリート）

ｍ舗装版切断

（アスファルト）

箇所

解体費計

費用区分

（木材）

単-53号

解体費

単-54号

1号マンホール

（コンクリート）

ｍ

      415
CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

WYB00044

マンホール削孔費

CB430510
単-68号

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

WYB00002
箇所

解体費

単-69号

22-18-A5-0035-0

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

CB227010

t

殻運搬

（木材）

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-70号舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

WB020052
        0.12

処分費計

運搬費計

名称

（アスファルト）

CB227010

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

t

単価

単-56号

規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

単位

殻運搬

単-84号

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

単-55号

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

       10

CB227010

処分費

        4

        0.047

単-56号

       15

WB020052
処分費（t）

） 有り

ｍ３

22-18-A5-0035-0

数量



（木材）

金額

単-71号

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

       33.75

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

22-18-A5-0035-0

数量



集計リスト（機械損料）

        46.13
刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

日

工事区分

工事用水中モータポンプ［普通型］

刊行物単価

補正有り

機械損料

M000301005

ーゼル］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

         1.356

         4.639

MM000001

単位規格

刊行物単価

発動発電機［ガソリンエンジン駆動

ーゼル］

M000202015

M001161010

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

数量 金額

下水道

補正有り

時間

供用日

         0.099

単価

１０ｔ積級

下水道管渠更新工事その1

補正有り

グリーン

 

         1

M001510003

M000202028

・湿式］
供用日

補正有り

グリーン

        22.07

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

日

当　初

         3.936
補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

刊行物単価

補正有り

潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

M001305002

補正有り

補正有り

M000301005

名称

式

供用日

３ｋＶＡ

- 1 -

ダンプトラック［オンロード・ディ

補正有り

摘要

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

         5

］

その他（機械）

         5
コンクリートカッタ［バキューム式

M000202019

22-18-A5-0035-0



ロードローラ［マカダム・排ガス対

         5.232

工事区分
機械損料

単位規格

刊行物単価

M000701015
数量 金額

下水道

M001003018

         0.56

供用日

舗装幅１．４～３．０ｍ

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価

策型（第２次）］

供用日

下水道管渠更新工事その1

         0.528

 

補正有り

レーン機能付き］

策型（第２次）］

供用日M000202062

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

M000801009

集計リスト（機械損料）

刊行物単価

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

バックホウ（クローラ）［標準・ク

コード

刊行物単価

         0.506

補正有り

補正有り
名称

供用日

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

摘要
ブレード幅３．１ｍ

グリーン

モータグレーダ［土工用・排ガス対

22-18-A5-0035-0



集計リスト（賃料）

刊行物単価

出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リ

日

タンパ及びランマ

工事区分

ース置場渡し

L001010003

日

刊行物単価

         2.376

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

小型バックホウ（クローラ）［標準

出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リ

ース置場渡し

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

単位規格

刊行物単価

］

日

         1.49

旋回型］

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

L001060001

音対策型も同値　リース置場渡し

刊行物単価

対策型も同値　リース置場渡し

数量 金額

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

L001070011

下水道

刊行物単価

         0.523

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音

単価

         0.165
日

下水道管渠更新工事その1

日

場渡し

賃料

         0.139
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

運転質量3～4t　排出ガス(排1､排2)・低騒音

 

         1.872

対策型も同値　リース置場渡し

         1.244

刊行物単価

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

刊行物単価

L001120001

小型バックホウ（クローラ）［超小

日

当　初

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

工事名
集計区分

刊行物単価

ース置場渡し

L001210001

出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リ

コード

         9.046

L001011002

刊行物単価
］

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒

         0.023

名称

集計リスト（賃料）

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

- 1 -

アスファルトフィニッシャ

L001060003

日

L001180001
摘要

日

４．９ｔ吊　リース置場渡し

日

L001011001

出ガス(～排3)・低騒音型も同値　リース置

22-18-A5-0035-0



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

単価

下水道管渠更新工事その1
賃料

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要

22-18-A5-0035-0



集計リスト（労務）

工事区分

R0125

        23

運転手（一般）

         0.052

土木一般世話役

その他（労務）

        54.066

単位規格

R0115

　割増対象賃金比 0.805

        19.424

人
数量

R0114

金額

下水道

　割増対象賃金比 0.861

人

RR000001

運転手（特殊）

         1

         8.179

単価

交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

型わく工

下水道管渠更新工事その1

 

人

　割増対象賃金比 0.856

人

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.911

特殊作業員

式

　割増対象賃金比 0.786

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

R0133

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0803

        20.666

コード

交通誘導警備員Ａ

R0804

        25

二省労務単価

R0102

　割増対象賃金比 0.777

R0101

名称

二省労務単価

普通作業員

人

人

- 1 -

人

　割増対象賃金比 0.903

摘要

        22.084

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.828

人

22-18-A5-0035-0



工事区分

　割増対象賃金比 0.55

R0604

R0603
単位規格

測量技師 人
数量 金額

下水道

人

単価

道建設部策定単価

下水道管渠更新工事その1

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務

         0.288

　割増対象賃金比 0.60

コード

測量技師補

道建設部策定単価

名称

         0.288

摘要

集計リスト（労務）

22-18-A5-0035-0



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

        33.75

単価

下水道管渠更新工事その1

 

Y007600001-002

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費
コード

材料
名称

t

- 1 -

摘要

22-18-A5-0035-0



刊行物単価

道産材

     1,579.276

工事区分

刊行物単価

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

ｍ３

         1
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

         3.936

有効長0.5m φ250mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３

単位規格

刊行物単価

ZS3000004

コンクリート塊受入費

数量 金額

タイヤ損耗費

Z006704001

下水道

　ＭＳＡ－ＰＲＰ

ガソリン

         3

Z010020105

ｍ３ZKD2054000

ム輪差し口）

単価

下水道管渠更新工事その1

個

 

ｔ

02　2号

１．２号　ミニローリー渡し

無収縮モルタル

道建設部策定単価

刊行物単価

集計リスト（材料）

再生骨材

供用日

有効長0.5m φ250mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３

         0.007

        85.656

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

ZAC9542000
口）

刊行物単価

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

０～４０ｍｍ

上流用マンホール継手（リブ管用受

名称

ZAA0360000

下流用マンホール継手（リブ管用ゴ

        69.024

ZKD4004000

         3

　ＭＲ－ＰＲＰ

摘要

個

        10.12

１０ｔ積級　良好　供用日

軽油 Ｌ

　下水道鉄蓋調整用

式

22-18-A5-0035-0

ZAC9546000



ZKD0006000

工事区分

ｍ３０～４０㎜

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

枚

アスファルト乳剤

単位規格

Ｌ

切込砂利

       522.705

その他（材料）

数量 金額

- 3 -

下水道

ZKD0005000

地方資材単価

刊行物単価

再生アスファルト安定処理

Z004130002

Z006540003

単価

コンクリートカッタ　（ブレード）

下水道管渠更新工事その1

諸雑費（率＋まるめ）

切込砂利

 

ZZ000001

         0.141

         0.141

集計リスト（材料）

         1

式

ZKD0870500

         0.025

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

グリーン

地方資材単価

ＰＫ－３　プライムコート用

コード

刊行物単価

材料

０～８０㎜

地方資材単価

         0.749

         0.005

０～４０㎜

ZKD0005000

名称

ｍ３

         0.085

道用
ｔ

ｍ３

ZS8000004

式

切込砂利

摘要

０～８０㎜

地方資材単価

切込砂利

径２２インチ

ZKD0006000

         1

ｍ３

22-18-A5-0035-0



- 4 -

工事区分

道用

C-1  (-)-8-20(25)生コンクリート  混合Ｂ種

ｔ

         0.025

再生細粒度アスファルト混合物
単位規格

グリーン

数量 金額

下水道

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

ZKD1001000

Z006800004

合物

単価

ZKD0810500 ｔ

下水道管渠更新工事その1

         0.075
ZAB6501000

アスファルト乳剤

その他単価

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車

Z006810101

 

波状管 φ250mm　内面平滑　耐圧強度3100N/

グリーン

道建設部策定単価

Z004130003

集計リスト（材料）

        36.8
道建設部策定単価

積込み荷卸し費（仮設材等）

         4.284

         0.715

道用

基本運賃区分B

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

合成樹脂管

        18.4

刊行物単価

コード
材料

地方資材単価

地方資材単価

再生細粒度ギャップアスファルト混

名称

ZKD0800500

        18.101

ZKD0800500

ＰＫ－４　タックコート用

ｔ

ｍ３

製品長12m以内 10kmまで

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

摘要

t

地方資材単価

         0.254

ｔ

m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

グリーン

道用

ｍ

再生細粒度アスファルト混合物

22-18-A5-0035-0

地方資材単価



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

単価

下水道管渠更新工事その1

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称 摘要

- 5 -

22-18-A5-0035-0



集計リスト（市場単価）

刊行物単価
       167

工事区分

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

m3

単位規格

刊行物単価

刊行物単価

数量 金額

取付管布設工および支管取付工［材

下水道

        10

Q2G1040020砕石基礎工(手間のみ)

集計リスト（市場単価）

        71.38

単価

下水道管渠更新工事その1

         4

管径１００　材工共 ５箇所以上

 

工共］

機械施工　手間のみ

管径１５０　材工共 ５箇所以上

当　初工事名

Q2G1090060

集計区分

箇所

取付管布設工および支管取付工［材

        12
刊行物単価

管径１５０　材工共 ５箇所以上

工共］

Q2G1020030
コード

刊行物単価

取付管布設工および支管取付工［材

名称
市場単価

工共］

- 1 -

管径250mm　材工共

Q2G1090080

摘要

Q2G1090080

箇所

箇所

ｍ

22-18-A5-0035-0



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

下水道管渠更新工事その1

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

22-18-A5-0035-0

諸雑費



発電機損料

日

工事区分

         8

φ150　20m

高圧洗浄車損料

φ250mm

単位規格

建込簡易土留賃料等

数量 金額

下水道

m3

工事用水中ポンプ（水中サンドポン

その他
単価

日

下水道管渠更新工事その1

hr

在場日数39日

 

         8

         1

建設発生土受入費

         8

マンホール削孔費

2号マンホール

日

当　初工事名
集計区分

- 2 -

1号マンホール

プ）

         5

VPC-220

コード

       113

マンホール削孔費

4t　147KW

止水プラグ

式

名称

         3.223

個

集計リスト（その他）

20kWA

摘要

         1

下水道用異種管継手

箇所

         1

箇所

22-18-A5-0035-0



揚泥車損料

日

工事区分

給水車損料

単位規格

φ250mm

φ100-150mm

数量 金額

- 3 -

下水道

時間

その他
単価

止水プラグ損料

132KW　4t

        16

下水道管渠更新工事その1

         3.223

 

止水プラグ損料

         1.728

        12.086
TVカメラ搭載車損料

当　初

         9

工事名
集計区分

95.5KW　2t

コード
147KW　4t

名称

洗浄水
         3.223

m3

上流側MH

集計リスト（その他）

摘要

日

時間

時間

22-18-A5-0035-0

水道料金　一般用



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費
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  ・2号型マンホール以上の躯体高については、想定で記入している。

特記事項

  ・既設ガス埋設管近傍での掘削となるため、施工に際しては、ガス

   供給会社と協議及び立会を依頼すること。
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   不明箇所も多く推定値とする。

  ・2号型マンホール以上の躯体高については、想定で記入している。

特記事項

  ・取付管の口径については、台帳図からの情報を基に行っているが、
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