

令和5年3月22日 郵便入札結果

日時: 令和5年3月22日 9時00分

会場: 水道庁舎2階会議室

1 番工事 第6工区配水管布設工事（ゼロ市債）

予定価格(税込み)	70,257,000円	完成(完了)期限	令和5年7月31日
落札者	奥田・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	68,090,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	浅岡・上光・三光 特定建設工事共同企業体		63,200,000円
2	竹中・窪田・熱原 特定建設工事共同企業体		62,600,000円
3	奥田・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		61,900,000円

2 番工事 第7工区配水管布設工事（ゼロ市債）

予定価格(税込み)	82,951,000円	完成(完了)期限	令和5年8月10日
落札者	竹中・窪田・熱原 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	80,300,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	浅岡・上光・三光 特定建設工事共同企業体		73,500,000円
2	竹中・窪田・熱原 特定建設工事共同企業体		73,000,000円
3	奥田・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		73,700,000円

3 番工事 第21工区配水管布設工事（ゼロ市債）

予定価格(税込み)	87,802,000円	完成(完了)期限	令和5年8月30日
落札者	浅岡・上光・三光 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	85,140,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	浅岡・上光・三光 特定建設工事共同企業体		77,400,000円
2	竹中・窪田・熱原 特定建設工事共同企業体		77,700,000円
3	奥田・昭建・熊切 特定建設工事共同企業体		77,900,000円

4 番工事 第5工区下水道新設工事（雨水）

予定価格(税込み)	125,521,000円	完成(完了)期限	令和5年10月31日
落札者	昭和・武田 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	122,650,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	宮田帯東・松村 特定建設工事共同企業体		113,500,000円
2	昭和・武田 特定建設工事共同企業体		111,500,000円
3	飯田・山路 特定建設工事共同企業体		111,850,000円

5 番工事 下水道管渠更新工事その2

予定価格(税込み)	64,856,000円	完成(完了)期限	令和5年8月30日
落札者	弘栄・ネクサス 特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	63,800,000円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き)
1	宮田帯東・松村 特定建設工事共同企業体		58,500,000円
2	弘栄・ネクサス 特定建設工事共同企業体		58,000,000円
3	昭和・武田 特定建設工事共同企業体		58,500,000円

6 番工事 マンホールポンプ更新工事

予定価格(税込み)	38,764,000円	完成(完了)期限	令和5年8月22日
落札者	山田設備工業株式会社		
落札価格×1.10	37,950,000 円		
No.	入札 参加者	入札額 (税抜き)	
1	浅岡工業株式会社	34,800,000円	
2	株式会社竹中配管	34,670,000円	
3	山田設備工業株式会社	34,500,000円	

7 番工事 帯広川下水終末処理場第1 最初沈殿池上屋撤去工事

予定価格(税込み)	25,146,000円	完成(完了)期限	令和5年8月22日
落札者	株式会社市川組		
落札価格×1.10	24,750,000 円		
No.	入札 参加者	入札額 (税抜き)	
1	株式会社市川組	22,500,000円	
2	株式会社ネクサス	22,650,000円	