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1)

2)

3)

日 日

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

施工計画書の作成

　出来形、品質及び写真の管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準を明記すること。また、どこの箇所（測点等）でどの程度
実施するのかなどを具体的に記載すること。

　施工計画書を変更および追加する部分は、速やかに監督員に提出すること。

　道路・河川等の公共用地の状況を記載し、工事対象施設等を道路用地等を超えた民地等での築造を避けるための留意事項を併せて記載すること。

　品質管理基準は、小規模工事を除き関連項目を全て満足できるよう、試験方法や品質管理基準の項目は監督員と協議のうえ記載すること。

　特記仕様書及び共通仕様書等で指定している段階確認及び立会についてを記載するものとし、その他の段階確認事項は、監督員と協議のうえ記載
すること。

30 、後片付け期間 30積算時想定工事期間には施工に必要な実日数（実働日数）以外に、準備期間 のほか雨休率、休日等(日曜日、祝

3．

1．

　本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するもの
とする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載がない場合は、関係する各要綱、示方書及び指針等を準拠することとし、その適用にあ
たっては、その都度監督員と協議すること。また、施工に対し疑義や不明な点がある場合は同様に協議すること。

2．

　本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」、「土
木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。

　「土木工事積算基準」で定められている諸基準は次のとおり扱っている。

①機械、人力等の施工方法区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難な場合は人力施工としている。

②各基準で標準の工法や機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。

③上記①②は受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。

　「土木工事工種体系化の手引き」で定められている事項について、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更を
する。

適用

土木工事積算基準等

積算情報

日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

　道路交通法第７７条第１項の規定に基づく所管警察署からの道路使用許可を添付すること。

4．

　受注者は、契約後速やかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、監督員との打合せを行うこと。

　特記仕様書に記載がある条件明示の項目は、全て現地等と適合するか否かを確認し、施工計画書へ図面を含め詳細（管理者名、会社名、住所、距
離及び受け入れ条件等）に記載すること。現地等に設計図書とのおいて相違があった場合は、直ちに監督員に報告の上、必要に応じ協議すること。

　施工方法には、具体的な作業の手順や方法、当該工事で留意すべき事項等について、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削、転圧、敷均し、
構造物の施工、工作物の撤去、仮設の方法等）

(  1  )



　本工事は、下記の交通規制で施工するものとする。

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

※

※

※

※

1)

2)

3)

4)

　用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のほか、民地界、その他全ての境界標（杭）のことを示す。

　図面等に用地境界標（杭）を明示している場合は、用地境界標（杭）の有無に関わらず立会簿を作成するものとする。

　『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に基づく、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付すること。

8．

　工事完成届には、撮影年月日等を記入した着工前、工事状況（ダイジェスト版）及び完成写真を添付するものとする。

　上記の期間及び区間は、最大限を示していることから、施工にあたっては必要最小限に留めるように努めるものとする。

　工事看板の記載仕様は別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

　市街地の現道で交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置するものとすること。施
工計画書には警備業法による警備員名簿及び検定合格者の写しを添付すること。（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第４６条第１
項第１号の要件に沿ったものとする。）

　別紙「交通誘導員の資格について」参照

6．

7．

　受注者は、工事着手前の現地調査と調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

　工事施工が現認で用地境界標（杭）を移設・損傷・紛失した場合は、監督員の承諾の上、受注者の責任で有資格者により復元する。

令和

～ 令和令和

令和 ～

昼夜片側交互通行(24時間規制) 施工計画承認後、規制開始日 ～ 令和 9

9施工計画承認後、規制開始日

令和

交通規制

工事完成届

用地境界標（杭）の取り扱い

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

5．

工　事　箇　所 規　制　方　法 規　制　期　間

～

1 12
南6丁目東線(東4条線より以東) 車輌通行止め（作業時）、片側交互通行(夜間) ～ 令和

南6丁目東線(東4条線より以西)

1 12

令和

(  2  )



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

①解体・破砕費・運搬費

a

b

c 舗装厚の実測方法

②処分費

1)

2)

「平面図」「縦断図」「（標準）断面図」「ＭＨ詳細図」「配管図」

　本工事を共同企業体として受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表を作成のうえ、監督員に提出すること。
　（別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

11．

出来形図

共同企業体編成表

各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍ毎に１箇所、施工延長が２０ｍ以下は３箇所の舗装厚を実測した平均値を算出する。舗装の
撤去面積が設計と異なることにより変更を要する場合は、施工前に監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

　産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量により概数確定を判断するが、過大な出来形に対する変更は行わ
ない。産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書については、監督員から指示を受けた場合には提出すること。

　標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ施工するものとする。

　変更の必要が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行うこと。

　概数に係る工種は、概数の確定以後から、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種は、監督員と協議の上、施工
協議簿を作成すること。

　建設副産物の概数について

構造物等の実測寸法により算出した体積とする。なお計測した写真を提出の上、協議すること。

構造物等の寸法実測が困難で体積・重量の算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は、産業廃棄物管理票（マニフェス
ト）総括表の数量と単位体積質量を換算して算出するが、過大な出来形に対する変更は行わない。

10．

9．

　「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

　当該工事に関する設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）は受注者が行うものとする。

概数発注

　概数に係る施工については、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、監督員と十分協議した結果を施工協議簿として作成すること。

　受注者は、下記出来形図を本工事の完成時に成果品として提出すること。撤去図など施工後に形態がなくなるものは除くこととする。また、監督
員が必要とする図面を作成すること。

　記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。また、PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字
化けなどが無いよう確認し記録すること。
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・掘削完了時点（床付け面高さ検査、掘削幅検査）

・基礎砂利施工時点（管底高さ検査、管基礎寸法検査）

・空気圧試験時

・

・

・

・

・

１) 　本工事の建設発生土の処理は下記の場所を想定している。

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日

m3 L= ㎞ 月 日 月 日

その外 ～ ～

有 ・ 無

有 ・ 無

岩内受入地 ～ ～

（帯広市岩内町東1線7番地1）

稲田町受入地 ～ ～

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） 有 ・ 無

有 ・ 無

・ 無

中島東5線受入地 ～ ～

（帯広市中島町東5線96番地9）

清川受入地② ～ ～

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8） 有

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） 有 ・ 無

清川受入地①

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3） ～ ～

北2線受入地 ～ ～

（芽室町西士狩北2線59番地1） 有 ・ 無

該当 契 約 会 社 名 、 受 入 所 在 地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 受入不可期間

建設発生土処理

・ 無 1 12○
依田受入地 6 25 ～ ～

（幕別町字依田243番地3） 256 4.2 有

　下記事項は段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に基づく段階確認については、監督員と協議の上、別紙の「段階
確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）は、監督員が決定するものとする。

12． 段階確認事項

13．
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２)

３)

４)

５) 　搬入路に砂利等が必要な場合は、適宜敷均しや補充を行うこと。

６)

７)

８)
①

②

③

④

９)

１０)

１１)

１２)

１)

※

２)

３)

４)

　搬入期間中は、道路の清掃人により搬入路の清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

　搬入前に監督員と受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等を協議すること。

　処分場所は、受入可能な施設の中から、運搬費等も含めた積算上で一番安価な処理施設を想定している。

　本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分す
る場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条に基づく協議書の別記
様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。

　工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）と搬入状況がわかる写真を貼付すること。

　分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更がないように十分に留意の上、計画協議をすること。なお変更が生じた場合は速
やかに変更協議書を提出すること。

14．

　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者が適正な帯広市内の処
理施設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」を記載すること。なお、受注者の提示と積算上想定している処理施設が異なる
場合については設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。ま
た、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

　道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

　搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）

　搬入完了後、受入者から受理した別紙の「建設発生土受入証明書」は、監督員が確認するものとする。

　再生資源利用計画書提出前に必ず工事監督員への説明を行うこと。

　再生資源利用計画書の実施結果について、監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

　再生資源利用計画書は、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

特定建設資材廃棄物の処理について

　搬入完了後、速やかに下記の写真を添付した「建設発生土処理完了調書」を提出すること。

　搬入前後の比較ができる写真。

　搬入土の土質が確認できる写真。

　搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出す
ること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等の試験結果を提出するものとする。

　搬入土の中に、コンクリートやアスファルト、ゴミ等を混入させないこと。なお、混入を確認した場合は混入物を撤去すること。また、今後の受
入が禁止される場合があるので厳守すること。

　多数の現場から搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥から置土の上、雨水の滞水を防ぐため均一に敷均すこと。

(  5  )



１)

①

②

２)

３)

①

②

③

４)

５)

６)

７)

８)

９)

16．

　本工事の現場発生品の取り扱いは下記のとおり。このほか、現場で発生したものは監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。なお、受注者が監督
員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙の「現場発生品調書」を提出すること。

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再 使 用 量 残 量 備 考

溝型鋼 0.94t 0.00t 0.94t 帯広川下水終末処理場へ搬入

　幹材の搬出の場合は、別紙の「幹材の搬入について」を参照の上、指定伝票を監督員に提出すること。

　枝材の搬出は、指定伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」を処理日毎に処理場へ提出するとともに、「帯広市みどりの課　提出
用」は、月毎にまとめたものを監督員に提出すること。

　①の事項、又は、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外の方法で処理を行う場合は、廃棄物処理
業の許可を受けた者を選定すること。

　施工計画書には「伐根物等処理計画書」を添付すること。

　搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の資料を添付すること。

　運搬状況を確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　受入業者名（処分場の看板等）と搬入状況がわかる写真

　受入伝票の写し

試験用資材 0.39t 0.00t 0.39t 帯広川下水終末処理場へ搬入

工事現場発生品

 15．

　本工事で発生する伐根物等は、下記のとおり適切に処理すること。

　受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又は、受注者の職員が賃貸車両を使用して直接処分場へ運搬する場合は、建設発生土と同様、
運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　工事現場内で発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに処分場には、速やかに搬出すること。

　有料の処理費用は、本工事の契約に含まれている。

　一般廃棄物を帯広市以外へ搬出する場合、搬入を行う自治体の事前承諾が必要となるので監督員と協議すること。

　一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者に限るため留意すること。

 建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）
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※切廻しは施工前に必ず試掘を行うこと。

要 ・不要

街路樹 各道路管理者 協議済・協議中 月　　　日 伐採・移植・仮移植・植樹 要 ・不要

標識柱
北海道公安委員会
各道路管理者

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・一時撤去復旧

要 ・不要

道路照明灯柱 各道路管理者 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・一時撤去復旧 要 ・不要

下水道管 上下水道部下水道課 協議済・協議中 月　　　日 切り廻し・工事先行移設・試掘

要 ・不要

消火栓 帯広消防署警防課 協議済・協議中 月　　　日 移設・防護・撤去・高さ調整 要 ・不要

信号柱
北海道公安委員会
（帯広警察署）

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設

要 ・不要

ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設・試掘・防護 要 ・不要

上水道管 上下水道部水道課 協議済・協議中 月　　　日 工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

要 ・不要

架空線

北海道電力ネットワーク㈱
東日本電信電話㈱
北海道東支店
㈱帯広シティケーブル

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設 要 ・不要

地下埋設ケーブル
北海道電力ネットワーク㈱
東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中 月　　　日 移設・防護・撤去

要 ・不要

電話柱
東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設 要 ・不要

電力柱 北海道電力ネットワーク㈱ 協議済・協議中 月　　　日 移設・仮移設

 17．

　本工事の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と十分な調整により適正な対応に努めること。

該　当 支 障 物 件 等 管 理 者 管理者との協議 移 設 期 限 等 工 事 方 法 等 立 会

 工事支障物件
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１)

２)

３)

４)

５)

６)

７)

８)

９)

１０)

　雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。

　舗装面と雨水桝の高低差の確認は、路盤整正後に監督員との立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に張った水糸等との比較やレベルにより
行う。（段階確認事項）

　舗装等の摺り付けが急勾配になる場合は、道路端から離して設置するなどして勾配を緩くすること。（道路横断方向の標準勾配5％以下）

　車輌の走行場所への設置は避けることとし、やむを得なく設置する場合は、摺り付け距離を長くし勾配を緩くすること。（道路縦断方向の標準勾
配5％以下）

　舗装復旧には、雨水桝設置時の標準勾配の確保に注意すること。

　上記以外の問題等が生じた場合は、監督員と協議すること。

 18．

　雨水桝の位置決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認後、現地で監督員と立会して決定すること。

　雨水管を整備する場合は、民地からの雨水等も処理するため、付近の側溝の形状や工事完成後の周辺地盤高を勘案の上、位置と高さを調整するこ
と。

　側溝の雨水排除については、監督員と協議の上、雨水桝に波付管で流入させるか、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流入させるかを
現地に合った方法で施工すること。

　玄関先や車両乗入口への設置は極力避けること。

 雨水桝設置工の注意事項

(  8  )



境界縁石

電柱等

歩車道縁石

雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示ラベル

1.80m～

1.60m

雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

①

②

③

④

⑤

２枚目 ⑥

⑦

※ には電柱等から雨水桝間の距離を記載 ※　ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

8.5ｃｍ 雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。

雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。

右 ２５．６ Ｍ
雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

左 １２．３　　向９．０ Ｍ

＜帯広市型雨水桝表示シート＞

5
.
0
c
m 右 １４．５ Ｍ

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。

左 １２．３ Ｍ
雨水桝の位置を示すための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。

雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。

 19．

　本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとお
り。

電柱等

●

9
.
0
m

↑

左　12.3m 右　14.5m

右　25.6m

 雨水桝の位置表示
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【１】 地上及び地下の公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２１．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２２．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

　施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安対策の内容を具体的に記載すること。なお、該当施設がない場合は、その旨を記
載すること。

　工事は施工計画書の提出及び事故防止の保安対策後でなければ着手してはならない。

　工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

　工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

20．

　電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設に対しては、特段の注意を払うものとする。

　施工前に、工事箇所及び周辺の公共施設を確実に確認の上、監督員に報告すること。

　公共施設に施工の影響が及ぶ恐れがある場合は、速やかに施設管理者と協議を行い、指示を受けて必要な保安対策を講じること。

公共施設の被害防止について
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※ 　ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と同
様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）

21． 『ほくでん』送電線に係る協議

ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議22．

③　送電線付近工事協議書発行

②　工事方法等事前打合せ

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店
配電部　配電グループ
〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1
TEL(0155)-24-6585
FAX(0155)-23-5232

受注者

土・日・祝祭日・夜間に送電線事故及
び異常気象等による緊急作業が生じた
時の連絡先
TEL(0155)-31-0241

工事現場

発注者

①
工
事
発
注

⑤
着
工
承
認

④
協
議
報
告

⑥
着
工

現場立会

④　工事方法等事前打合せ

掘削工事による立会
TEL　0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL　113工事現場

発注者

③
工
事
発
注

受注者

⑤
着
工

㈱NTTME　通信インフラデザイン部
北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当
〒060-0001　札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
　　　　　　NTT大通4丁目ビル　5階
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

現　　場　　立　　会

① 社外工事情報事前収集
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１)

２)

※『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

✓改良道路 未改良

道路

③

③ ③ 30ｃｍ以下

① 30㎝ 30㎝ ① 20ｃｍ以下

基 礎 基 礎

舗 装 特殊舗装or砂利

③ 30ｃｍ以下

① 20ｃｍ以下 ①

下 層 路 盤

凍上抑制層
② ② 20ｃｍ以下100㎝

最大乾燥密度
の９０％以上

改良済道路
(同時改良) ○

１路線に１箇所
または500㎥に１箇所

３０㎝以下

一層の仕上り厚 一層の仕上り厚

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000㎥に１箇所

２０㎝以下

２０㎝以下

３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

③ ①と②以外の間

　凍土破砕を実施する場合は、施工方法等を監督員と協議し施工を実施すること。

　破砕した凍土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

24．

改良区分 該当 測　定　箇　所

一　　層　　の　　仕　　上　　り　　厚

規　格　値

土の締固め試験及び現場密度の測定

23． 冬期施工について
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１)

２)

１)

２)

３)

　配合率５０％再生アスファルト混合物は１１月末日までの施工に使用するものとし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

　密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。
ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。
なお、施工時期の大幅な変更や外気温等により密粒度アスコンの使用が明らかに不適と考えられる場合を除き、設計変更は行わないものとする。

○ 粗粒度アスコン

○ アスファルト安定処理

○ 細粒度アスコン

タイキ工業（株） 幕別町字依田239 0.55 m3

細粒度アスコン

車道

50%

細粒度ギャップアスコン

密粒度ギャップアスコン

○ 密粒度（F13）

歩道
アスファルト安定処理

26．

　本工事の再生アスファルト混合物は下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「アス
ファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

該　当 再 生 混 合 物 歩車別  混入率

25．

　本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）は下記の箇所に使用するものとする。

規　　格　　・　　寸　　法 備　　　　　　　考該当 使 用 箇 所 細　　　目

管 基 礎 図示 ㎝基 礎 砂 利 ０～４０ ｔ＝

コンクリート再生骨材

再生アスファルト混合物

函･MH・桝基礎 基 礎 砂 利 ０～８０ ｔ＝ 図示 ㎝

　本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設から搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認につ
いて（回答）」により再資源化施設より回答を受け監督員に報告すること。なお、供給量に不足がある場合は監督員と協議のこと。

再資源化施設 所在地 使用数量 備　　　　考

○
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１)

①

②

③

２)

①

３)

①

１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うものとする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

　工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）

　上記に準ずるその他の保険

　保険等の期間

　工事着手から工事目的物の引き渡しまでの期間

　本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証
券に代わるもの）を提出すること。

　保険等の種類

　工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）

　保険等の金額

請負代金以上

営繕関係

安全関係

地域連携

現場環境改善費について

計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

28．

27． 工事保険の加入について
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① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」

② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」

③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」

④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」

⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」

⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」

※

① 試験項目 ② 不良土判定基準

・ 土の含水量試験（JIS A1203） 　土質定数による判定（JIS A1203）

・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4

・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5

・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

30．

　本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結
果を工事監督員に報告するものとする。

・埋戻し土の試験

　※土質試験によって、不良土と判定された場合の搬入土の採取地は工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２
回（箇所）以上行い、工事監督員の了承を得てから埋め戻すものとする。

29．

　本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」で定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１に
おいて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

土留工について

　上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果
資料及び設計指針等を提出するものとする。

31．

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意 施工を拘
束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変
更するものではないことに留意すること。

参考図

埋戻し土
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１)

２)

３)

受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

32．

技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。

技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるい
は技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

33．

　ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材
（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、提出を省略す
る。

資 材 名 取 扱 団 体 特 記 事 項

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

技能士の活用について

工事材料品質確認願
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①

②

③

④

⑤

⑥

a

b

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、増額の
設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計
変更を行う。
なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。

「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要があ
る場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

　本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経
費の補正を行っている。

　受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日
による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。

　完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外にも
現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指
定するものとする。
　月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の割合
（以下「現場閉所率」という。）が28.5％（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされている状態をいう。
　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をい
う。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対
象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。後、週休２日の対象期間としていた期間
において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業
と期間を決定するものとする。
現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによ
る予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、そ
の趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

34．

週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

週休2日工事の実施について
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１)

①

②

２)

①

②

③

④

ア

イ

ウ

⑤

⑥

３)

４) 成果品

35． 電子納品・情報共有（試行）

情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。

情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、
システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。

上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断した場合、または復
旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を中止できること。

電子納品

本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。

電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

工事施工情報共有

当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事であ
る。

当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。

推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム

ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター

工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワークフロー機能の
対象者等については工事監督員と協議の上決定する。

受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。

情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録
料及び使用料である。

詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備

受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能なこと。

本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。
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１)

　　

２)

３)

４)

５)

６)

７)

　東4条線の立坑設置箇所については、覆工板を設置し夜間開放を行うこと。

　覆工板設置区間以外は原則月曜日から掘削を開始し、金曜日に埋戻を行うこと。

　なお、規制開始時間は通勤時間を避けるため８時以降とすること。

8) 舗装本復旧について

　SP2370.701～2483.283はR8年度に下水道課発注の別工事で開削施工を行い、本工事で舗装本復旧を行う。そのため別工事の開削施工が完了次第速
やかに舗装本復旧を行えるよう調整すること。

　SP=2283.283～2519.685、SP2554.784～2565.633間は冬期施工を想定していることから復旧断面が異なるため留意すること。

冬期施工について

　冬期施工にともなう凍土掘削・路面ヒーター・除排雪について、必要と認められた場合は設計変更にて追加することとするため、監督員と協議簿
を交わしてから現場着手を行うこと。なお協議を行う前に施工した場合は変更対象外となるため留意すること。

交通規制について

　南6丁目東線の東4条線より以西については、２４時間片側交互通行規制を実施することから、２４時間交通誘導警備員を配置すること。

　南6丁目東線の東4条線より以東については、作業時通行止め、夜間片側交互通行規制を実施することから、２４時間交通誘導警備員を配置すること。

　設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

成果品収納箱

　成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

舗装の切断作業時に発生する排水について

現場不符号について

　舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械により回収するものとする。回収された排水について
は、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、工事
監督員と協議すること。

過掘の防止について

　管路掘削での過掘を防ぐために掘削底面の高さ管理を徹底すること。（過掘によって工事完成後に、下水道本管がたわんだことで本管閉塞した事
例あり）また、地下水等の排水に伴い過掘した場合は、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

道路関連工事との調整について

　道路関連工事に起因により下水本管や雨・汚水桝、取付管に破損等が発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。 また、道路改良工
事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

36． その他
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9)

　　

配管作業について

　当工事の配管作業は「配水管技能者登録証（耐震継手、大口径管）」を有する者が行うこと。
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帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要船舶・機械
６．主要資材
７．施工方法
８．施工管理計画
９．緊急時の体制及び対応
10．安全管理
11．交通管理
12．環境対策
13．現場作業環境の整備
14．建設副産物の適正処理計画
15．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
16．社内検査
17．その他

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

監督員職氏名

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

工 事 名

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

令和　　年　　月　　日



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

令和　　年　　月　　日

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



年 月 日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

令和

課　長 課長補佐 係　長 主　任 係



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



発注者　帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者　○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注：

時間帯 00:00～00:00

お願い

下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

　現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

○○○下水道新設工事



工　事　施　工　協　議　簿

書

【工事監督員】

【受 注 者】

（主 　旨）

１　本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

２　該当する□内にレを記入すること。

回）

工   事   名

工種、細目等

（第

全　　　葉

令和　年　　月　　日

事　　　　　項

する。上記事項について

上記事項について

します。

確認欄

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人 主任技術者

千円 0

累 計 増 減 額今回の変更による増減額

千円 千円千円

備 考合 計 見 込 額

#DIV/0!

請 負 代 金 額

指示 承諾 協議 提出 報告 通知

指示 承諾

協議 提出

報告 通知

指示 承諾 協議 通知 受理

特記事項

添付資料名 図面

⼯事内容の変更の対象と しない。

する。ただし、詳細については別途指示する。

了解しました。 承諾願います。

協議 提出 報告

特記事項



内　　　　　　　　　　容

協
　
議
　
事
　
項

合
　
意
　
事
　
項

工事施工協議簿　別紙1

記載者



共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委員長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和　　年　　月　　日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

令和　　年　　月　　日(　)の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。　□詳細については、別途指示する。

令和　　年　　月　　日
監督員

（主　旨）
　本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
　該当する□内にレを記入すること。

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨　場、□机　上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

実 施 日 時 令和　　年　　月　　日　　時から 実 施 者 名

呼 称 備 考

段　階　確　認　願　（第　　回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和　　年　　月　　日

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2 　交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3 　交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4 　資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第　　　　号

住所

氏名

（　　年　　月　　日生）

年　月　日 公安委員会　印

○ 交通誘導警備員について

1 ✓ 起終点に各1名 歩道部 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ

三叉交差点　　四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確　認　資　料

　本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資　　　格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市公営企業管理者

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結

 を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

 ものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする

発注者にはコピーを提出すること



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　令和○○年度 第○○工区 下水道新設工事(雨水or汚水)

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

工事監督員職氏名　　　　　　　　　　　　印

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

記

令和　　年　　月　　日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。



　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

（受注者）
住所
氏名 ㊞

　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1　生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書
（第　　　　　回）

記

工　　事　　名

引渡希望時期

工　種 呼　称 引　渡　場　所生産等区分数　量品　質　規　格品　　名



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（工事監督員） 様

（受注者名） ㊞

　　　　

今後の使用方針

（例） 　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格



〈施工計画書例〉

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

路盤工締固め



（受注者）

様

（住　所）　

（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

　令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

規　　　格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備　　　考



休日・夜間作業の届出書

令和　　 年　　 月　　 日

監督員　○○ ○○　様

受　 注　 者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工　事　名

理　　　 由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期　　　 間 令和　　 年　　月　　日（　）

工　　　種 作　　業　　内　　容 備　　　考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工 　　　〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊　急　連　絡　体　制

帯広市対応者

帯　広　市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL　0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係　　　員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係　　　長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課　　　長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上　下　水　道　部　技　術　室　下　水　道　課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

工事名

工　期 　　令和　　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

日　付 　　令和　　　年　　月　　日　（　　月分）　（予定）

月　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　　考

課長 課長補佐 係長 監督員

履　行　報　告　書

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

　　月　　日
現在の出来高

％

　※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予　　　定 実　　　　績

工 種 施 工 内 容
予定
どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量)

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

予定は前日、実績は後

日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

収納箱の色は、　補助－青　単独－赤　とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

　↑　本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

○

単独汚水

単独雨汚水白

緑

水色

橙

紫

令 和 ８ 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

工 事 成 果 品

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱やドッチ
ファイルを使用しても良い。

１施工者 ．

※　箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

工事名．

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

社 内 検 査 計 画 書

受注者 住所

氏名

工 事 名

　上記工事について、社内検査計画書を別紙のとおり提出しますの
で、ご確認願います。

　上記工事について、社内検査計画書を確認しました。



帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　第○○工区下水道新設工事

借 受 場 所 　　　帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　第○○工区下水道新設工事

返 納 場 所 　　　帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してく
ださい。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載して
ください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予
定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と
同様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工
（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装
（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園
（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工
（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇
受注者



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0

合　　　　　計 12

人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人 0人 人 人 人

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 人 人人 人

人人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに

記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ

た場合は、「○」をつ

けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の記載

に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４

を一読願います。

提出年月日は必
ず記載してくださ

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6

合　　　　　計 10

人 0人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人人 0 人 6

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 14 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

0 人 4人 0 人 2 人 2 人

0

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

人人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに

記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容

は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２

を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も

記載が必要です

人数は、延べ
人数ではなく、
『氏名の総数』
を記載します

提出年月日は必
ず記載してくださ



　位　　　置　　　図　



36

36

36

38

38

38

38

36

3
7

37

37

3
8

38

40
39

国　　道　　３

水
光
園
通

柏

東
大
通

国
道

２
３
６
号

南四丁目

発祥の地公園
東児童保育
センター
東福祉
センター
東福祉
センター

依田保育所

依田町

松光寺

か
わ
児
童
公

東
八

条

弁護士会館

帯
広
簡
易
裁
判
所

法
華
寺

大
然
寺

柏児童保育センター
東コミュニティセンター

帯広
赤十字
血液センター

十勝歯科保健
帯広協会病院

帯広法務
センター総合庁舎

黒沢病院

日
本
気
象
協
会

南３丁目通

いちまる
フード・
プライス

電
信
通
郵
便
局

幼稚園帯広東

東
本
願
寺
別
院

帯
広
測
侯
所東
４
条
交
番

慶愛病院

十勝測量
会館

本
願
寺

南四丁目

帯
広
別
院

南五丁目

南六丁目

電信通

南七丁目

南７丁目通

東北海道労務
福祉協会

南八丁目

（建設中）

若
葉
通

東
一

条

真
澄
寺
別
院

十
勝
毎
日
新
聞

東
一

条

ひばり
児童公園

大
通 南九丁目東

二
条

こばと
児童公園

帯広市

[-85411.393,-118421.754] [-84161.393,-118421.754]

[-84161.393,-119221.754][-85411.393,-119221.754]

出図年月日: 2026.4.23
0 50 100 150 200    m250

1:5000
帯広市上下水道部

座標値[x(East),y(North)]  単位(m) 回転 0°

東4条南6丁目

0155-24-4111(代表)

平面直角座標系（第XIII系）

工事位置図



概数として扱う数量一覧表

m3

当初

　付帯工

　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

m3

式

式

　　　殻運搬

式

       78
m3

　　　発生土処理

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

概数

管路

　　仮設備工(小口径)

        1

        1

　　　

 

　　　殻運搬

　

数量増減

       14

単位

　　　

　

規格

26-18-A5-0021-0

　　

今回数量

　　小口径泥土圧推進工

工事名

        1

概数

       14

m3

概数

　　舗装版破砕工

式

       36

　　

　　　殻処分

汚水処理統合管路新設工事その１

　　　

　　　

m3

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

下水道

- 1 -

管路

        1

摘要

m3

        1

　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

       78

概数

事業区分

前回数量

　　　

式

　管きょ工(小口径推進)＜管径○mm＞＜工法＞

　　　汚泥処分

式



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

26-18-A5-0021-0

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

汚水処理統合管路新設工事その１

- 1 -



工事数量総括表

土砂受入費

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

 

工事数量総括表

        1

 

 

＜        1   m3当たり＞  

   (管路埋戻)

単位

(       71)

(m3) m3

管路

 

【流用土Ⅰ】

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

m3

 

(       30)

        1

 

工事区分・工種・種別・細別

   (管路掘削)

規格

 

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

  管路土工

 

 

 

(m3)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

 

 

下水道(　当　初　)

 

【残土Ⅰ】

 

        1

工事区分

        1

        1

式

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

        1

 

 

m3

事業区分

(       93)

        1

 

(m3)

(m3)

        1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

        1

(       79)

   (管路掘削)

【流用土Ⅲ】

 

 管きょ工(開削)＜管径○mm＞

        1

m3

- 1 -

m3

 

汚水処理統合管路新設工事その１

 

数量単位

摘要

式

 

工事名

 

【流用土Ⅰ】

 

現場条件

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

m3

   (管路掘削)

＜        1   m3当たり＞

管路

式



 

数量(今回）

【流用土Ⅱ】

 

 

工事数量総括表

式

強化プラスチック複合管布設工

 

＜        1   m3当たり＞

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

 

ダクタイル鋳鉄管

ｍ３

   鋳鉄管

 

個

NS形　両受曲管　φ500×45°

数量の増減

        1

 

 

   (管路埋戻)

ダクタイル鋳鉄管

工事区分・工種・種別・細別 規格

        2

 

 

   強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

 

        1

 

本

 

個

(       34)

工事区分

m         1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

＜        1   個当たり＞  

- 2 -

DCIPφ500

 

 

        1

＜        1   本当たり＞

        1

本

 

 

 

    鋳鉄管

        1

        1

本

＜        1   個当たり＞

m

積込（ルーズ）

        8

摘要

個

＜        1   m当たり＞

FRPMφ500×2000

工事名

 

現場条件

 

NS形　曲管　φ500×45°

 

 

管路

 

   強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

        2

 

 

 

 

ダクタイル鋳鉄管

 

単位

        3

m

ダクタイル鋳鉄管

    鋳鉄管

本

NS形　直管　φ500×6000

 

 

 

 

m

 

φ500

 

        1

下水道

        1

NS形　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ500×

(　当　初　)

 

   鋳鉄管

        1

        1

 

 

        1

強化プラスチック複合管

       58

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

 

事業区分

 

  管布設工

 

本

m3機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

   鋳鉄管

＜        1   m当たり＞

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

＜        1   本当たり＞

φ75

本

m3

＜        1   個当たり＞

(m3)

 

        1

 

本



 

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

 

＜        1   口当たり＞

 

 

 

   鋳鉄管

ＮＳ継手工

        6

 

数量の増減

個

 

   (継手類)

工事区分・工種・種別・細別 規格

   鋳鉄管切断工

 

＜        1   口当たり＞

   継手接合工

 

 

        2

特殊継手 DCIPφ500×FRPMφ50

 

 

工事区分

 

NS形　継輪　φ500

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

＜        1   箇所当たり＞

 

   継手接合工

 

NS形　φ500 挿口加工

        1

 

フランジ継手接合工

 

 

 

 

   継手接合工

       58

 

        10

        1

        1

NS形 φ500 ライナ無

(箇所)

ポリエチレンスリーブ被覆工

口

摘要

ダクタイル鋳鉄管

 

個

ダクタイル鋳鉄管

工事名

 

個

 

        1

現場条件

口

＜        1   個当たり＞

        1

 

 

＜        1   口当たり＞

口

 

管路

 

特殊継手

(        2)

 

＜        1   個当たり＞

   鋳鉄管切断工

 

φ500

鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パイプ切削切断機

NS形　切管用挿し口リング　φ

        1

 

口

 

口

 

＜        1   口当たり＞

単位

 

口

 

NS形 φ500 ライナ有

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機

        1

- 3 -

 

 

口

＜        1   口当たり＞

 

500

        1

   工

 

 

 

メカニカル継手工

口

下水道

        1

(　当　初　)

 

 

口

        2

 

＜        1   口当たり＞

 

       17

        1

個

   継手接合工

口

        6

事業区分

 

口

   鋳鉄管

口

本

個

        1

 

汚水処理統合管路新設工事その１

 

        3

数量単位

        1

フランジ形接合φ75

 

 

＜        1   式当たり＞

 

m

ＮＳ継手工

ダクタイル鋳鉄管

 

メカニカル継手 φ500

   ポリエチレンスリーブ被覆



        8

- 4 -

   砂基礎

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

 

   弁類

 

 

        1

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

 

        1

        3

数量の増減

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

＜        1   m当たり＞

        0.63

個

 

 

ｍ３

 

t

 

工事区分

 

        1

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

砂

 

 

 

 

 

        1

 

 

 

 

       47

 

＜        1   m当たり＞

NS形　φ500　継ぎ輪・栓

 

空気弁

        1

個

摘要

 

        3

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

        0.75

 

砂

砂

現場条件

 

 

   砂基礎

ｍ３

        1

m

 

 

 

基

管路

 

箇所

FRPMφ500　W=1.10

        0.69

 

        0.64

        1

 

 

 

単位

m3

 

 

 

空気弁設置

  

m3         1

下水道

        1

　

(　当　初　)

DCIPφ500　W=1.45

        0.4

 

ｍ３

m

ｍ３

DCIPφ500　W=1.10

 

事業区分

m3

 

補修弁

 

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

 

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

m3

＜        1   箇所当たり＞

   砂基礎

 

汚水処理統合管路新設工事その１

  管基礎工

数量単位

m

m

式

   砂基礎

＜        1   m当たり＞

DCIPφ500　W=1.30

＜        1   m当たり＞

＜        1   t当たり＞

砂

   試験用資材



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ

 

 

数量の増減

式

木製支保工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

 

   (たて込み簡易土留)

        1

 

式

 

 

(m)

工事区分

ｍ

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

＜        1   式当たり＞

        1

H=3.0m

  管路土留工

＜        2   m当たり＞

＜       12   m当たり＞

        2

 

 

建込工 (たて込み簡易土留)

 

m

(       35)

木製支保工

摘要

- 5 -

工事名

   (たて込み簡易土留)

 

現場条件

 

 

木製支保工

  土留・仮締切工

建込簡易土留材賃料等

 

管路

 

(        2)

m3

m

 

       12

 

 

 

 

単位

 

m3

H=3.5m

 

        0.03

 

 

        1

式

(m)

 

下水道(　当　初　)

 

 

        1

ｍ

 

        2

 

       35

 

建込工 (たて込み簡易土留)

 

        0.1

       35

事業区分

       12

(m)

 

        0.2

 

建込工 (たて込み簡易土留)

m3

H=5.0m

 

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

式

式

        1

 

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

   (たて込み簡易土留)

   建込簡易土留賃料等

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

建込簡易土留材賃料等

(       12)

引抜工 (たて込み簡易土留)

＜       35   m当たり＞



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

本

 

＜        1   m3当たり＞

 

数量の増減

 

推進工

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

m3

 

 

強化プラスチック複合管

工事区分

        1

        1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

汚水運搬工

   推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径

φ500

 管きょ工(小口径推進)＜管径

 

       23.3

m

        1m

＜        1   m当たり＞

(       36)

摘要

合Ｂ種 C=530　】

排土管・油圧ホース等撤去工

工事名

 

現場条件

        1.1

ｔ

 

塩ビ管挿入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

管路

式

式

 

中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

添加材注入工

＜        1   式当たり＞

 

m

 

 

推進管内スペーサー

 

単位

(m3) m3

m

 

        1.1

        1

【生モルタル｜配合１：３ 混

　　

 

 

 

m

 

 

        1

       12

   (発生土処理)

産業廃棄物中間処理料金

 

産業廃棄物中間処理料金

下水道(　当　初　)

 

        1

 

   強化プラスチック複合管

 

 

- 6 -

事業区分

 

       23

        4

 

        1

 

        1

 

 ○mm＞＜工法＞

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

   泥土圧)

  小口径泥土圧推進工

式

 

ｔ

 

個

m

推進用鉄筋コンクリート管

        6



(        1)

 

 

数量(今回）

 

(        1)

到達

工事数量総括表

鋼製支圧壁工

 

先導体据付工

発進鏡切り工

＜        1   m3当たり＞

 

数量の増減

(式)

 

箇所

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

到達鏡切り工

- 7 -

 

 

 

推進用機器据付撤去工

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

 

構造物とりこわし

 

先導体搬出工

工事区分

        1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

＜        1   箇所当たり＞

　

＜        1   式当たり＞

        1

        1

       14

 

        1

 

        1個所

(        1)

        1

        1

(箇所)

コンクリート

   (推進設備等設置撤去)

台

摘要

C-4  18-5-40　】

m3

工事名

 

   (坑口(小口径))

現場条件

 

台

(        1)

個所

 

管路

   (支圧壁)

箇所(式)

(        1)

 

 

 

 

 

単位

 発進

        3.2

        1

 

据付･撤去

 

発進坑口工

 

 

 

(式)

(箇所)【生コンクリート  混合Ｂ種｜

ｍ３

下水道(　当　初　)

 

 

        1

 

＜        1   式当たり＞

   (鏡切り)

   (坑口(小口径))

 

  仮設備工(小口径)

 

 

   (立坑基礎)

事業区分

 

(箇所)

到達坑口工

箇所

箇所

 

        1

ｍ３

＜        1   式当たり＞

 

＜        1   箇所当たり＞

(        1)

 

 

汚水処理統合管路新設工事その１

 

数量単位

式

 

 

　　

 

 

＜        1   箇所当たり＞



数量(今回）

 

工事数量総括表

式

殻運搬

＜        1   m3当たり＞  

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

t

 ﾏﾝﾎｰﾙ工

 

 

 

工事区分

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

m3

        1

 

   殻運搬

        1

  組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

        2.35

摘要

工事名

＜        1   m3当たり＞

 

現場条件

- 8 -

処分費（t）

管路

       14

   殻処分

 

単位

       14  

m3

 

下水道

        1

(　当　初　)

 

　良好　供用日　】

事業区分

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

式

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

【コンクリート塊受入費｜無筋



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

コンクリート

 

 

 

 

C-4  18-5-40　】【ダンプトラ

        1

        0.6

 

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

        0.4

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

        0.6

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

工事区分

 

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

直壁

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

 

        1

個

箇所

個

 

        1

摘要

 

勾配受用マンホール蓋

工事名

 

個

現場条件

ｍ３

管路

無収縮モルタル

 

 

 

 

 

ｍ３

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

        1

 

 

斜壁

土砂等運搬

 

 

        1

 

 

 

        0.6

        1

 

下水道

        1

(　当　初　)

ック［オンロード・ディーゼル

        1

ｍ３

        1

 

 

 

 

組

        1

 

事業区分

調整リング

組

   組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

日　】

組

        0.02

 

- 9 -

再生骨材

ｍ３

 

個

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

 

 

        1

緊結用ボルト・ナット（3本セット）

調整リング

箇所

H=2.863 T=25

個

調整ボルト保護スリーブ（3ケセット）

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用



本

   薬液注入

 

 

発進立坑側壁①　溶剤型無機系

数量(今回）

   薬液注入  

工事数量総括表

 

 

 

        4  

本

 

        1

二重管ストレーナ工法

数量の増減

二重管ストレーナ工法

据付・撤去

二重管ストレーナ工法

工事区分・工種・種別・細別

【注入材｜溶剤型無機系　】

規格

 

本

 

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

   薬液注入

       22

 

 

＜        1   現場当たり＞

        9

 

本

工事区分

        1

 

＜        1   本当たり＞

        1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

       45

        9

二重管ストレーナ工法

＜        1   本当たり＞

        1

        7

 

        1

本

＜        1   本当たり＞

二重管ストレーナ工法

摘要

 

注入設備据付・解体

【注入材｜溶剤型無機系　】

工事名

 

現場条件

二重管ストレーナ工法

本

 

＜        1   本当たり＞

＜        1   本当たり＞

発進立坑坑口　溶剤型無機系

到達立坑底版　溶剤型無機系

 

管路

式

  固結工

本

 

本

 

 地盤改良工

 

 

 

   薬液注入

   薬液注入

単位

   薬液注入

到達立坑坑口　溶剤型無機系

発進立坑底版　溶剤型無機系

【注入材｜溶剤型無機系　】

        1

現場

 

 

 

本

 

 

       15

- 10 -

本

下水道(　当　初　)

 

        1

 

二重管ストレーナ工法

＜        1   本当たり＞

   薬液注入

 

        1

本

 

 

        1

事業区分

 

        1

二重管ストレーナ工法

本

＜        1   本当たり＞

到達立坑側壁②　溶剤型無機系

   薬液注入

本

＜        1   本当たり＞

 

        1

   薬液注入

 

本

 

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

現場

汚水処理統合管路新設工事その１

 

        3

数量単位

発進立坑側壁②　溶剤型無機系

本

        1

式

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

【注入材｜溶剤型無機系　】

到達立坑側壁①　溶剤型無機系

 

 

【注入材｜溶剤型無機系　】

本



 

        1.1

数量(今回）

 

  舗装版破砕工

工事数量総括表

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

 

 

ｔ

        1.1

 

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

m2

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 

 

t

舗装版切断

       78

   殻処分

工事区分

   舗装版破砕

        1

(      812)

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

   (舗装版切断)

ｍ２

 

回

 

 

   薬液注入

        1  

m3

 

        1

        1

摘要

 

現場

工事名

　良好　供用日　】

 

 

現場条件

 

m3

 

＜        1   m3当たり＞

＜        1   m3当たり＞

＜        1   m当たり＞

管路

式

        1

 

【ダンプトラック［オンロード

 

処分費（t）

 

式

 

単位

  舗装復旧準備工

殻運搬

移設

＜        1   m2当たり＞

 

 

        1

 

 

   殻運搬

＜        1   m3当たり＞

(m)

下水道

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

(　当　初　)

 

 

        1

ｍ

式

舗装版破砕

注入設備移設

        2.3

産業廃棄物中間処理料金

       78

 

        1

 

事業区分

 

- 11 -

＜        1   現場当たり＞

ｍ３

汚水処理統合管路新設工事その１

 

数量単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

 付帯工

 

【アスファルト塊受入費｜３０

    1,965

産業廃棄物中間処理料金

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

   汚泥処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

～５０ｃｍ程度の大きさ　】



 

数量(今回）

 

 

m3

工事数量総括表

 

m3

＜        1   m3当たり＞

 

 

      137

 

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

 

 

m2

工事区分・工種・種別・細別 規格

【切込砂利｜０～８０㎜　】

m2

＜        1   m2当たり＞

 

 

        1

 

工事区分

        1

ｍ２

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

m2

 

m3

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

 

土砂等運搬

        1

＜        1   m2当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

        1

＜        1   m3当たり＞

 

 

下層路盤（車道・路肩部）

   下層路盤(歩道部)

切込砂利0～40㎜級　t=50㎜

 

      137

ｍ２

m2

 

        1

切込砂利0～40㎜級　t=200㎜

ｍ２

m2

切込砂利0～80㎜級　t=700㎜

        1

【切込砂利｜０～４０㎜　】

摘要

工事名

 

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）

- 12 -

 

   下層路盤(車道・路肩部)

   残土等処分

下層路盤（歩道部）

 

ｍ２

 

管路

切込砂利0～80㎜級　t=170㎜

 

        2

 

 

 

 

単位

      144

 

 

ｍ３

   下層路盤(車道・路肩部) ＜        1   m2当たり＞

      137

 

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

   掘削

式

ｍ２

 

 

   凍上抑制層

   凍上抑制層(歩道部)

ｍ２

   土砂等運搬

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

      102

        1

下水道

        1

(　当　初　)

 

＜        1   m2当たり＞

切込砂利0～40㎜級　t=100㎜

m2

無し

        1

 

下層路盤（歩道部）

        1

下層路盤（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

        2

 

＜        1   m3当たり＞

事業区分

不陸整正

      104

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

   不陸整正

掘削

　良好　供用日　】

ｍ３

 

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

無し

 

    1,980

 

 

m3土砂受入費

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　



再生密粒度アスコン　t=3cm　1

アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

切込砂利0～40㎜級　t=90㎜

率５０％  車道用　】【アスフ

＜        1   m2当たり＞

 

スファルト乳剤｜ＰＫ－４　タ

    上層路盤(車道・路肩部)

       69

数量の増減

 

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

３％ 率５０％  車道用　】【

m2

 

タックコート用　】

 

【再生アスファルト安定処理｜

率５０％  車道用　】【アスフ

工事区分

        1

.4≦Ｗ≦3.0

   上層路盤(車道・路肩部)

ｍ２

26-18-A5-0021-0

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数量(前回）

上層路盤（車道・路肩部）

m2

m2

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm　1

ックコート用　】

.4≦Ｗ≦3.0

上層路盤（車道・路肩部）

 

    1,152

 

ｍ２

      950

【再生密粒度アスファルト混合

m2

        1

        1

ムコート用　】

再生粗粒度アスコン　t=4cm　1

摘要

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

   基層(車道・路肩部)

.4≦Ｗ≦3.0

工事名

 

 

現場条件

 

＜        1   m2当たり＞

管路

ムコート用　】

ｍ２

 

 

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm　3

下層路盤（車道・路肩部）

 

.0＜Ｗ

単位

【再生アスファルト安定処理｜

m2

 

＜        1   m2当たり＞

配合率５０％  車道用　】【ア

- 13 -

ァルト乳剤｜ＰＫ－３　プライ

 

 

 

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

 

 

ｍ２

基層（車道・路肩部）

 

下水道

【再生粗粒度アスファルト混合

        1

(　当　初　)

 

 

＜        1   m2当たり＞

事業区分

表層（車道・路肩部）

ァルト乳剤｜ＰＫ－３　プライ

 

        1

   表層(車道・路肩部)

    1,152

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

   下層路盤(車道・路肩部)

      676

ｍ２



数量(今回）

 

 

≦Ｗ≦3.0

工事数量総括表

式

 

ｍ２

        1

 

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

30mm1.4m未満(1層当り平均仕上

  区画線工

       27

 

   表層(車道・路肩部)

 

 
- 14 -

工事区分

        1

スファルト乳剤｜ＰＫ－３　プ

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

乳剤｜ＰＫ－３　プライムコー

        1

【再生細粒度アスファルト混合

        1＜Ｗ

m2

 

.0＜Ｗ

＜        1   m2当たり＞

細粒度Ｇアスコン　t=3cm　1.4

摘要

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

ト用　】

工事名

 

現場条件

 

表層（車道・路肩部）

m2

管路

【細粒度ギャップアスファルト

m2

 

 

単位

乳剤｜ＰＫ－３　プライムコー

m2

配合率５０％  歩道用　】【ア

アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　

【細粒度ギャップアスファルト

表層（歩道部）

 

   表層(車道・路肩部)  

 

＜        1   m2当たり＞

再生密粒度アスコン　t=3cm　3

ｍ２

表層（車道・路肩部） ｍ２

下水道

        1

(　当　初　)

 

各種(2.10以上2.20t/m3未満)　

細粒度Ｇアスコン　t=3cm　3.0

％  車道用　】【アスファルト

 

 

３％ 率５０％  車道用　】【

      184

ト用　】

事業区分

り厚50mm以下)          8

％  車道用　】【アスファルト

 

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量

      950

単位

表層（車道・路肩部）

ｍ２

【再生密粒度アスファルト混合

混合物｜Ａｓ量６．０～８．０

タックコート用　】

ライムコート用　】

＜        1   m2当たり＞

   表層(歩道部)

混合物｜Ａｓ量６．０～８．０



砂利｜０～４０㎜　】

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

(m)

ｍ

 

 

 

        1

 

数量の増減

       70

m

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

C-1  (-)-8-20(25)　】

   溶融式区画線

 

m

再利用

ｍ

 

 

区画線設置

 

地先境界ブロック

歩車道境界ブロック

工事区分

ｍ

＜        1   m当たり＞

m

  既設構造物撤去工

区画線設置

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

外側線　実線　 常温式　w=15c

      489

  縁石復旧工

 

式

 

- 15 -

＜        1   m当たり＞

        1

歩車道境界ブロック撤去

        1

        1

ｍ

m

＜        1   m当たり＞

   (歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

摘要

 

工事名

 

        1

現場条件

   溶融式区画線

地先境界ブロック撤去         1

(        9)

 

管路

式

       16

 

　

 

停止線　実線　w=45cm

 

 

m

単位

 

 

        1

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

 

 

区画線設置

 

 

 

 

＜        1   m当たり＞

 

        1

下水道

        1

(　当　初　)

＜        1   m当たり＞

m

 

 

ｍ

   植樹桝撤去再設置

ｍ

ｍ

事業区分

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

        9

 

        1

        1

C-1  (-)-8-20(25)　】【切込

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

 

横断歩道　実線　w=45cm

＜        1   m当たり＞

再利用

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

  縁石撤去工



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

で

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

(        3)

       10

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

＜        1   m当たり＞

 

以

 

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm

 

 

 

 

工事区分

＜        1   基当たり＞

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

   小型標識撤去再設置

        1

        1

        1

 

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm

　

(m)

 

道路標識設置・撤去

 

グラウト注入工

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留)

 

φ2000mm t=4.0mm 砂礫土 4m超

＜        1   m当たり＞

   ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

(        1)

m

摘要

＜        1   m当たり＞

(m)

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留)

m3

(        1)

工事名

 

 

現場条件

 

 

 

管路

φ3000×7710mm t=4.0mm 砂礫

式

合Ｂ種 C=530　】

(m)

グラウト注入

m

 

以

        1

 

 立坑工（立坑名称、基数）

 

土 4m超え8mまで

 

単位

式

以

 

基

 

 

 

(        3)

え8mまで

φ2000mm t=4.0mm 砂礫土 4mま

ｍ３

下水道

        1

(　当　初　)

 

        1

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留)

土 4mまで

 

基

        1

φ3000×7710mm t=4.0mm 砂礫

 

事業区分

【生モルタル｜配合１：３ 混

 

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm

 

  ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工

 

以

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留)

(m)

＜        1   m当たり＞

- 16 -

 

汚水処理統合管路新設工事その１

 

数量単位

基

        1

m

        1

 

道路標識設置・撤去

 

        1



(t)

 

数量(今回）

 

 

- 17 -

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

 (      103)

　良好　供用日　】

        1

数量の増減

φ3000×7710mm t=4.0mm

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

m3

切梁・腹起し設置・撤去

　

 

 

 

工事区分

        1

【ダンプトラック［オンロード

(        5)

        1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

      103  

m3

ライナープレート撤去工

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

(m)

 

 

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻)

ｔ

土砂等運搬

摘要

 

工事名

 

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

現場条件

 

        1

 

 

管路

m3

   発生土運搬

 

 

m

 

 

 

単位

(m)

土砂受入費

        1

 

 

 

m3

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去)

 

 

 

        1

       41

 

ライナープレート撤去工

下水道

        1

(　当　初　)

(m3)

   発生土運搬

 

ｍ３

事業区分

積込（ルーズ）

 

＜        1   t当たり＞

(        6)

ｍ３

m3

 

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

＜        1   m当たり＞φ2000mm t=4.0mm

 

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

m3

        1

m

        1

＜        1   m当たり＞

(        5)

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去)



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

 下

        0.5

 

 

 

 

   (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ･支保材賃料等)

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

 

(m2)

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

ライナープレート賃料等

＜        1   式.当たり＞

 

 

 

 

工事区分

m

        1

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

        1.25

 

   (覆工)

 

   (覆工)

 

タラップ

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

(式.) 式

(m2)

 

 

 

 

 

タラップ

単位

ライナープレート

- 18 -

 

 

  管路路面覆工

＜        1   m2当たり＞

 

m2

 

式

        1

 

 

        1

 

(       45)

下水道

        1

ライナープレート

(　当　初　)

 

m2

        1

 

        1

事業区分

t

組

　　

ライナープレート賃料等

覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下

汚水処理統合管路新設工事その１

数量

覆工板･受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以

単位

　　

(    1,215)

 

        1

(        1)



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

  

 

 

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別

 

規格

溝型鋼

 

 

 

鋼製山留材賃料

重仮設用締付金具

交通誘導警備員Ａ

＜        1   人日当たり＞

 

鋼製山留材賃料

 

覆工板賃料

工事区分

鋼製山留材賃料

 

        1

 

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

現場発生品及び支給品運搬

(      114)

        1

式

人日

式

 

式

 

交通誘導警備員Ｂ

＜        1   人日当たり＞

        1鋼製山留材賃料

        1

人日

   (交通誘導警備員)

(人日)

摘要

工事名

        2.75

 

 

 仮設工

現場条件

    (交通誘導警備員)

(       57)

 

交通誘導員Ａ　昼間

＜        1   式当たり＞

管路

式

式

＜        1   人日当たり＞

式

＜        1   式当たり＞

 

 

  交通管理工

 

 

 

 

単位

式

        1

 

 

 

式

 

 

 

   (交通誘導警備員)

        1

重仮設用締付金具

回

 

下水道

        1

(　当　初　)

        1
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        1

 

 

 

(       48)

 

(人日)

事業区分

        1

交通誘導員Ｂ　昼間

式

(人日) 人日

 

        1

 

        1

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

        1

式

交通誘導警備員Ａ

 

        1

 

交通誘導員Ａ　24時間規制

   覆工板ズレ止材

   覆工板賃料



(t)

数量(今回）

 

交通誘導警備員Ｂ

 

工事数量総括表

        2

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板ｔ

        2.75

 

 

人日

 

共通仮設

 

仮設材等の積込み取卸し費

        1

等

数量の増減

        2

 

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

   (仮設材運搬費)

 

等

 

 

｜　】

 共通仮設費

 

仮設材等の積込み取卸し費

 

＜        1   t当たり＞

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事区分

 

        1

 

26-18-A5-0021-0

【積込み荷卸し費（仮設材等）

数量(前回）

(t)

建込簡易土留材　H=3.5

等

(       15.5)

(       24)

 

仮設材等の積込み取卸し費

ｔ【積込み荷卸し費（仮設材等）

交通誘導員Ｂ　24時間規制

｜　】

摘要

 

工事名

 

 

        1

現場条件

 

(人日)

 

管路

式

ｔ

        1

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

 

  運搬費

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

(       23)

 

単位

 

(       46.5)

 

 

        1

 

下水道(　当　初　)

   (交通誘導警備員) ＜        1   人日当たり＞

｜　】

式

ｔ

 

建込簡易土留材　H=5.0

 

事業区分

 

        1

＜        1   t当たり＞

 

        1

ｔ

 

ｔ

＜        1   t当たり＞

- 20 -

 

直接工事費

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

   (仮設材運搬費 推進部)覆工板・山留材　H-300

   (仮設材運搬費)

(t)

 

 

式

        2



 

 

数量(今回）

 

ｔ

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事数量総括表

ｔ

等

工事原価

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

(t)

 

 

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

｜　】

(        5.2)

 

式

 

ｔ

工事区分

26-18-A5-0021-0

数量(前回）

 

仮設材等の積込み取卸し費

        1

- 21 -

ライナープレート

仮設材等の積込み取卸し費

仮設材等の積込み取卸し費

 

＜        1   t当たり＞

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

式

 

 

｜　】

 

        2

        1

        1

        1

(        5)

  現場環境改善費（率計上）

ｔ

   (仮設材運搬費)

摘要

(t)

工事名

 

 

現場条件

ライナープレート

 

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

｜　】

   (仮設材運搬費 札幌→帯広)  

 

単位

 

式

＜        1   t当たり＞

   (仮設材運搬費 帯広→札幌)

純工事費

        1

【積込み荷卸し費（仮設材等）

(        4.4)

 

(t)

ｔ

 

式

 

 

        1

下水道

山留材　H-250

ｔ

(　当　初　)

 

 

        1

        1

事業区分

等

 共通仮設費（率計上）

 現場管理費

共通仮設費

等

 

汚水処理統合管路新設工事その１

 

数量単位

        1

        1

 

＜        1   t当たり＞



数量(今回）

消費税相当額

工事数量総括表

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

工事区分

        1

26-18-A5-0021-0

数量(前回）
摘要

工事名

工事価格

        1

現場条件

 一般管理費等

式

        1

単位

- 22 -

下水道(　当　初　)

        1

式

事業区分
共通仮設費

汚水処理統合管路新設工事その１

数量単位

式

工事費計



鏡(金抜き指定)

                   汚水処理統合管路新設工事その１　実施設計書

- 1 -

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                           帯広市

26-18-A5-0021-0

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

実施工期：202日
  2026年 6月25日　～　  2027年 1月12日　(202日)

2頁

2027年01月

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

帯広市

  2026年 5月26日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

下水道工事（２）

2026年 6月 冬期労務補正：

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

26-18-A5-0021-0

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

完成期限：  2027年 1月12日

K00:帯広建設管理部

2026/05/18 10:40:37

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2026年 6月18日

26-18-A5-0021-0

  2026年 5月26日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

　　～東7条南6丁目

汚水処理統合管路新設工事その１

水系・路河川名事業種別

No

2
DCIP(NS)φ500mm　L=57.76m

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

帯広市西1条南6丁目
工事箇所

3頁

1

要

工事延長　　　 　L=82.35m

費　　目

4

汚水処理統合事業

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

FRPMφ500mm　　  L= 26.00m

5

26-18-A5-0021-0



諸経費情報

- 4 -

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

2027/01

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費

26-18-A5-0021-0



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

26-18-A5-0021-0

工　事　価　格



設計内訳書

管路

本

下水道工事（２）

DCIPφ500

週休有

　　管布設工

数量

FRPMφ500×2000

一般交通影響有り（２）－２

　　　

摘要

　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

m3

単-3号

式

週休有

m3

m3

　　　

　　　

単-6号

工事名

　　　

m3

m

　　　

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

        1

　　　

　　　管路埋戻

週休有

　　　管路掘削

　　　

 

       79

φ500

       30

週休有

【流用土Ⅱ】

       71

        1

工事区分

単-4号

単-7号

       58

週休有

26-18-A5-0021-0

　　　管路埋戻

下水道

【残土Ⅰ】

管路

　　　

事業区分

m3

週休有

単-8号m

式

週休有

        1

　　

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

　　　
単-5号

単-2号

       93

数量増減

【流用土Ⅰ】

        1
　　　鋳鉄管

- 1 -

        1　

【流用土Ⅰ】

　　　

【流用土Ⅲ】

　　　管路掘削

　　　

式
　管きょ工(開削)＜管径○mm＞

　　

金額 金額増減

単-1号

　　　

設計内訳書

　　　

　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管
        3

　　管路土工

       34

施工地域

　　　管路掘削

　　　



　　　鋳鉄管切断工

        6

　　　継手接合工

下水道工事（２）

週休有

本

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

　　　鋳鉄管

φ500

主たる工種

口

週休有

　　　鋳鉄管切断工

　　　

　　　

　　　
　　　継手接合工

        2

単-19号

週休有

        1

工事名

　　　

NS形　両受曲管　φ50

　　　

単-16号

　　　

箇所

メカニカル継手 φ500

単-15号

　　　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

個

NS形 φ500 ライナ無

週休有

φ500×φ75

口

　　　

週休有

　　　

　　　

 

        8

単-10号

        6

週休有

　　　

工事区分

単-14号

個

NS形　継輪　φ500

　　　鋳鉄管

週休有

　　　継手類

26-18-A5-0021-0

単-20号

　　　鋳鉄管

        1

個

下水道

口

- 2 -

特殊継手 DCIPφ500×

管路

　　　

事業区分

週休有

        2

NS形　φ500 挿口加工

週休有

NS形　曲管　φ500×4

　　　継手接合工

　　　

　　　鋳鉄管
規格 単位

単-9号

　　　

単価

　　　

　　　

数量増減

NS形 φ500 ライナ有

       17

個

        2

ング　φ500

        2

NS形　直管　φ500×6

単-11号0×45°

単-12号

単-13号
　　　

　　　 単-18号

　　　

NS形　切管用挿し口リ

金額 金額増減

週休有        2

000

5°

週休有

FRPMφ500

単-17号

　　　

　　　

NS形　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　

口

設計内訳書

　　　鋳鉄管

　　　鋳鉄管

　　　

        3

施工地域

口

個

　　　



　　　ポリエチレンスリーブ被覆工

箇所

下水道工事（２）

　　　継手接合工

週休有

m

数量

        8

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        3

        1　　

摘要

t

　　

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

　　　

m

　　　 週休有

        1

工事名

　　　
単-30号

　　　

FRPMφ500　W=1.10

式

- 3 -

        1

　　　

　　　

当　初

　　管基礎工

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

　　　砂基礎 DCIPφ500　W=1.10

　　　たて込み簡易土留

        1

H=3.0m

　　　

週休有

　　　

DCIPφ500　W=1.45

　　　試験用資材

m

 

        0.4
　　　弁類

フランジ形接合φ75

週休有

　　　

       35

工事区分

NS形　φ500　継ぎ輪

26-18-A5-0021-0

        3
単-25号

単-26号

       12

下水道

       47

管路

　　　

事業区分

単-27号

週休有

　　　砂基礎

m

単-23号

　

口

　　　たて込み簡易土留

週休有

m

　　　

H=3.5m

規格 単位

単-24号

　　　

m

単価

式

単-22号

　　　
　　　砂基礎

　　　

・栓

数量増減

単-21号

DCIPφ500　W=1.30　　　砂基礎

        1

　　

式

　　管路土留工

　　

　　　

金額 金額増減

週休有

週休有

　　　

　　　

単-28号

設計内訳書

単-29号

　　　

施工地域

　　　



- 4 -

下水道工事（２）

週休有

        2

　】

【生モルタル｜配合１

数量

　管きょ工(小口径推進)＜管径○mm＞＜工法＞

        1

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

H=5.0m

　　　建込簡易土留賃料等

　　　坑口(小口径)

単-35号
       36

　　　

　　　発生土処理

        1

工事名

　　　

式

　　　

単-33号

当　初

週休有

単-32号

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

週休有

　　　坑口(小口径)

 

        1

　　仮設備工(小口径)

m 単-31号

箇所

　　　

工事区分

式

       23

　

26-18-A5-0021-0

式

下水道

m3

        1

管路
事業区分

週休有

　

φ500

　　
m

概数

　　

        1

規格 単位

　　　

単価

週休有

　　

　　　

数量増減

　　　強化プラスチック複合管
単-34号

　　土留・仮締切工

　　小口径泥土圧推進工

　　　推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)

        1

　　　

式

式

　　

単-37号

　　　

箇所

金額 金額増減

　　
発進

週休有

　　　たて込み簡易土留

　　　

設計内訳書

        1

　　　

到達
　　　

施工地域

単-36号

　　　

：３ 混合Ｂ種 C=530



単-38号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
週休有

下水道工事（２）

　　

　　　推進設備等設置撤去

【ダンプトラック［オ

据付･撤去

数量

        1

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

タイヤ損耗費｜１０ｔ

主たる工種

m3

【生コンクリート  混

　　　

　

m3

　　　

工事名

週休有

　　　

　

　　　立坑基礎

        1

当　初

式

ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

工事区分・工種・種別・細別

週休有

       14 週休有

単-43号

　　　殻処分

　】
        1

　　　

費｜無筋　３０ｃｍ程

 

　　　支圧壁

        1

　　　鏡切り

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

工事区分

26-18-A5-0021-0

度の大きさ　】

　　　

】

下水道

m3

管路

　　　

事業区分

　　　

式

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

式

週休有

概数

【コンクリート塊受入

       14

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　

規格 単位

単-39号

単-44号

単-40号

箇所

単価

　　　

数量増減

週休有

式

　　　殻運搬

　　　

　
式

　　　

　　

　　
金額 金額増減

- 5 -

       14 概数

　　　

設計内訳書

        1

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

単-41号

施工地域

単-42号



発進立坑底版　溶剤型

下水道工事（２）

週休有
単-46号

単-49号

到達立坑側壁①　溶剤

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1

無機系

　　

摘要

　　

汚水処理統合管路新設工事その１

　　　薬液注入

主たる工種

【注入材｜溶剤型無機

週休有

週休有

【生コンクリート  混

本

　　　

型無機系

【注入材｜溶剤型無機

        1

工事名

　　　

式

　　　

到達立坑側壁②　溶剤

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　
無機系

週休有

系　】

０ｔ積級　良好　供用

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

        1

単-48号

 

週休有

　】【ダンプトラック

無機系

　　固結工

　　　薬液注入

工事区分

本

       15

　　　薬液注入

式
　

26-18-A5-0021-0

下水道
管路

事業区分

　

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

　地盤改良工

- 6 -

型無機系

　　　

単-50号

単-47号

規格 単位

ゼル］｜１０ｔ積級　

　　　

　　　薬液注入

　　　薬液注入

        9

到達立坑坑口　溶剤型

箇所

単価

【注入材｜溶剤型無機

週休有

系　】

数量増減

本

【注入材｜溶剤型無機

単-45号

　　　

系　】

系　】

　　　

【注入材｜溶剤型無機

系　】

金額 金額増減

        4

　　　

本

　　　

】【タイヤ損耗費｜１

設計内訳書

［オンロード・ディー

H=2.863 T=25

        3

       22

日　】

施工地域

到達立坑底版　溶剤型

本

　　　



発進立坑坑口　溶剤型

下水道工事（２）

【ダンプトラック［オ

週休有

本

単-53号

数量

型無機系

一般交通影響有り（２）－２

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

無機系

概数

本

【注入材｜溶剤型無機

週休有

　　　

m3

　　　薬液注入

        7

週休有

　　　殻処分

工事名

　　　

単-56号

移設

　　　
       78

ンロード・ディーゼル

単-55号
        1

当　初

        9

単-57号

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

　　　

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 

週休有

m3

工事区分

度の大きさ　】

週休有

26-18-A5-0021-0

　　　

式

　　         1

       78

　　

系　】

現場

下水道

        1

単-51号

管路
事業区分

　　　

　

】

概数

　　　

単-54号

　付帯工

規格 単位

］｜１０ｔ積級　】【

据付・撤去

【注入材｜溶剤型無機

　　　薬液注入

単価

式

週休有

　　　薬液注入

現場

数量増減

系　】

　

本

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　薬液注入

型無機系

【注入材｜溶剤型無機

　　舗装版破砕工

　　　

積級　良好　供用日　

　　　殻運搬

金額 金額増減
発進立坑側壁①　溶剤

       45

【アスファルト塊受入

発進立坑側壁②　溶剤

　　　

費｜３０～５０ｃｍ程

設計内訳書

単-52号

施工地域

系　】

　　　薬液注入

　　　



ンロード・ディーゼル

m2

      102

下水道工事（２）

週休有

㎜　】

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

　　

m3

      137
m3

　　　

　　　土砂等運搬

　　　 週休有

        1

工事名

　　　

        1

　　　舗装版切断

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

      137

当　初

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m2

【ダンプトラック［オ

　　　掘削

=700㎜

概数

　　

週休有

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

 

m3

m

　　　

工事区分

　　　不陸整正

式

週休有

26-18-A5-0021-0

積級　良好　供用日　

単-62号

単-59号

下水道

　　　残土等処分

単-65号

管路

      812

事業区分

単-58号

m3

単-63号

    1,965

週休有

　　舗装復旧準備工

　　　汚泥処分

　　　

        1

単-61号

m2

規格 単位

単-60号

　　　

      137

単価

式

    1,980

　　　

】

数量増減

無し

］｜１０ｔ積級　】【

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

　　　

　　

　　　舗装版破砕

切込砂利0～80㎜級　t
　　

【切込砂利｜０～８０

　　　

金額 金額増減

週休有

週休有

　　　

設計内訳書

- 8 -

単-64号

　　　

無し

施工地域

　　　凍上抑制層

　　　



下水道工事（２）

用　】

        2

０％  車道用　】【ア

数量

㎜　】

=100㎜

一般交通影響有り（２）－２

m2

　　　

m2

摘要

切込砂利0～40㎜級　t

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　　　　上層路盤(車道・路肩部)

=50㎜

切込砂利0～80㎜級　t

週休有

単-70号

工事名

【切込砂利｜０～４０

　　　

【切込砂利｜０～４０

m2=90㎜

        2

　　　

当　初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

－３　プライムコート

工事区分・工種・種別・細別

m2

週休有

    1,152

　　　下層路盤(歩道部)

切込砂利0～40㎜級　t

【切込砂利｜０～４０        69

　　　

　　　

　　　

 

週休有

㎜　】

m2

切込砂利0～40㎜級　t

～５．５％ 配合率５

工事区分

週休有

26-18-A5-0021-0

      144

　　　

下水道
管路

事業区分

　　　

単-71号

【切込砂利｜０～４０

㎜　】

=170㎜

　　　

規格 単位

単-68号

単-69号

単価

- 9 -

数量増減

週休有

【切込砂利｜０～８０

切込砂利0～40㎜級　t

単-66号

　　　下層路盤(車道・路肩部)

スファルト乳剤｜ＰＫ

m2

　　　

金額 金額増減

　　　 t=5cm　1.4≦Ｗ≦3.0

単-67号
      104

㎜　】
　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

設計内訳書

週休有
定処理｜Ａｓ量３．５

㎜　】

=200㎜

【再生アスファルト安

施工地域

　　　凍上抑制層(歩道部)



単-72号

下水道工事（２）

【再生粗粒度アスファ

率５０％  車道用　】

数量
一般交通影響有り（２）－２

m2

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

週休有　　　

      676

t=3cm　1.4≦Ｗ≦3.0

．５～６．５％ 配合

　　　表層(車道・路肩部)

単-73号

工事名

　　　

－３　プライムコート

】【アスファルト乳剤
 率５０％  車道用　

スファルト乳剤｜ＰＫ

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　

当　初

m2
　　　表層(車道・路肩部)

ルト混合物｜１３Ｆ 

工事区分・工種・種別・細別

単-74号

週休有
定処理｜Ａｓ量３．５

｜ＰＫ－４　タックコ

　　　基層(車道・路肩部)

- 10 -

　　　

】【アスファルト乳剤

 

｜ＰＫ－４　タックコ

週休有
ルト混合物｜Ａｓ量４

【再生密粒度アスファ

工事区分

m2

    1,152

26-18-A5-0021-0

      950

～５．５％ 配合率５

ート用　】

下水道
管路

　　　

事業区分

週休有

用　】

規格 単位

【再生アスファルト安

　　　

再生粗粒度アスコン　

t=3cm　3.0＜Ｗ

t=4cm　1.4≦Ｗ≦3.0

m2

Ａｓ５．５～６．３％

単価

再生密粒度アスコン　

数量増減

単-75号

ＰＫ－４　タックコー

再生密粒度アスコン　

 率５０％  車道用　

　　　

ート用　】

金額 金額増減

【再生密粒度アスファ       950

t=5cm　3.0＜Ｗ
　　　

ルト混合物｜１３Ｆ 

設計内訳書

　　　

【アスファルト乳剤｜

０％  車道用　】【ア

施工地域

Ａｓ５．５～６．３％

　　　上層路盤(車道・路肩部)

ト用　】



下水道工事（２）

【細粒度ギャップアス

        8

数量

プライムコート用　】

一般交通影響有り（２）－２

m2

　　　

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

単-76号

単-80号

主たる工種

停止線　実線　w=45cm

　　　

単-78号

週休有

工事名

　　　

　　　

        1

　　　
単-79号

m2

ファルト混合物｜Ａｓ

当　初

車道用　】【アスファ

3未満)　30mm1.4m未満

工事区分・工種・種別・細別

各種(2.10以上2.20t/m

週休有

       70

【アスファルト乳剤｜

cm

　　　

週休有
m

 

ルト乳剤｜ＰＫ－３　

【細粒度ギャップアス

プライムコート用　】

工事区分

量６．０～８．０％  

26-18-A5-0021-0

　　　

車道用　】【アスファ

3cm　1.4≦Ｗ≦3.0

下水道

50mm以下)

ルト混合物｜Ａｓ量７

管路

       16

事業区分

m

単-77号

週休有

量６．０～８．０％  
ファルト混合物｜Ａｓ

ＰＫ－３　プライムコ

　　　溶融式区画線

　　　

規格 単位

       27

- 11 -

　　　表層(車道・路肩部)

　　　溶融式区画線

単価

式

数量増減

      184

週休有

【再生細粒度アスファ

　　区画線工

細粒度Ｇアスコン　t=

率５０％  歩道用　】

　　　表層(歩道部)

　　　表層(車道・路肩部)

m2

　　

ート用　】

　　

金額 金額増減

3cm　3.0＜Ｗ

．５～９．５％ 配合

ルト乳剤｜ＰＫ－３　

　　　

(1層当り平均仕上り厚

　　　

設計内訳書

細粒度Ｇアスコン　t=

施工地域

横断歩道　実線　w=45



下水道工事（２）

　　

      489

数量

単-85号

　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工

一般交通影響有り（２）－２

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

摘要

m

汚水処理統合管路新設工事その１

        9

主たる工種

　　
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

週休有        1

単-82号

【生コンクリート  混

φ2000mm t=4.0mm 砂

　　　

再利用

週休有

        1

工事名

単-83号

　　　

　　　

        1

当　初

式　w=15cm

工事区分・工種・種別・細別

　　縁石復旧工

週休有

式

　　

　　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

単-86号

　　　

　

 

単-84号

　　

m

基

　　既設構造物撤去工

　　　

        1

工事区分

式

週休有

26-18-A5-0021-0

下水道

0(25)　】【切込砂利

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

管路
事業区分

再利用

m

｜０～４０㎜　】

式

　立坑工（立坑名称、基数）

週休有

　

　　

　　　

規格 単位

　　　

礫土 4mまで

単価

式

　　

        1

　

数量増減

【生コンクリート  混

        1

0(25)　】

　　　小型標識撤去再設置

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

        9

        1

　　　

式

m

　　　

金額 金額増減

単-81号

　　

　　　

外側線　実線　 常温

        3

週休有

　　　

- 12 -

　　　

　　　植樹桝撤去再設置

　

設計内訳書

　　縁石撤去工

m

施工地域



        5

        3

下水道工事（２）

週休有

φ2000mm t=4.0mm

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

】

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保

摘要

礫土 4m超え8mまで

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

m3

週休有

m3

　　　発生土運搬
　　　

　　　

単-96号

単-95号

m3

で

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

t

工事名

- 13 -

週休有

　　　

　　　

単-91号

当　初

週休有

       41

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

単-88号mm 砂礫土 4mまで

単-87号
        1

φ2000mm t=4.0mm 砂

　　　 【生モルタル｜配合１

　　　

単-90号

 

m

週休有

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去

　　　

工事区分

26-18-A5-0021-0

m

φ3000×7710mm t=4.0

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去

下水道

【ダンプトラック［オ

管路

　　　

事業区分

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　】

      103

       10

φ3000×7710mm t=4.0

        6

　

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

        1

単-92号
　　　

規格 単位

        5

m3　　　

mm 砂礫土 4m超え8mま

積級　良好　供用日　

単価

　　　

数量増減

週休有

mm
φ3000×7710mm t=4.0

      103

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　

m

　　　

週休有

　　　

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

週休有

　　　

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

　　　発生土運搬

週休有

　　　

　　　

単-93号

設計内訳書

単-89号

グラウト注入

m

単-94号

　　　

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【

m



下水道工事（２）

週休有

人日

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1

単-105号

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

週休有

交通誘導員Ｂ　24時間

　　　

　　　

　　　 週休有

工事名

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　

式

　　　

        1

当　初

　　　交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　覆工板ズレ止材

      114
交通誘導員Ａ　24時間

    1,215

規制

       24

        1

単-104号

       45

　　　

週休有

　　　

 

　　交通管理工

　　　覆工板賃料

　　

- 14 -

週休有

　　　

人日

工事区分

単-98号

m2

週休有

26-18-A5-0021-0

式

　　         1
　　

　　　交通誘導警備員

下水道

        1

単-99号

管路

　　　

事業区分

　　　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ･支保材賃料等
単-97号

　

単-101号

週休有

人日

　　

　　　

規格 単位

式.

人日

単-100号

       48

単価

式

　　　交通誘導警備員

　　　覆工
　　

　　　覆工

単-102号

数量増減

　

単-103号

       57

        1

式

　　　

交通誘導員Ａ　昼間

　　　

式

交通誘導員Ｂ　昼間

　　　

金額 金額増減

　　管路路面覆工

規制

m2

溝型鋼

　仮設工

週休有

　　　

　　　

設計内訳書

　　

施工地域

　　　



　　　札幌→帯広

　　

【積込み荷卸し費（仮

下水道工事（２）

建込簡易土留材　H=5.

【積込み荷卸し費（仮

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

　　　仮設材運搬費

摘要

        1

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

　　

週休有
ライナープレート

　　　

　　　 設材等）｜　】
t

t

週休有

        1

工事名

　　　

　　　

当　初

共通仮設

　共通仮設費

　　　推進部

工事区分・工種・種別・細別

式
　

　　　仮設材運搬費
単-107号

　　

        1

t0

t 単-111号
週休有

　　　

 

設材等）｜　】

工事区分

式

週休有

26-18-A5-0021-0

       15.5

　　　仮設材運搬費

下水道事業区分

直接工事費

t

       46.5

単-108号

式

共通仮設費

山留材　H-250

単-106号

　　　

        1

       23

　　　

規格 単位

5

覆工板・山留材　H-30

【積込み荷卸し費（仮

単価

- 15 -

【積込み荷卸し費（仮

数量増減

週休有

　　　仮設材運搬費

単-110号

　

ライナープレート

        1

設材等）｜　】

　　　仮設材運搬費

　　　仮設材運搬費

　　運搬費

設材等）｜　】

　　　

　　

式

金額 金額増減

        5

【積込み荷卸し費（仮

式

【積込み荷卸し費（仮

　　　帯広→札幌

建込簡易土留材　H=3.

t0

　　現場環境改善費（率計上）

設材等）｜　】

設計内訳書

        4.4

週休有

設材等）｜　】

施工地域

単-109号

        5.2



下水道工事（２）

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１ 主たる工種

純工事費

        1

工事名

式

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

 

　

工事区分

式

26-18-A5-0021-0

式

　

        1

工事費計

下水道

        1

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位 単価

式

数量増減

　

　

        1

- 16 -

式

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額

26-18-A5-0021-0

  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

26-18-A5-0021-0

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

26-18-A5-0021-0

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

26-18-A5-0021-0

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

26-18-A5-0021-0

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

        2.35

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

ｔ

　

殻処分

m3

数量

t　処分費（t）

ｔ

ｔ       100

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

単位

        2.3

　コンクリート塊受入費

-

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

        1.1

 

        1.1

26-18-A5-0021-0

　アスファルト塊受入費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

発生土処理

　処分費（t）

m3

-

t

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

金額

汚泥処分

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

殻処分

      100

規格 単位

　産業廃棄物中間処理料金

　処分費対象名称

細別名称

　

m3

　産業廃棄物中間処理料金

- 1 -

ｔ　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

26-18-A5-0021-0

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

26-18-A5-0021-0

金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

管路掘削

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

- 1 -

価
格

m3

単-112号

数

DGD10030

       1

名称

  
【流用土Ⅰ】



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

DGD10150

管路掘削

20260526

管理費区分 無

単価

 

単-2号

       1

【流用土Ⅲ】

26-18-A5-0021-0

単

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

規

- 2 -

：

計

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

歩掛適用年月

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

運搬距離（実数入力）＝5.3km：DID区間＝DI

20260526

価
格

単-113号

m3

単-112号

数

DGD10030

       1

名称

  

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

DGD10150

単-114号

管路掘削

20260526

計

管理費区分 無

 

       1

26-18-A5-0021-0

単

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

単価

規

管理費区分 無

：

金額

       1

運搬距離（実数入力）＝4.2km：DID区間＝DI

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

歩掛適用年月

【残土Ⅰ】

WYB00001

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

土砂受入費

20260526

価
格

m3

単-112号

数

DGD10030

       1

m3

名称

  

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



- 4 -

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

管路埋戻

歩掛適用年月

DGD10130

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
m3：

20260526

価
格

m3

単-115号

数

単-4号

       1

名称

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

【流用土Ⅰ】



ｍ３

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量

積込（ルーズ）

単-5号

単
位【流用土Ⅱ】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

DGD10150

20260526

CB210020

計

管理費区分 無

 

       1

26-18-A5-0021-0

単

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

単価

規

管理費区分 無
土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

金額

       1

管路埋戻

m3

歩掛適用年月

DGD10130

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
m3：
運搬距離（実数入力）＝5.3km：DID区間＝DI

20260526

価
格

単-113号

m3

単-115号

- 5 -

数

       1

名称

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



呼び径(mm)＝呼び径500mm：

m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

強化プラスチック複合管布設工

 

計

単-6号

       1

26-18-A5-0021-0

単
規 φ500

金額

- 6 -

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

DGD10220

20260526

価
格

単-116号

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

FRPMφ500×2000 量
単
本

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量
強化プラスチック複合管

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

見積単価

金額

歩掛適用年月

下水道用・内圧3種・φ500×2000mm WYB00002

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

20260526

価
格

本

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

量

鋳鉄管
単
位

D9110000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

単-117号

呼び径＝φ 500mm：トラッククレーン賃料補

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DCIPφ500

20260526

価
格

単-8号

正係数＝標準（1.0）：

数

       1

- 8 -

名称

  



WYB00003NS形　直管　φ500×6000
規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

鋳鉄管
単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

刊行物単価

20260526

ダクタイル鋳鉄管

 

計

       1

NS形　直管　φ500×6000

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20260526

価
格

本

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

鋳鉄管
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

刊行物単価

20260526

ダクタイル鋳鉄管

- 10 -
 

計

       1

NS形　曲管　φ500×45°

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位
WYB00005
管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

本

数

       1

NS形　曲管　φ500×45°
名称

  



NS形　両受曲管　φ500×45°
規格／条件

1.000-00000020

量

鋳鉄管
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

刊行物単価

20260526

WYB00106ダクタイル鋳鉄管

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

本

数

単-11号

       1

名称

  
NS形　両受曲管　φ500×45°



規格／条件

1.000-00000020

量

鋳鉄管
単

WYB00107

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

刊行物単価

20260526

ダクタイル鋳鉄管 NS形　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ500×φ75

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20260526

価
格

本

NS形　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ500×φ75
数

- 12 -

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

WYB00006

量

鋳鉄管
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

刊行物単価

20260526

ダクタイル鋳鉄管

 

計

NS形　継輪　φ500

単-13号

NS形　継輪　φ500

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

本

数

       1

名称

  



NS形　切管用挿し口リング　φ500

NS形　切管用挿し口リング　φ500

規格／条件

1.000-00000020

量

鋳鉄管
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

刊行物単価

20260526

ダクタイル鋳鉄管 WYB00007

 

計

- 14 -

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号

個

単価適用年月

名

20260526

価
格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00008

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

見積単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

- 15 -

20260526

価
格
特殊継手 DCIPφ500×FRPMφ500

数

特殊継手

       1

DCIPφ500×FRPMφ500

継手類

単-15号

名称

  



D9190000
規格／条件

1.000-00000020

量

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断

単
位

労務調整-超過-規制

数量
呼び径＝φ 500mm：

1次単価表

 

摘要単価

口

単価

20260526

単-118号

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規 φ500

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

- 16 -

鋳鉄管切断工

単-16号

格

口

機

数

       1

名称

  



- 17 -

NS形　φ500 挿口加工

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

D9195000
摘要単価

口

単-17号

単価

20260526

切断機

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

：

金額
切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 500mm

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

鋳鉄管切断工

格

単-119号

口
数

       1

鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パイプ切削
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-120号
ダクタイル鋳鉄管

量

ＮＳ継手工

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

NS形　φ500　ライナ有

- 18 -

摘要単価

個

継手接合工

単-18号

口

WYB00009

20260526

管理費区分 無

単価

 

NS形 φ500 ライナ有

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

継手接合：

20260526

価

D9125000

格

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝ライナを含む

口
数

       1

名称

  



単-121号

規格／条件

1.000-00000020

量

ＮＳ継手工

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

継手接合工

口

単価

20260526

NS形 φ500 ライナ無

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

- 19 -

単
規

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝直管受口部接
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

D9125000

単-19号

格

合：

口
数

       1

名称

  



単-122号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

継手接合工

口

単価

メカニカル継手工

20260526

 

計

単-20号

：        1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
D9114000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない

価

- 20 -

格

呼び径＝φ 500mm：押輪形式＝普通押輪：耐

口
数

       1

名称

  
メカニカル継手 φ500



単-123号
水道事業実務必携

規格／条件

1.000-00000020

φ75

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

継手接合工

口

単価

20260526

 

       1

26-18-A5-0021-0

単

WYB00108

規

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格
フランジ形接合φ75

フランジ継手接合工

口
数

       1

名称

  



単-124号

呼び径＝φ 500mm：固定具の種類＝固定用ゴ

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

式

- 22 -

D9130000

 

値）＝137.5m：固定用ゴムバンド数量（実数

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

値）＝157組：

ムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数
      58

歩掛適用年月

m

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

ポリエチレンスリーブ被覆工

20260526

価

ポリエチレンスリーブ被覆工

格

数

       1

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

NS形　φ500　継ぎ輪・栓

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

試験用資材
数

       1

名称

  



弁類

下水道見積単価

補修弁

単-24号

　

水道事業実務必携

規格／条件

1.000-00000020

個

単-125号

φ75

量

箇所
単

空気弁

同上

       1

位

空気弁設置

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

WYB00111同上

摘要単価

20260526

 

管理費区分 無

       1

単価

WYB00110

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

下水道見積単価
WYB00112

20260526

価
格

       1
個

数

- 24 -

       1

名称

基

  

計

管理費区分 無



m

       0.63

ZKD0084000砂

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

FRPMφ500　W=1.10

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

洗い砂

称

単位

ｍ３

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

砂基礎

価

DGD60040

格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

ZKD0084000

単-26号

砂

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

- 26 -

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

DCIPφ500　W=1.10

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

洗い砂

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

砂基礎

価

DGD60040

格

       0.64

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

ZKD0084000

単-27号

砂

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量

- 27 -

       0.69

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

洗い砂

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

砂基礎

価

DGD60040

DCIPφ500　W=1.30
格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



m

ZKD0084000

単-28号

砂

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

DCIPφ500　W=1.45

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

洗い砂

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

       0.75

単価適用年月

名

m3

20260526

砂基礎

価

DGD60040

格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

- 28 -



m

単-29号

単-128号
m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

単-127号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

H=3.0m
 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留) 掘削深＝掘削深3.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

20260526

計

管理費区分 無

WYB00011

 

26-18-A5-0021-0

単

単価

規

管理費区分 無

金額

DGD10250

      12

      12

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深3.0m以下：

称

単位

φ120
      12

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

- 29 -

単-129号

20260526

価
格

木製支保工

       0.1

数

m3

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深3.5m以下：

準（1.0）：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

単-132号

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

WYB00012

20260526

計

管理費区分 無

 

26-18-A5-0021-0

単

単価

規

管理費区分 無

金額

      35
DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

      35

称

単位

      35

φ120

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

- 30 -

掘削深＝掘削深3.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

20260526

単-130号

価
格

単-30号

木製支保工

数

m3
       0.2

名称

単-131号

  
H=3.5m



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

WYB00013

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

掘削深＝掘削深5.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

単-31号
20260526

計

       2

管理費区分 無

 
- 31 -

単-135号

26-18-A5-0021-0

単

単価

規

管理費区分 無

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深5.0m以下：

称

単位

φ120

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

単-133号

20260526

単-134号

価

       2

格
       2

木製支保工

       0.03

数
H=5.0m

m3

名称

  



建込簡易土留材賃料等

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

WYB00099

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-32号
20260526

式

式 管理費区分 無

単価

 

       1

建込簡易土留賃料等

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

H=5.0m　在場日数1日

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

式

数

建込簡易土留材賃料等 WYB00149

       1

名称
H=3.5m　在場日数25日

  



m

WYB00019

規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

m

量

WYB00016

技術・積算資料

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単-136号

20260526

 

m

       1

添加材注入工

26-18-A5-0021-0

推進工

単

技術・積算資料

規

単-137号

計

WYB00018

       1

金額

WYB00017

歩掛適用年月

       1

単-139号

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

φ700

単-138号

- 33 -

推進用鉄筋コンクリート管

20260526

管理費区分 無

価

刊行物単価

管理費区分 無

格

       1

単-33号

数

       1

単価

名称

  

排土管・油圧ホース等撤去工

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)

m

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

      12

      23.3

量

塩ビ管挿入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸ

実勢価格

単

強化プラスチック複合管
本

位

単-141号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ﾞ)

 

摘要単価

ﾞ)

DGD21520

20260526

式

管理費区分 無

φ500【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

 

       6

WYB00048

単価

DGD21530

26-18-A5-0021-0

単

単-140号

       4
推進管内スペーサー

規

管理費区分 無

- 34 -

金額

管理費区分 無

歩掛適用年月

m

中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸ

称

単位
塩ビ管呼び径(mm)＝呼び径500mm：

管理費区分 無

単価適用年月

名

φ500㎜

個
φ700㎜×φ500㎜　車輪付き

計

20260526

単-34号

価
格

WYB00049

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

数
強化プラスチック複合管

       1

実勢価格

m3

名称

  

呼び径(mm)＝呼び径500mm：

　】



ZKD5605900

規格／条件

1.000-00000020

WYB00053

技術・積算資料
ZKD5605800

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

管理費区分 Tｔ

摘要

単-35号

- 35 -

単価

20260526

費含む) 無機性汚泥　

 

       1.1

       1

ｔ

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

単-142号

       1.1

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

汚水運搬工
単位

発生土処理

管理費区分 無

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

単価適用年月

名

m3

性汚泥　
産業廃棄物中間処理料金

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

20260526

価

地方資材単価

格

m3

産業廃棄物中間処理料金

数

       1

管理費区分 9

名称

  

計



規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

個所

- 36 -

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

20260526

発進坑口工

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-143号

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

数

       1

名称

  
坑口(小口径)

WYB00055

発進



規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

個所

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

到達坑口工
摘要単価

単価

到達

20260526

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-144号

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

単-37号

価
格

- 37 -

数

WYB00060

       1

名称

  
坑口(小口径)



全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
摘要単価

立坑基礎

　　【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

20260526

単価

　】

 

種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

コンクリート

計

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各

金額

- 38 -

歩掛適用年月

CB240010

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-38号

20260526

価
格

       3.2

数

       1

名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

量

技術・積算資料

WYB00068

単

- 39 -

鏡切り

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-39号
20260526

式

 

到達鏡切り工

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

発進鏡切り工

単-145号

金額

箇所

歩掛適用年月

WYB00065

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-146号

20260526

価
格

       1

数

       1

箇所

名称

  

管理費区分 無



先導体据付工

規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

量

技術・積算資料

WYB00070

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-148号

先導体搬出工

摘要単価

据付･撤去

20260526

式

 

単-147号

単価

       1

26-18-A5-0021-0

単

技術・積算資料

規

推進設備等設置撤去

金額

単-40号

- 40 -

台

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

台
単-149号

計

20260526

推進用機器据付撤去工

管理費区分 無

価
格

       1

WYB00071

数

       1

箇所

WYB00072

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

支圧壁

1.000-00000020

技術・積算資料

量
単

WYB00073

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-150号

単価

20260526

式

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

鋼製支圧壁工

20260526

価
格

- 41 -

数

       1

箇所

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

無＝無し：

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

単-42号

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

単-151号

格

m3

構造物とりこわし

数

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単価

20260526

単価

 
- 43 -

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20260526

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

計

26-18-A5-0021-0

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単
規

金額

単-44号

歩掛適用年月

称

単位

- 44 -

単価適用年月

名

WB020052

20260526

価

単-152号

格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】        1

処分費（t）

       2.35

名称

  



WYB00127

T-25 次世代型 除雪対応受枠

WYB00126

下水道見積単価

規格／条件

1.000-00000020

緊結用ボルト・ナット（3本セット）

量

個

下水道見積単価

調整ボルト保護スリーブ（3ケセット）

箇所

個

単

WYB00124

DGD60070

位

       1

WYB00130

組

調整リング

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

1次単価表

 

       1

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

下水道見積単価

無収縮モルタル

規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模

組

単価

個

単-153号

レベル調整駒（3ヶセット）

2号 φ1200×2100 2110kg

20260526

φ600×150 W=90kg

管理費区分 無

 

       0.02

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無：

道建設部策定単価
WYB00128

下水道見積単価

管理費区分 無

26-18-A5-0021-0

組

単

単-45号

規

WYB00125
管理費区分 無

管理費区分 無

2号 φ1200×300 300kg

       1

       1

金額

       1

＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補

管理費区分 無

管取付壁 WYB00132

       1

斜壁

歩掛適用年月

下水道見積単価

管理費区分 無

WYB00131

　下水道鉄蓋調整用

称

下水道見積単価

単位

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

M16

2号　φ600/1200×300　W=390kg
       1

20260526

価

H=350 M16・SUS304

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

下水道見積単価

勾配受用マンホール蓋

個

数
H=2.863 T=25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ       1

個

下水道見積単価

下水道見積単価

ZAA0360000

箇所

       1

名称

  

積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

WYB00129

管理費区分 無

φ600×50 W=30kg

組立マンホール設置工 (市場単価)

直壁

- 45 -



全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

       0.6

量

土砂等運搬

箇所

CB210110

単

種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

０～８０ｍｍ

摘要単価
WYB00133

ｍ２

20260526

       0.6

計

管理費区分 無

 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

･無筋構造物（合板円形型枠）：

コンクリート
       1

26-18-A5-0021-0

CB240010

単

単-45号

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

規

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（
       0.6

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

管理費区分 無

ZKD2058000

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
管理費区分 無

称

単位

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

単価

管理費区分 無個

       0.4

単価適用年月

名

CB240210

地方資材単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260526

価

底板

型枠

ｍ３

下水道見積単価

管理費区分 無

格

2号 φ1460×150 W=620kg

再生骨材

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

ｍ３

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各

数
H=2.863 T=25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ       1

名称

  

積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

　】



：土被り長（L2）（実数入力）＝5.206m：１
本当り注入量（QS）（実数入力）＝424L/本

規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量
単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

単-154号       1

26-18-A5-0021-0

単

単-46号

規

単価

- 47 -

到達立坑底版　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

金額

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本数入力）＝6.706m：砂質土の削孔長（実数入

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量
単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

位

単-155号

本当り注入量（QS）（実数入力）＝803L/本

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1

26-18-A5-0021-0

単

単-47号

規

単価

金額

到達立坑側壁①　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

：土被り長（L2）（実数入力）＝3.74m：１

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価

- 48 -

格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本数入力）＝6.706m：砂質土の削孔長（実数入

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m



- 49 -

規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量
単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

単-48号

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本数入力）＝6.706m：砂質土の削孔長（実数入

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数
到達立坑側壁②　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】        1

本当り注入量（QS）（実数入力）＝871L/本

単-156号

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m
：土被り長（L2）（実数入力）＝2.526m：１



数入力）＝5.906m：砂質土の削孔長（実数入

規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量
単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

位

単-157号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

単-49号

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

本当り注入量（QS）（実数入力）＝754L/本

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価

- 50 -

格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本

到達立坑坑口　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m
：土被り長（L2）（実数入力）＝2.526m：１



規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

薬液注入

量
単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

数入力）＝6.75m：砂質土の削孔長（実数入

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526
単-50号

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

単-158号       1
：土被り長（L2）（実数入力）＝5.25m：１

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

発進立坑底版　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

20260526

価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数

本当り注入量（QS）（実数入力）＝520L/本

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量

単-159号

単

二重管ストレーナ工法

有無＝無：

本

数入力）＝6.75m：砂質土の削孔長（実数入

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

本当り注入量（QS）（実数入力）＝784L/本

摘要単価

- 52 -

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

発進立坑側壁①　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】 価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本

単-51号

：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の

数

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m
：土被り長（L2）（実数入力）＝3.54m：１



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料

量
単

二重管ストレーナ工法

本

数入力）＝6.75m：砂質土の削孔長（実数入

位

：土被り長（L2）（実数入力）＝2.34m：１
単-160号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

- 53 -

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本

本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,089L/

単-52号

数

       1発進立坑側壁②　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m

の有無＝無：



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料

量
単

二重管ストレーナ工法

本

位

：土被り長（L2）（実数入力）＝2.34m：１

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526
単-53号

【注入材｜溶剤型無機系　】

 

       1 単-161号

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,214L/

金額

数入力）＝5.72m：砂質土の削孔長（実数入

歩掛適用年月

WB223710

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

発進立坑坑口　溶剤型無機系【注入材｜溶剤型無機系　】

20260526

価
格

セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実
本

- 54 -

数

       1

名称

  

力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m

の有無＝無：



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量

現場

単
位

単-162号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-54号

摘要単価

単価

現場

20260526

注入設備据付・解体

- 55 -
 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
据付・撤去規

金額

歩掛適用年月

＝2セット：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB223750

20260526

価
格

数

注入方式＝二重管ストレーナ工法：セット数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

薬液注入

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

現場

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

- 56 -

歩掛適用年月

＝2セット：

称

単位

移設

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-55号

20260526

価
格

数

注入方式＝二重管ストレーナ工法：セット数注入設備移設

       1

単-163号

名称

  

WB223760



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20260526

単価

 

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

20260526

CB227010

価
格 　】

m3

単-56号

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

- 57 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

- 58 -

単
位

単-164号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526
単-57号

 

計

26-18-A5-0021-0

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

20260526

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.3

名称

  



m舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260526
単-58号

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

- 59 -

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

数

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

- 60 -

       1

舗装版破砕

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

単-59号

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



費含む) 無機性汚泥　

規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

1次単価表

 

摘要単価
汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

20260526

地方資材単価

単価

       1.1

 

       1.1

ｔ

26-18-A5-0021-0

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単
規

汚泥処分

計

金額

管理費区分 9

地方資材単価
ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

ZKD5605800

20260526

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

m3

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  

ｔ



単-61号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

20260526

掘削

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

CB210100

20260526

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  

- 62 -



単-62号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 63 -

摘要単価

単価

20260526

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

20260526

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



単-63号

- 64 -

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単価

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以

20260526

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

20260526

価
格

m3
数

       1

土砂等運搬
名称

  



単-64号

規格／条件

1.000-00000020

量

土砂受入費

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WYB00123

単価

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

価

- 65 -

格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



単-65号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

20260526

 

       1

凍上抑制層

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

- 66 -

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

全仕上り厚（実数入力）＝700mm：施工区分

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

切込砂利0～80㎜級　t=700㎜【切込砂利｜０～８０㎜　】        1

名称

  



単-66号

規格／条件

1.000-00000020

量切込砂利0～80㎜級　t=170㎜【切込砂利｜０～８０㎜　】
単

凍上抑制層(歩道部)

位

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

- 67 -

20260526

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

単-67号

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】

切込砂利0～40㎜級　t=200㎜【切込砂利｜０～４０㎜　】

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

切込砂利0～40㎜級　t=100㎜【切込砂利｜０～４０㎜　】

単-68号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

20260526

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

- 69 -

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

- 70 -

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

全仕上り厚（実数入力）＝50mm：施工区分＝
金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

切込砂利0～40㎜級　t=50㎜【切込砂利｜０～４０㎜　】

20260526

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

切込砂利0～40㎜級　t=90㎜【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

全仕上り厚（実数入力）＝90mm：施工区分＝

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

- 71 -

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

単-70号

20260526

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

名称

  



100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-71号

摘要単価

20260526

- 72 -
 

       1
幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 

道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

上層路盤(車道・路肩部)

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

用　】

金額

歩掛適用年月

称

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】【ア

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

20260526

価

（各種）：費用の内訳＝全ての費用：

格
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm　1.4≦Ｗ≦3.0【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

       1

スファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

量再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm　3.0＜Ｗ【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用
単

- 73 -

位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-72号

摘要単価

20260526

 

＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：        1

上層路盤(車道・路肩部)

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

用　】

金額

　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

歩掛適用年月

称

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】【ア

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

20260526

価
格

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下

数

ｍ２
CB410040

       1

スファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート

名称

  

費用の内訳＝全ての費用：

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価

20260526

CB410240

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

26-18-A5-0021-0

単

【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコー

規

単価

上厚 70mm以下＝40mm：材料＝各種（2.30以

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４
各種）：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

計

単価適用年月

名 m2

単-73号

20260526

ト用　】

価

基層（車道・路肩部）

格
再生粗粒度アスコン　t=4cm　1.4≦Ｗ≦3.0【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％

数

ｍ２

  車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】
       1

- 74 -

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン　t=3cm　1.4≦Ｗ≦3.0【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

％  車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】

金額

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以

各種）：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

ート用　】

称

単位

- 75 -

】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコ

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

20260526

価

単-74号

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

数

ｍ２

       1

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
位

満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

再生密粒度アスコン　t=3cm　3.0＜Ｗ【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車
 

摘要単価

単-75号
20260526

表層(車道・路肩部)

 

       1

- 76 -

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】

歩掛適用年月

ート用　】

称

単位

】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコ

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

20260526

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  



規格／条件

1.000-00000020

【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ

量細粒度Ｇアスコン　t=3cm　1.4≦Ｗ≦3.0【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％  車道用　
単
位

- 77 -

労務調整-超過-規制

ルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-76号
20260526

表層(車道・路肩部)

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ        1

26-18-A5-0021-0

単

】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】
規

金額

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

20260526

価

表層（車道・路肩部）

（各種）：費用の内訳＝全ての費用：

格

CB410260

量６．０～８．０％  車道用　】【アスファ

数

ｍ２

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ

量
単
位

労務調整-超過-規制

ルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

表層(車道・路肩部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：費

歩掛適用年月

称

単位

細粒度Ｇアスコン　t=3cm　3.0＜Ｗ【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％  車道用　】【ア

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 78 -

20260526

価

単-77号

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

量６．０～８．０％  車道用　】【アスファ

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1
スファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  



規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

量

表層（歩道部）

単
位

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

種（2.10以上2.20t/m3未満）：瀝青材料種類

CB410261

ート用　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

20260526

計

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

 

各種(2.10以上2.20t/m3未満)　30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ

       1

26-18-A5-0021-0

単

単価

規

- 79 -

金額

用：
＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各

20260526

価
格

単-78号

数

ｍ２

       1

名称

  

【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコ



m

規格／条件

1.000-00000020

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

単-79号
20260526

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し 単-165号       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

横断歩道　実線　w=45cm
称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

- 80 -

20260526

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

20260526

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し

- 81 -

単-165号       1

26-18-A5-0021-0

単

単-80号

規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価
格
停止線　実線　w=45cm

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

       1

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

単-166号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

外側線　実線　 常温式　w=15cm

ｍ

単価
区画線設置

20260526

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

26-18-A5-0021-0

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

単-81号

金額

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

- 82 -

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

再利用区分＝再利用：
規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-82号

CB422540
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格
再利用

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

）：養生工の有無＝有り：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

0(25)　】

20260526

- 84 -

無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種

単価

 

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-83号

計

金額
CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月

称

単位

再利用【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
数

       1

名称

-1000mm以下50-150kg未満：基礎砕石規格＝

  



m

0(25)　】【切込砂利｜０～４０㎜　】

（各種）：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（

規格／条件
地先境界ブロック

1.000-00000020

量

00mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝砕石

単
位

ｍ

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

20260526

計

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

       1

　【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】【切込砂利｜０～４０㎜　】

26-18-A5-0021-0

単

単価

規

管理費区分 無

単-84号

金額

       1

CB422520

- 85 -

歩掛適用年月

称

単位

各種）：養生工の有無＝有り：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（6

価
格

地先境界ブロック撤去 CB422550

数

再利用区分＝再利用：

       1

名称

  
植樹桝撤去再設置



　

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

道路標識設置・撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

単価

基

 

基

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-85号

計

金額

歩掛適用年月

称

規格区分＝単柱式：施工区分＝撤去：

単位

       1

小型標識撤去再設置

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

規格区分＝単柱式：施工区分＝設置：

道路標識設置・撤去

数

DX211700

- 86 -

       1

DX211700

単-168号

名称

基

  

単-167号



m

規格／条件

1.000-00000020

量

- 87 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

形区分＝円形：径 又は 短径(mm)＝径2000～
摘要単価

単価

20260526

単-169号

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

DGD40020

単
規

単-86号

金額

3900mm：土質区分＝礫質土：最大掘削深＝４

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2

ｍまで：
000mm以上

20260526

価
格

数

       1φ2000mm t=4.0mm 砂礫土 4mまで

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

形区分＝円形：径 又は 短径(mm)＝径2000～
摘要単価

単価

20260526

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

 

ｍを超え８ｍまで：

計

- 88 -

単-87号

       1

26-18-A5-0021-0

DGD40020

単
規

金額

φ2000mm t=4.0mm 砂礫土 4m超え8mまで

3900mm：土質区分＝礫質土：最大掘削深＝４

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2
000mm以上

20260526

価
格

数

       1

名称

  

単-170号



m

規格／条件

1.000-00000020

量

00～3000mm：土質区分＝礫質土：最大掘削深

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

φ3000×7710mm t=4.0mm 砂礫土 4mまで

20260526

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

 

計

＝４ｍまで：        1

26-18-A5-0021-0

DGD40020

単
規

金額
形区分＝小判形：径 又は 短径(mm)＝短径25

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2

- 89 -

単-171号
000mm以上

20260526

価
格

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

00～3000mm：土質区分＝礫質土：最大掘削深
＝４ｍを超え８ｍまで：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

 

計

単-172号       1

26-18-A5-0021-0

DGD40020

単
規

- 90 -

金額
形区分＝小判形：径 又は 短径(mm)＝短径25

歩掛適用年月

m

称

単位

φ3000×7710mm t=4.0mm 砂礫土 4m超え8mまで

管理費区分 無

単価適用年月

名

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2
000mm以上

20260526

価
格

数

       1

単-89号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

単
位

グラウト注入工

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-90号

単価

単価

20260526

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

WB230930
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

単-173号

20260526

- 91 -

価
格

m3
数

       1グラウト注入【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

名称

  



- 92 -

規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬

土砂受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-114号

摘要単価

20260526

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

WYB00134
管理費区分 無

単価

 

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

m3

歩掛適用年月

DGD10150

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

20260526

単-91号

価
格

m3
数

       1

運搬距離（実数入力）＝4.2km：DID区間＝DI
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

発生土運搬

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

現場→稲田浄水場

摘要単価

単価

20260526

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

単-113号

 

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

26-18-A5-0021-0
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単
規

金額

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

歩掛適用年月

DGD10150

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

運搬距離（実数入力）＝5.3km：DID区間＝DI
m3

20260526

単-92号

価
格

m3
数

       1

名称

  



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)
規格／条件

1.000-00000020

量

CB210110

       1

単

管理費区分 無

下：

位

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】
CB210020

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

       1

積込（ルーズ）

26-18-A5-0021-0

単

- 94 -

規

計

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以

金額

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

歩掛適用年月

DGD10130

称

稲田浄水場→現場

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻

m3
m3：

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

20260526

価
格

ｍ３

m3

単-115号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単価

       1

土砂等運搬

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

名称

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

　【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】



m

φ2000mm t=4.0mm

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

計

単-94号

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
DGD40080

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

- 95 -

格

ライナープレート撤去工
3000mm：

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去
数

       1

名称
形区分＝円形：径 又は 短径(mm)＝径1500～

  

単-174号



m

- 96 -

00～5000mm：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-95号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260526

 

計

φ3000×7710mm t=4.0mm

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
DGD40080

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-175号

20260526

価
格

形区分＝小判形：径 又は 短径(mm)＝短径20ライナープレート撤去工

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去
数

       1

名称

  



WB251930切梁・腹起し設置・撤去 作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有無
規格／条件

1.000-00000020

量
単

（1.0）：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 97 -

20260526

 

計

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保

ｔ
       1

26-18-A5-0021-0

単-176号

単
規

金額

t

歩掛適用年月

＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

数

       1

名称

  

単-96号



t

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ･支保材賃料等

購入　小判型　φ3000×7710㎜

WYB00140

規格／条件

1.000-00000020

見積単価

量

式.
単
位

単価

単-97号

WYB00136

労務調整-超過-規制

数量

組

1次単価表

見積単価

 

摘要
ライナープレート賃料等

WYB00139

単価

計

m

20260526

式

       1.25

管理費区分 無

タラップ

 

       1
小判形 φ3000×7710mm

ライナープレート用　到達

26-18-A5-0021-0

組
見積単価

単

購入　円形　φ2000㎜

規

管理費区分 無

円形　φ2000㎜

見積単価

       1

- 98 -

金額

管理費区分 無

見積単価

歩掛適用年月

ライナープレート賃料等

管理費区分 無

称

       1

単位

       1
ライナープレート

       0.5

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00138
刊行物単価

WYB00135

ライナープレート

WYB00137

タラップ

20260526

価

管理費区分 無

格

式

数

ライナープレート用　発進

       1

名称

  



覆工

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

DGD10460

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要
覆工板･受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積5

単価

単価

20260526

 

計

       1

単-98号

26-18-A5-0021-0

単
規

作業区分＝設置･撤去：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

0m2以下

m2

単-177号

20260526

価
格

(2次)山0.8m3(平0.6m3)：

- 99 -

数

       1

名称

  



覆工

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

単-99号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

DGD10890
摘要単価

単価

20260526

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

：

金額
作業区分＝開け･閉め：施工区分＝推進作業

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下

20260526

価
格

- 100 -

数

       1

名称

  

単-178号



鋼製山留材賃料

規格／条件

式

1.000-00000020

単-100号

WYB00141

量

単価

単
位

計

式

       1

式

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要単価

WYB00145

供用日数73日　到達立坑

H=250　整備費含む　供用日数73日　発進立坑

20260526

式

式

WYB00143

H=300　整備費含む　供用日数73日　発進立坑

WYB00144

管理費区分 無

供用日数55日　発進立坑

 

式

       1

鋼製山留材賃料

26-18-A5-0021-0

鋼製山留材賃料

単
規

覆工板賃料

管理費区分 無

       1

金額

       1

- 101 -

管理費区分 無

WYB00142

WYB00147

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

重仮設用締付金具

20260526

価

H=300　整備費含む　供用日数55日　発進立坑

管理費区分 無

管理費区分 無

格

鋼製(補強型)　整備費含む　供用日数3か月

鋼製山留材賃料

式

覆工板賃料
数

H=300　整備費含む　供用日数73日　発進立坑

       1

WYB00148

名称

  

重仮設用締付金具



規格／条件

1.000-00000020

単-101号

量

- 102 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要

下水終末処理場⇔現場

単価

単価

20260526

式

溝型鋼

 

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-179号

覆工板ズレ止材

：1回当り平均積載質量＝1ｔ：

20260526

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝1.7km

数

       1

名称

  

D9820790



単-102号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20260526

人日

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導員Ａ　昼間

管理費区分 無
単-180号

単価適用年月

名

20260526

価
格

- 103 -

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



単-103号

規格／条件

1.000-00000020

交通誘導員Ａ　24時間規制 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20260526

人日

 

計

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

- 104 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

       2.75

価
格

数
人日

       1

単-181号

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



単-104号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

交通誘導員Ｂ　昼間

単価

単価

20260526

人日

 

計

       1

26-18-A5-0021-0

- 105 -

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-182号

単価適用年月

名

20260526

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



単-105号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 106 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

交通誘導員Ｂ　24時間規制

20260526

人日

 

計

単-183号

26-18-A5-0021-0

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

       2.75

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



単-106号

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1 単-185号

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

       2

 

ｔ敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-184号

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝1.4k

建込簡易土留材　H=3.5【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

- 107 -

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



単-107号

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1 単-185号

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

       2

 

ｔ

建込簡易土留材　H=5.0【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

- 108 -

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-184号

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝1.4k

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



単-108号

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1 単-185号

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
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覆工板・山留材　H-300【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

20260526

管理費区分 無

       2

 

ｔ敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

推進部  
t

歩掛適用年月

単-186号

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝153k
WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称



単-109号

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1 単-185号

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、
国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝179k

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

       2 単-187号

 

ｔ敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価
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金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

山留材　H-250【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



単-189号

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

札幌→帯広  

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝202k

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

単-188号

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名
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WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

単-110号

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

ライナープレート【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】
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単-189号

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20260526

管理費区分 無

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝202k

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

26-18-A5-0021-0

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

帯広→札幌  
t

単-188号

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

20260526

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

単-111号

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

ライナープレート【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

摘要単価

20260526

- 113 -

単-112号

     100

       1.1

 

参考資料（1）

       2.6

       6

DGD10030

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

20260526

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

単-190号

m3

ZS3000004

人

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

土木一般世話役

DGD10037

二省労務単価

数

単価

名称

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

管理費区分 無



DGD10150

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-191号

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

数量

 

摘要

単-113号

単価

単価

20260526

     100

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

26-18-A5-0021-0

単
規 5.3km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3)　良好

金額

- 114 -

歩掛適用年月

DGD10170

       2.4

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

20260526

価

日

格

m3
数

名称



DGD10150

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-191号

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

数量

 

摘要単価

単価

20260526

     100

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

DGD10170

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       2.1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

単-114号

20260526

価

日

格
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m3
数

4.2km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3)　良好

名称



R0125

DGD10130

Z1

       2.5

諸雑費（まるめ）
      90
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規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

式

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

ZZ1

単
位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

計

20260526

       4.5

     100

 

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) 90m3/100m3

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

タンパ締固め

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

人

費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

ZS3000004

単価適用年月

名

単-115号

20260526

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

CB210450

単-190号

ｍ３

m3

       3.8

人

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

土木一般世話役

DGD10037

二省労務単価

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

名称

管理費区分 無



m

R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

量

Z1

ZZ1

       0.27

単
位

単価

単-192号
2m3

労務調整-超過-規制

数量

 

DGD10220

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

単-116号

摘要単価

計

　割増対象賃金比 0.842

呼び径500mm

20260526

ZS8000004

 

参考資料（1）

       0.54
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      10

26-18-A5-0021-0

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       0.54

       1

単位

強化プラスチック複合管布設工

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

       0.27

二省労務単価

DGD10920

20260526

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

名称

管理費区分 無



m

Z1
L001120001

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

規格／条件

       0.43

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

配管工

量

       0.32
Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-117号

単価

20260526

 

参考資料（1）

      10

26-18-A5-0021-0

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

φ 500mm 標準（1.0）規

D9110000

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.29

歩掛適用年月

R0136

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 118 -

式

日
刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

　割増対象賃金比 0.745

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



ZZ1

       1.26
Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20260526

特殊作業員

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

二省労務単価

式

φ 500mm

管切断機損料

歩掛適用年月

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名 鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機

日

ZS8000004

20260526

管理費区分 無

価

       0.34

R0102
Z1

格

人

単-118号

　割増対象賃金比 0.780

口

二省労務単価

数

単価

       0.29

       1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

D9190000

名称

Z980111010

管理費区分 無

- 119 -



ZZ1

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

       0.52

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

       0.81

ＮＳ形 φ 500mm

20260526

特殊作業員

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

計

金額

二省労務単価

式

管切断機損料

歩掛適用年月

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名 鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パイプ切削切断機

日

ZS8000004

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

人

単-119号

　割増対象賃金比 0.780

口

二省労務単価

数

単価
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       1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

       1.56

名称

Z980111010

D9195000

管理費区分 無



Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

配管工

量

普通作業員

単
位

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

計

数量

- 121 -

 

摘要単価

20260526

       0.156

 

式

参考資料（1）

ＮＳ継手工

D9125000

       0.156

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

二省労務単価

単-120号

歩掛適用年月

       1

R0136

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

管理費区分 無

価

R0102

φ 500mm ライナを含む継手接合

Z1

格

　割増対象賃金比 0.745
人

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

ZZ1

口

二省労務単価

数

       1

名称

管理費区分 無



φ 500mm 直管受口部接合

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

配管工

量

普通作業員

       0.13

単
位

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

20260526

 

式

参考資料（1）

ＮＳ継手工

D9125000

単価

26-18-A5-0021-0
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単
規

       0.13

金額

二省労務単価

単-121号

歩掛適用年月

       1

R0136

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

　割増対象賃金比 0.745
人

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

ZZ1

口

二省労務単価

数

       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

配管工

量

普通作業員

単
位

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

メカニカル継手工

20260526

       1.2

D9114000

 

式

参考資料（1）

      10

単価

φ 500mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

       1.2

二省労務単価

単-122号

歩掛適用年月

       1

R0136

称

単位

人

- 123 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

　割増対象賃金比 0.745
人

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

ZZ1

口

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

1%　指定なし（任意指定）

配管工

量

普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

フランジ継手接合工

摘要単価

20260526

 

式

参考資料（1）
WYB00108

単価

26-18-A5-0021-0

φ75
単

規

金額

二省労務単価       0.06

水道事業実務必携

単-123号

歩掛適用年月

       1

R0136

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

　割増対象賃金比 0.745
人

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

       0.06

ZZ1

口

二省労務単価

数

       1

- 124 -

名称

管理費区分 無



m

ZS3000004

Z1

管理費区分 無

- 125 -

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

ｍ

配管工

Z1

量

普通作業員

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

Z1

単価

摘要単価

ZZ1

φ 500mm 固定用ゴムバンド 137.5m 157組

20260526

     100

 

参考資料（1）

Z980102010

Z980101011

26-18-A5-0021-0

単

       1

諸雑費（まるめ）

規

金額

ポリエチレンスリーブ

     157

二省労務単価

単-124号

歩掛適用年月

R0136

組

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

D9130000

20260526

管理費区分 無

価

ポリエチレンスリーブ被覆工

R0102
Z1

格

ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）

       0.91

　割増対象賃金比 0.745

同上

人
       0.91

計

二省労務単価

φ500

数

名称

     137.5

式

管理費区分 無



WYB00110

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.842

配管工

       1

量

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

単

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

位

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

式

摘要
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単価

人

トラック［クレーン装置付］

20260526

       0.4

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

基

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

26-18-A5-0021-0

φ75
単

規

管理費区分 無

計

金額

二省労務単価       0.09

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

水道事業実務必携

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

単-125号

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

       0.11

管理費区分 無

単価適用年月

名 空気弁設置

刊行物単価

ZS8000004

20260526

価
格

　割増対象賃金比 0.745

諸雑費（率＋まるめ）

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品

人

普通作業員

1%　指定なし（任意指定）

数

       1

単価

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

名称

M000302013

ZZ1



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20260526

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

26-18-A5-0021-0

単
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規

金額

単-126号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Q2G1030020
m3

20260526

価

Z1

格

       1

m3
数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2
時間

量

Z1

       1

       0.27

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

 

参考資料（1）

       0.54

ZZ1

単-193号

      10

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

       1.5

       0.27

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

単-127号

DGD10032
m3)

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

DGD10240

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

建込工 (たて込み簡易土留)

人

普通作業員

- 128 -

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

R0102

数
掘削深3.0m以下

名称

管理費区分 無



m

R0125

Z1
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管理費区分 無

特殊作業員

       0.16

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.32
Z1

       1

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

掘削深3.0m以下 標準（1.0） 位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

       0.16

 

参考資料（1）

L001120001

ZZ1

      10

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

単-128号

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
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諸雑費（まるめ）

ZAA4003500

刊行物単価

20260526

木製支保工

単価

 

参考資料（1）

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額
丸太

単-129号

φ120

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

まず

20260526

価

Z1

格

       1

m3

WYB00011

数

計

       1

式

名称
素材 末口径13㎝未満 長さ3.7m未満 加工費含

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2
時間

- 131 -

量

Z1

       1

単
位

単価

       1.7

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-130号

単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

       0.31

 

参考資料（1）

ZZ1

単-193号

      10

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

DGD10032
m3)

       0.31

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

DGD10240

       0.63
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

建込工 (たて込み簡易土留)

人

普通作業員

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

R0102

数

名称

掘削深3.5m以下

管理費区分 無



m

R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号

摘要単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.842

       0.37

計

20260526

 

参考資料（1）

L001120001

ZZ1

      10

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

       0.18

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

掘削深3.5m以下 標準（1.0）

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

       0.18
Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

- 132 -

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

       0.18

名称

管理費区分 無



ZZ1

WYB00012

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

ZAA4003500

刊行物単価

20260526

木製支保工

単価

 

参考資料（1）

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額
丸太

φ120

歩掛適用年月

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名

単-132号

まず

20260526

価

Z1

格

       1

m3
数

計

       1

式

名称
素材 末口径13㎝未満 長さ3.7m未満 加工費含

管理費区分 無



R0125

       0.98

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

       1

       2.2

単
位

単価

式

単-194号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

       0.49

m3

20260526
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参考資料（1）

ZZ1

      10

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6

二省労務単価       0.49

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

単-133号 DGD10240

掘削深5.0m以下

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

建込工 (たて込み簡易土留)

人

普通作業員

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

R0102

数

名称

DGD10036

管理費区分 無



m

R0125

Z1

管理費区分 無

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

量

       0.52

       0.26

Z1

       1

- 135 -

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-134号

単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.842

掘削深5.0m以下 標準（1.0）

計

20260526

       0.26

 

参考資料（1）

L001130004

ZZ1

      10

諸雑費（まるめ）

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

刊行物単価

       0.26

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

ZAA4003500

刊行物単価

20260526
単-135号

木製支保工

単価

 

参考資料（1）

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額
丸太

φ120

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月
WYB00013

名

まず

20260526

価

Z1

格

       1

m3
数

計

       1

式

名称
素材 末口径13㎝未満 長さ3.7m未満 加工費含

管理費区分 無

- 136 -



m

推進工機械器具損料(2)

諸雑費（まるめ）

規格／条件

式

1.000-00000020

技術・積算資料

       1

Z1

量

推進工機械器具損料(1)

ZZ1

単-195号

単
位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

WYB00021

数量

供用1日当り

管理費区分 無

 

摘要単価

計

WYB00022

単-196号

20260526

管理費区分 無

技術・積算資料

 

参考資料（1）

Z1

       1

26-18-A5-0021-0

推進工

単

単-197号

技術・積算資料
規

金額

歩掛適用年月

m

管理費区分 無

m

称

       1

単位

WYB00016

管理費区分 無

ZS3000004

単価適用年月

名

- 137 -

       1

20260526

m

価
格

単-136号

数

WYB00020

       1

推進工

推進1m当り

名称

技術・積算資料



m

R0125

Z1

排土管・油圧ホース等撤去工

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

Z1

       1

単
位

単価

式

      40

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

 

参考資料（1）

ZZ1

- 138 -

       1

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

       1

金額

WYB00035

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

WYB00017

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

単-137号

人

人

普通作業員

       2

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

       2

名称

管理費区分 無



m

WYB00037

規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

       1

Z1

WYB00036

量
単
位

- 139 -

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

添加材機械器具損料

摘要単価

添加材注入工

単-138号
20260526

管理費区分 無

単-198号

計

 

参考資料（1）

Z1

       1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

添加材材料費
金額

歩掛適用年月

m

称

単位

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

単価適用年月

名

       1

20260526

m

価
格

式

単-199号

単価

ZS3000004

数

       1

ZZ1

名称

技術・積算資料

WYB00018



m

ZZ1
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1種50　φ700
規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

φ700

摘要単価

単-139号

諸雑費（まるめ）

推進用鉄筋コンクリート管

刊行物単価

20260526

単価

WYB00047

 

参考資料（1）

刊行物単価

       1

推進用鉄筋コンクリート管

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

WYB00019

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

Z1

格

       1

本

数

計

式

名称

管理費区分 無



単-140号

m

R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

日

量

Z1

       1

ZS3000004

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

呼び径500mm

単価

20260526

 

参考資料（1）

日

諸雑費（まるめ）

       1

VA

ZZ1

26-18-A5-0021-0

単
規

単-201号

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

．９ｔ吊
       1

金額

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45k

二省労務単価

ｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

DGD21512

歩掛適用年月

       1

R0101

DGD21520

Z1

塩ビ管挿入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)
称

単位

       8.9

人

単-202号

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝ

- 141 -

Z1

20260526

管理費区分 無

価

Z1

単-200号

       1

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

式

日

R0102

数

計

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

       2

管理費区分 無

       1

名称

DGD20165

DGD21521

管理費区分 無



R0125

単-141号

グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］

DGD21512

規格／条件

1.000-00000020

R0102

M000571003

中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

       1

量
単

ZZ1

位

特殊作業員

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

       1

摘要単価

単価

呼び径500mm

　割増対象賃金比 0.842

日

       3.5

日

グラウトミキサ［並列２槽式］

人

ZKD1813000

20260526

式

管理費区分 無

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

単-203号

管理費区分 無

       1

26-18-A5-0021-0

単

Z1の合計金額に15%を乗じた金額を算出する。

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

規

日

人 管理費区分 無

ｍ３

　割増対象賃金比 0.753
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金額

　割増対象賃金比 0.780

       1

地方資材単価

計

二省労務単価

管理費区分 無

       3.5

普通作業員

歩掛適用年月

ZS8000004

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       1

20260526

Z1

       1

価

       2

刊行物単価

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45k

格

撹拌容量２００Ｌ×２槽

m3

人
土木一般世話役

生モルタル

諸雑費（率＋まるめ）

吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ

数

DGD21530

R0101

VA

管理費区分 無

名称

刊行物単価

M000572007



単-142号

Z1

側溝清掃車運転

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

技術・積算資料

　割増対象賃金比 0.842

諸雑費（まるめ）

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要

- 143 -

単価

20260526

      10.4

     100

      10.4

 

参考資料（1）

単価

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

WYB00054

金額

二省労務単価

管理費区分 無

m3

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月
WYB00053

名

計

20260526

価

Z1

格

m3

人

ブロワ式ホッパ容量9.0m3

数
汚水運搬工

単-204号

名称
R0102

管理費区分 無



Z1

WYB00055単-143号

単-206号

規格／条件

1.000-00000020
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量

　割増対象賃金比 0.842

単
位

WYB00056

Z1

m

       1

WYB00057

技術・積算資料

労務調整-超過-規制

数量

 

諸雑費（まるめ）

摘要

見積単価

単価

供用日

単価

単-205号

20260526

WYB00058

 

参考資料（1）

       4.6

管理費区分 無

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

26-18-A5-0021-0

単

技術・積算資料

技術・積算資料

WYB00059

規

Z1

金額

Z1

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

計

       1.3
管理費区分 無

鋼材切断工

式

単価適用年月

名

ZS3000004

       1

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

       1

管理費区分 無

発進止水器

人

ZZ1

個

数

       9.2

       1

鋼材溶接工

名称

個所

R0102

m

発進坑口工

管理費区分 無



到達止水器

Z1

単-144号

単-208号

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比 0.842

単
位

Z1

m

       1

技術・積算資料

労務調整-超過-規制

数量

 

諸雑費（まるめ）

摘要

見積単価

単価

供用日

単価

20260526

WYB00064

 

参考資料（1）

       4.6

管理費区分 無
WYB00063

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

WYB00060

26-18-A5-0021-0

単

技術・積算資料

技術・積算資料
規

Z1

金額

Z1

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

WYB00061

普通作業員

称

単位

計

       1.3
管理費区分 無

WYB00062

鋼材切断工

式

単価適用年月

名

ZS3000004

       1

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

       1

管理費区分 無

到達坑口工

単-207号

人
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ZZ1

個

数

       9.2

       1

鋼材溶接工

名称

個所

R0102

m

管理費区分 無



WYB00065単-145号

規格／条件

1.000-00000020

技術・積算資料

       1

量

箇所
単

式

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
鏡切り工

諸雑費（まるめ）

20260526

管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

単価
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金額

ZS3000004

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無
単-209号

計

単価適用年月

名

       5

20260526

価
格

発進鏡切り工
数

WYB00067

ZZ1

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

単-146号

WYB00069

技術・積算資料

       1

量

単-210号

箇所
単

式

位

WYB00068

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
鏡切り工

- 147 -

諸雑費（まるめ）

20260526

管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

単価

金額

ZS3000004

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

       5

20260526

価
格

数

ZZ1

到達鏡切り工

       1

名称



R0125

Z1

管理費区分 無
M000403014

特殊作業員

       9

規格／条件

4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用

1.000-00000020

単-147号

しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない

量

Z1
　割増対象賃金比 0.692

ZS3000004

箇所

       9

単
位

労務調整-超過-規制

数量

WYB00070

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

電工

摘要単価

      18

　割増対象賃金比 0.842

単価

械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝

      18

20260526

 

参考資料（1）

推進用機器据付撤去工

諸雑費（まるめ）

ZZ1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

金額

二省労務単価

R0201

時間≫

歩掛適用年月

R0101

Z1

称

単位

人

管理費区分 無

排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊≪
機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石

単価適用年月

名

：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機

Z1

格

人

供用日

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

式

R0102

数

- 148 -

       9

       1

計

       1

名称

人

管理費区分 無

刊行物単価



R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

単-148号

供用日

量

諸雑費（まるめ）

Z1

機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石

ZZ1

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

先導体据付工

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝

20260526

割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機

排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊≪

計

 

参考資料（1）

       1

式

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

26-18-A5-0021-0

単

4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用

技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

       1

金額

WYB00071

二省労務単価

刊行物単価

       3

歩掛適用年月

- 149 -

R0101

称

単位

人

M000403014

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない

人

人

台

普通作業員

       2

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

管理費区分 無

名称

時間≫

管理費区分 無



R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

単-149号

供用日

量

諸雑費（まるめ）

Z1

機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石

ZZ1

単

- 150 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝

20260526

割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機

排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊≪

       2

計

       6

 

参考資料（1）
WYB00072

式

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

26-18-A5-0021-0

単

4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用

技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

       4

金額

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

R0101

称

単位

人

M000403014

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない

人

人

台

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

先導体搬出工

管理費区分 無

       2

名称

時間≫

管理費区分 無



       0.727

規格／条件

1.000-00000020

t

技術・積算資料

Z1

量

鋼材撤去工

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

摘要
鋼材設置工

単価
WYB00074

20260526

鋼製支圧壁工

WYB00075
管理費区分 無

単-211号

計

 

参考資料（1）
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Z1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00073

       1

20260526

価

t

格

単-150号

式

単-212号

単価

       0.727

ZS3000004

数

       1

ZZ1

名称

技術・積算資料



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20260526

Q001611002

単価

 

参考資料（1）

       1

26-18-A5-0021-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

- 152 -

名

20260526

価

昼間　人力施工　制約無　手間のみ

無筋構造物 人力施工 無し 無し

Z1

格

単-151号

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

単-152号
20260526

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

26-18-A5-0021-0

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20260526

価
格

管理費区分 T

数

     100

- 153 -

名称

処分費（t）



Q2G1070070

ZZ1

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号(内径1200mm)
規格／条件

1.000-00000020

個所

量

箇所
単

ZS3000004

位
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労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-153号

諸雑費（まるめ）

組立マンホール設置工 (市場単価)

刊行物単価

20260526

単価

 

参考資料（1）

       1

2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

20260526

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

       0.277

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

       0.277

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

       0.138

m

m

     424

労務調整-超過-規制

数量

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

26-18-A5-0021-0

単
規

WB223711

- 155 -

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

       6.706

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

       0.277

Z1

土質区分＝砂質土：

2セット 6.706m 0m 0m 5.206m 424L/本 無 無

       0.415

20260526

管理費区分 無

価

単-154号

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

       0.424

2セット 6.706m 0m 0m 5.206m 424L/本 無 無

20260526

価

単-154号

- 156 -

格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称



R0125

- 157 -

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

       0.332

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

       0.332

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

       0.166

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

       0.332

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級
     803

M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

       0.497

26-18-A5-0021-0

単
規

WB223711

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

       6.706

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

単-155号

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       12セット 6.706m 0m 0m 3.74m 803L/本 無 無

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量
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摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

価

       0.803

単-155号

格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       12セット 6.706m 0m 0m 3.74m 803L/本 無 無

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

     871

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

2セット 6.706m 0m 0m 2.526m 871L/本 無 無

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

       0.168

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

26-18-A5-0021-0

単

       0.505

規

WB223711

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

- 159 -

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

       6.706

人

単-156号

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

       0.336

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

       0.336

名称

       0.336

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位2セット 6.706m 0m 0m 2.526m 871L/本 無 無

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

- 160 -

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

       0.871

歩掛適用年月

称

単位

       1

単-156号

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

価
格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

m

m

労務調整-超過-規制

       0.45

数量

       0.15

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

2セット 5.906m 0m 0m 2.526m 754L/本 無 無

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

       0.3

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号

単-157号

管理費区分 無
土質区分＝レキ質土：

       0.3

26-18-A5-0021-0

単
規

WB223711

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価
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       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

     754

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

       5.906

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

       0.3

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

2セット 5.906m 0m 0m 2.526m 754L/本 無 無

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）
単-157号

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

価

       0.754

格

- 162 -

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

       0.294

注入材

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法
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参考資料（1）

       0.44

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

26-18-A5-0021-0

単

       6.75

規

WB223711

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

       0.147

Z1

二省労務単価

       0

     520

管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

単-158号

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

2セット 6.75m 0m 0m 5.25m 520L/本 無 無

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

       0.294

普通作業員

土木一般世話役

       0.294

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

       0.52 単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

- 164 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

単-158号

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

2セット 6.75m 0m 0m 5.25m 520L/本 無 無 価
格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

特殊作業員

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

       0.328

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級

       0.328

M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

       0.328

     784

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

26-18-A5-0021-0

単

       6.75

規

WB223711

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

       0.492

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

2セット 6.75m 0m 0m 3.54m 784L/本 無 無

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

- 165 -

二省労務単価

R0102

数

単-159号

       1

       0.164

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

規格／条件

1.000-00000020

量

- 166 -

単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

2セット 6.75m 0m 0m 3.54m 784L/本 無 無

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

価

       0.784

格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

単-159号

       1

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

       0.372

WB223710

注入材

特殊作業員

2セット 6.75m 0m 0m 2.34m 1089L/本 無 無

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

位

管理費区分 無

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

       0.186

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

       0.372

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

 

参考資料（1）

       0.372

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

- 167 -

26-18-A5-0021-0

単

       6.75

規

       0.558

WB223711

刊行物単価

単-160号

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］
   1,089

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

名称

管理費区分 無

刊行物単価



WB223710

2セット 6.75m 0m 0m 2.34m 1089L/本 無 無

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

       1.089

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

単-160号

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費
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20260526

価
格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称



R0125

Z1

溶剤型無機系

WB223710

注入材

特殊作業員

2セット 5.72m 0m 0m 2.34m 1214L/本 無 無

規格／条件

WB223711

1.000-00000020

量

Z1

       0 単-215号

Ｌ

単
本

       0.371

位

管理費区分 無

       0.557

m

m

労務調整-超過-規制

数量

 

       0.186

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

薬液注入ポンプ

m

摘要単価

WB223711

　割増対象賃金比 0.842

５．５ｋＷ級 M000601003

M000577001

20260526

管理費区分 無

日

二重管ストレーナ工法

       5.72

 

参考資料（1）

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

単-213号
管理費区分 無

土質区分＝レキ質土：

26-18-A5-0021-0

単
規

WB223711

単-161号

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

金額

日

Z1

二省労務単価

       0
管理費区分 無

ボーリングマシン［油圧式］

歩掛適用年月

   1,214

R0101

管理費区分 無

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

称

単位

人

       0.371

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

       0.371
Z1

土質区分＝砂質土：

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

土質区分＝粘性土：

人

単-214号

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

Y001633000-002

名称

- 169 -

管理費区分 無

刊行物単価



       1.214

WB223710

2セット 5.72m 0m 0m 2.34m 1214L/本 無 無

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

単-216号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（率＋まるめ）

20260526

式

二重管ストレーナ工法

ZS8000004
管理費区分 無

単価

WB223712

 

参考資料（1）

26-18-A5-0021-0

単
規

単-161号

KL

ZZ1

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

20260526

価
格

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

数

       1

名称

- 170 -



R0125

Z1

管理費区分 無

単-217号

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

       2.2

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間時間

量

Z1

       1

注入設備据付・解体
単
位

単価

式

WB223750

労務調整-超過-規制

数量

 

トラック［クレーン装置付］
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摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

現場

計

20260526

 

参考資料（1）

ZZ1

       8.2

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

二重管ストレーナ工法 2セット

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

K0302013

人

普通作業員

土木一般世話役

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

二省労務単価

      13

R0102

数

       1

       3.4

名称

単-162号

管理費区分 無



R0125

- 172 -

Z1

管理費区分 無

単-217号

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

       8
間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間時間

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

トラック［クレーン装置付］

摘要

       2.2

単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

 

参考資料（1）

ZZ1

WB223760

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

       5.5

金額

二省労務単価

二重管ストレーナ工法 2セット

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

       1.3
管理費区分 無

単価適用年月

名

単-163号

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

K0302013

人

普通作業員

土木一般世話役

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

二省労務単価

R0102

数
回

       1

名称

注入設備移設

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260526

     100

 

計

参考資料（1）
単-164号

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20260526

価

ZKD4001000
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格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

 

      73

   1,000

接着用プライマー

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

      75

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無
      75

Z1

26-18-A5-0021-0

単
規

- 174 -

区画線設置

刊行物単価

金額

刊行物単価

Z1

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

単-165号

管理費区分 無

   1,700

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

20260526

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

ｍ
数

軽油

       1

Q001036022

Z004350001

区画線用　区画線用

名称

   1,000

WB821210



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ
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刊行物単価

Z006702002

20260526

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

26-18-A5-0021-0

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

20260526

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ｍ
数

軽油

名称

単-166号

   1,000

WB821210



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

DX211700

量

- 176 -

普通作業員

単柱式 設置
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

20260526

 

式

参考資料（1）

基

      10

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

       0.5

　割増対象賃金比 0.753

道路標識設置・撤去

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-167号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

人
土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価       1.5

数

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

DX211700

単柱式 撤去 量

普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

20260526
単-168号

 

式

参考資料（1）

基

      10

       0.25

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

道路標識設置・撤去

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

       0.75

20260526

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

- 177 -

人
土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.963

管理費区分 無

単-218号

規格／条件

1.000-00000020

DGD40055

量

諸雑費（まるめ）

Z1

       0.61

       1.83

ZZ1

単
位

DGD40020

労務調整-超過-規制

数量

 

R0119

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

20260526

計

3)

 

参考資料（1）

日

トンネル特殊工

式

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

DGD40060

歩掛適用年月

単-169号

円形 径2000～3900mm 礫質土 ４ｍまで

Z1

称

- 178 -

単位

人

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.61 二省労務単価

．９ｔ吊

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

人

人
       0.61

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

単-219号

日

R0102

数

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

       1

管理費区分 無

名称

       0.61

管理費区分 無



ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.963

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

DGD40055

量

諸雑費（まるめ）

Z1

       0.61

       1.83

ZZ1

単

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

位

DGD40020

労務調整-超過-規制

数量

単-170号

 

R0119

摘要

単-220号

単価

　割増対象賃金比 0.842

20260526

計

 

参考資料（1）

日

- 179 -

トンネル特殊工

式

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.61 二省労務単価

．９ｔ吊

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

円形 径2000～3900mm 礫質土 ４ｍを超え８ｍまで

       1

管理費区分 無

Z1

格

人

人
       0.61

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

DGD40070

単-219号

日

R0102

数

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

       1

管理費区分 無

名称

       0.61

管理費区分 無



       0.88

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.963

管理費区分 無

単-218号

規格／条件

1.000-00000020

DGD40055

量

諸雑費（まるめ）

Z1

ZZ1

単
位

DGD40020

労務調整-超過-規制

数量

 

       3.52

R0119

摘要単価

       0.88

　割増対象賃金比 0.842

20260526

計

3)

- 180 -
 

       0.88

参考資料（1）

日

       0.88

単-171号

トンネル特殊工

式

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

DGD40060

歩掛適用年月

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

小判形 短径2500～3000mm 礫質土 ４ｍまで

．９ｔ吊

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

単-219号

日

R0102

数

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

       1

管理費区分 無

名称

管理費区分 無



       0.88

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.963

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

DGD40055

小判形 短径2500～3000mm 礫質土　４ｍを超え８ｍまで 量

諸雑費（まるめ）

Z1

ZZ1

- 181 -

単

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

位

DGD40020単-172号

労務調整-超過-規制

数量

 

       3.52

R0119

摘要

単-220号

単価

       0.88

　割増対象賃金比 0.842

20260526

計

 

       0.88

参考資料（1）

日

       0.88

トンネル特殊工

式

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

．９ｔ吊

Z1

20260526

管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

DGD40070

単-219号

日

R0102

数

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

       1

管理費区分 無

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。

量

Z1

ZZ1

単
位

ｍ３

単価

       1.09

グラウト注入工

労務調整-超過-規制

数量

 

WB230930

摘要単価

計

       0.54

　割増対象賃金比 0.842

生モルタル

20260526

ZS8000004

 

参考資料（1）

       0.54

      10

26-18-A5-0021-0

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

ZKD1813000

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

地方資材単価

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

二省労務単価

      11.4

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

ｍ３

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

- 182 -

単-173号

名称

管理費区分 無



m

R0125

       0.29

Z1

管理費区分 無

       0.58

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

単-174号

式

単-219号

DGD40055

労務調整-超過-規制

数量

 

ライナープレート撤去工

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

 

参考資料（1）

ZZ1

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

．９ｔ吊

円形 径1500～3000mm

金額

二省労務単価       0.29

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 183 -

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

       0.29

管理費区分 無

価

管理費区分 無

DGD40080

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

       1

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

名称

管理費区分 無



m

R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

       0.23

単
位

単価

小判形 短径2000～5000mm

式

単-219号

DGD40055

労務調整-超過-規制

数量

 

ライナープレート撤去工

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260526

 

参考資料（1）

ZZ1

単-175号

諸雑費（まるめ）

- 184 -

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

．９ｔ吊

金額

       0.23 二省労務単価

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

DGD40080

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

       0.23

       1

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

名称

       0.46

管理費区分 無



Z1

切梁・腹起し設置・撤去

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-221号

WB251932

位

労務調整-超過-規制

計

数量

切梁・腹起し撤去

- 185 -

単-176号

 

同上
ｔ

摘要単価

20260526

WB251931

 

式

参考資料（1）

      10

ーン賃料補正＝標準（1.0）： ｔ

      10

単価

26-18-A5-0021-0

単
規 設置・撤去 無 標準（1.0）

金額

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

      10

火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ切梁・腹起し設置

単-222号

ZZ1

数

WB251930

名称

ｔ

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

諸雑費

R0106

規格／条件

1.000-00000020

設置･撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 量

Z1

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

二省労務単価

単

       2.1

位

管理費区分 無

       3.45

労務調整-超過-規制

R0125

数量

 

とび工

単-223号       3.45

Z2

摘要

土木一般世話役
ZZ1

二省労務単価

単価

20260526

覆工板･受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下

     100

 

参考資料（1）

R0106

日

       4.2

26-18-A5-0021-0

単
規

人

二省労務単価

m3

　割増対象賃金比 0.753

普通作業員

       3.45

　割増対象賃金比 0.864

金額

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

       3.45

　割増対象賃金比 0.864

　割増対象賃金比 0.835

称

単位

人

DGD10893

管理費区分 無

単価適用年月

名

とび工

二省労務単価

m2

　割増対象賃金比 0.753

Z1

20260526

- 186 -

       6.9

管理費区分 無

価

式

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6

管理費区分 無

Z1

格

DGD10460

管理費区分 無

人

人
土木一般世話役

二省労務単価

ZS7G00100

数

R0102

       1

Z2

名称

溶接工

人

単-177号

管理費区分 無

R0113

人



m3

Z2の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

設置･撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 量

　割増対象賃金比 0.835

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

位

       2.1

Z2

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-223号

20260526

覆工板･受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下

     100

 

参考資料（1）

溶接工

26-18-A5-0021-0

単
規

DGD10893

計

- 187 -

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z2

称

単位

ZZ2

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

       2.1

       2.1
日

m2

ZS8000004

20260526

管理費区分 無

価

R0102

格

DGD10460

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6

R0113
人

二省労務単価

数

単価

名称

単-177号

管理費区分 無



       0.88

R0125

Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

DGD10890

位

労務調整-超過-規制

DGD10894

数量

単-178号

 

- 188 -

摘要単価

開け･閉め 推進作業

20260526

単-224号

     100

 

参考資料（1）

       0.88

26-18-A5-0021-0

単
規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日

m2

20260526

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

       0.88

格

ZS3000004

人
土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



Z1

- 189 -

規格／条件

1.000-00000020

下水終末処理場⇔現場
量

　割増対象賃金比 0.842

単
位

K0302009

       0.068

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

D9820790

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

2t積 2t吊 1.7km 1ｔ

20260526

       0.363

単-179号

 

式

参考資料（1）

単価

26-18-A5-0021-0

単

時間

規

金額

二省労務単価

単-225号

歩掛適用年月

       1

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

人

トラック［クレーン装置付］

ZZ1

数
回

       1

現場発生品及び支給品運搬

名称
R0102

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

20260526

単価

 

参考資料（1）

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

R0803
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

Z1

格

- 190 -

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無

単-180号



1.000-00000010

規格／条件

WB010211

- 191 -

       1

量
単

式

位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-181号

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

二省労務単価

諸雑費（まるめ）

20260526

管理費区分 無

調整係数 1.079

 

参考資料（1）

Z1

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

R0803
金額

ZS3000004

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260526

価
格

人

数
人日

ZZ1

       1

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260526

- 192 -

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単-182号

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

20260526

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



1.000-00000010

規格／条件

       1

量
単

R0804

式

位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-183号

摘要単価

二省労務単価

諸雑費（まるめ）

20260526

管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

 

参考資料（1）

Z1

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

単価

金額

ZS3000004

- 193 -

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010212

調整係数 1.098

20260526

価
格

人

数
人日

ZZ1

       1

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260526

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

Z006810101

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 1.4km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

20260526

価

Z1

格

       1

- 194 -

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無

単-184号



規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030

- 195 -

単
位

労務調整-超過-規制

単-185号

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260526

       2

 

計

参考資料（1）

ｔ

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格
積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

数

       1

Z006800004
名称

ｔ



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260526

製品長12m以内 160kmまで

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

- 196 -

       1

単-186号

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 153km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

20260526

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

Z006810116
名称

ｔ

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 179km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

数量

 

単-187号

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260526

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 180kmまで

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

Z006810118

- 197 -

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

20260526

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量

製品長12m以内 20km毎加算額

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

20260526

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 202km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

t

その他単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

式

参考資料（1）

基本運賃区分B

       1

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

その他単価

Z006810120

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

       1

Z006810121

ZZ1

単-188号

数

       1

名称

- 198 -

製品長12m以内 200kmまで

ｔ

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030単-189号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 199 -

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260526

 

計

参考資料（1）

ｔ
       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価
格

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

積込み、取卸し（片道分）
数

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

      15

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

DGD10037

M000202019

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

20260526

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

単-190号

管理費区分 無

単価適用年月

- 200 -

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

Z1
１０ｔ積級　良好　供用日

刊行物単価

       1

      58

単

参考資料（2）

位

単価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

式

労務調整-超過-規制

DGD10170

数量

 

       1.29

摘要単価
　割増対象賃金比 0.813

計

日

20260526

　ミニローリー渡し

良好

 

ZZ1

       1

Ｌ

       1.29

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

二省労務単価

刊行物単価

供用日

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

- 201 -

格

M000301005

人

Z010020105

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

単-191号

管理費区分 無



Z1

- 202 -

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

L001010008

       1.5

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

DGD10920

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

      34

　割増対象賃金比 0.788

能付き］

日

20260526

　ミニローリー渡し

 

       1

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

       1

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-192号

式

日
刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

名称

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無



Z1
       5.9

DGD10032

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
バックホウ（クローラ）［標準］
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摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

20260526

　ミニローリー渡し

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 

単-193号

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人
       0.17

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
数

単価

R0114

       1

M000202015

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

単

      15

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

能付き］

20260526

　ミニローリー渡し

DGD10036

 

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価
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歩掛適用年月

       1

M000202103

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-194号

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



m

R0125

Z1

刊行物単価

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

Z1

単

ZZ1

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

間≫

WYB00020

摘要単価

しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損

単価

　割増対象賃金比 0.842

額を算出する。

20260526

式

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]

 

WYB00023

管理費区分 無

       1

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

       3.6

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

       1

金額

計

二省労務単価

刊行物単価

       3

歩掛適用年月

ZS8000004

R0101

称

単位

人

使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石割増
M001510034

時間：交替制による割増し＝交替制を適用しな

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0.85

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

20260526

2%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金

       1

管理費区分 無

価

       1

管理費区分 無

Z1

格

排出ガス対策型（第１次）125／150kVA≪機械

人

- 205 -

人

供用日

普通作業員

       2

土木一般世話役

二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

単-195号

R0102

数
推進工

い：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸

管理費区分 無

名称

送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時

管理費区分 無



      36

しない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り

m

Z1

刊行物単価
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規格／条件

       2

1.000-00000020

供用日

Z1

量

運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交

Z1

先導体損料

刊行物単価

刊行物単価

標準管呼び径600・700

WYB00025

単

参考資料（2）

位

管理費区分 無

水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］

労務調整-超過-規制

数量

      23

替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補

 

日

摘要単価

WYB00029

       0.2

      30

WYB00024

刊行物単価

20260526

100m

WYB00028

 

推進工機械器具損料(1)

管理費区分 無

呼び径600・700

管理費区分 無

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

1現場当り

100m

金額

      36

刊行物単価

転時間＝標準時間≫

中継ホース・ケーブル損料

       0.2

歩掛適用年月

WYB00021単-196号

称

単位

操作盤

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

M002065003

日

Z1

Z1

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

DL-N 呼び径600～700 67.3kW

日

管理費区分 無

Z1

格

Z1

      36

推進装置損料

供用1日当り

WYB00026

WYB00027

排土管損料

数

1現場当り

名称

欄）：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象に

正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運

１０ｍ３≪機械使用条件＝供用日当り損料（11

排土管損料

管理費区分 無

刊行物単価



m

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

1現場当り

Z1

刊行物単価

WYB00030

単

地上ホース・ケーブル損料

参考資料（2）

位

供用日当り

労務調整-超過-規制

数量

      23
 

摘要単価
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刊行物単価

20260526

       2

 

推進工機械器具損料(1)

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

      12

歩掛適用年月

供用日当り

WYB00021単-196号

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

日

管理費区分 無

Z1

格

       1

ZS3000004

供用1日当り

地上ホース・ケーブル損料

数

単価

式
WYB00031

名称
中継ホース・ケーブル損料

WYB00032

管理費区分 無



m

Z1

WYB00022

WYB00033
規格／条件

1.000-00000020

リヤパイプ損料

量

刊行物単価

単
推進工機械器具損料(2)

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

刊行物単価

20260526

推進1m当り

単-197号

 

式

       1

単価

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

WYB00034

金額
カッタヘッド損料

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

       1

ZZ1

個

数

       1
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ローラⅡ型
名称

管理費区分 無



       0.8

m

刊行物単価

管理費区分 無

式

規格／条件

kg

1.000-00000020

Z1

量

WYB00041

単

単価

参考資料（2）

位
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労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

Z1

kg

摘要単価
250メッシュ

刊行物単価

滑剤

20260526

ZS3000004

管理費区分 無

計

管理費区分 無

200メッシュ

 

Z1

WYB00040

単-226号     115.1

26-18-A5-0021-0

単

単-227号

技術・積算資料
規

金額

WYB00036

歩掛適用年月

単-198号

称

単位

     213

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1

WYB00039

刊行物単価

ZZ1

20260526

Z1

価

WYB00038

格

ベントナイト

添加材材料費

l

数

       1

清水

粘土

m3

名称

      67.2



15.0kW 5.4m3/h

      36

m

Z1

規格／条件

1.000-00000020

供用日

量

Z1

刊行物単価

しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時

：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな

単価

単

参考資料（2）

位

管理費区分 無

粘度計損料

労務調整-超過-規制

数量

ZS3000004

 

摘要

添加材ミキサ損料

WYB00037

ZZ1

単価

を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝

3m3≪機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）

WYB00045

刊行物単価

20260526

時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制

WYB00046

 

      36

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

金額

      36

刊行物単価

諸雑費（まるめ）
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歩掛適用年月

MA02065001

添加材機械器具損料
称

単位

7.5kW 600l×2槽

管理費区分 無

単価適用年月

名

添加材注入ポンプ

日

日

間＝標準時間≫

Z1

刊行物単価

20260526

い：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転

管理費区分 無

価

式

日

管理費区分 無

Z1

格

WYB00044

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

      36

計

単-199号

数

       1

名称

      48

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

       1.2
Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

単-200号

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

M000302013

日

20260526

　ミニローリー渡し

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊

- 211 -
 

DGD20165

       1

ｔ

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

      31

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



DGD21521

モータウインチ［単胴］
規格／条件

1.000-00000020

能力１６ｋＮ（１．６ｔ）　移動量１．５ｍ

量

チェーンレバーホイスト［レバーブロック］

単

参考資料（2）

位

供用日

労務調整-超過-規制

- 212 -

数量

 

摘要単価

刊行物単価

日

20260526

管理費区分 無

単価

 

       1

塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

26-18-A5-0021-0

単

M001878001

規

計

金額

刊行物単価

巻上能力１．５ｔ×４０ｍ／ｍｉｎ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

日
M001603003

格

単-201号

数

       1

名称



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

単-202号

単

軽油 　ミニローリー渡し

参考資料（2）

位

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

刊行物単価

日

20260526

４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

 

式

Z006702002

単価

26-18-A5-0021-0

単
規

Ｌ

金額

       1.2

      35

DGD21512

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日低騒音型によらず適用 リース置場渡し

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

ZZ1

数

       1

L001110010

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA

名称

- 213 -

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

単

軽油 　ミニローリー渡し

参考資料（2）

位

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

刊行物単価

日

20260526

４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

 

式

Z006702002

単価

単-203号

26-18-A5-0021-0

単
規

Ｌ

金額

       1.2

      35

DGD21512

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

- 214 -

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

諸雑費（まるめ） ZS3000004

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

ZZ1

数

       1

L001110010

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA

名称

管理費区分 無



Z1

≪機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩

い：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝

管理費区分 無

側溝清掃車運転

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-204号

ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ

ブロワ式ホッパ容量9.0m3

摘要単価
　割増対象賃金比 0.813

計

20260526

石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：

　ミニローリー渡し

WYB00054

機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間

 
- 215 -

ZZ1

       1

M001105011

Ｌ

諸雑費（まるめ）

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

金額

二省労務単価

供用日

＝4.8時間：交替制による割増し＝交替制を適

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しな

単位
運転手（一般）

      84

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

管理費区分 無

価

Z1

格

m3

人

数

5.8時間≫

       1

名称

管理費区分 無

側溝清掃車［ブロワ式］



鋼材溶接工 m

R0125

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ≪機械使

規格／条件

1.000-00000020

R0102

部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0.69時
コード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗

30%　材料の合計金額に率を乗じた金額を算出

量

　割増対象賃金比 0.835

電気溶接棒

単

参考資料（2）

位

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価
Z006208001

       0.01

摘要

≫

単価

ZZ1

用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石割増し

　割増対象賃金比 0.842

人

20260526

管理費区分 無

供用日

諸雑費（率＋まるめ）

補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間

 

電気溶接機［交流アーク式（手動）］
管理費区分 無

       0.021

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

26-18-A5-0021-0

単

ｋｇ

技術・積算資料
規

人 管理費区分 無

計

　割増対象賃金比 0.753
金額

式

二省労務単価

軟鋼用　３．２ｍｍ　Ｅ４３１９
管理費区分 無

M002081005

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

単価

       1

20260526

       0.076

価

WYB00057

刊行物単価       0.076
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格

人

する。

土木一般世話役

数

       1

       0.4

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

溶接工

名称

R0113

刊行物単価

単-205号



m

R0125

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

R0102

       0.028

量

　割増対象賃金比 0.835

       1

30%　指定なし（任意指定）

単

参考資料（2）

位

単価

アセチレン

鋼材切断工

ｍ３

       0.053

式

労務調整-超過-規制

数量

単-206号

 

二省労務単価

摘要単価

同上

　割増対象賃金比 0.842

計

人

20260526

       0.007

管理費区分 無

 

ZS8000004

ZZ1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

人 管理費区分 無

Z006710001

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

管理費区分 無

刊行物単価

- 217 -

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ｋｇ
Z006712001

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

20260526

価

管理費区分 無

格

酸素

人

       0.163

土木一般世話役

数

       1

WYB00058

       0.02

溶接工

名称

R0113

刊行物単価

ボンベ



鋼材溶接工 m

R0125

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ≪機械使

規格／条件

WYB00062

1.000-00000020

R0102

部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0.69時
コード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗

30%　材料の合計金額に率を乗じた金額を算出

量

　割増対象賃金比 0.835

電気溶接棒

単

参考資料（2）

位

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価
Z006208001

       0.01

摘要

≫

単価

ZZ1

用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石割増し

　割増対象賃金比 0.842

人

20260526

- 218 -

管理費区分 無

供用日

諸雑費（率＋まるめ）

補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間

 

電気溶接機［交流アーク式（手動）］
管理費区分 無

       0.021

単-207号

間：交替制による割増し＝交替制を適用しない

26-18-A5-0021-0

単

ｋｇ

技術・積算資料
規

人 管理費区分 無

計

　割増対象賃金比 0.753
金額

式

二省労務単価

軟鋼用　３．２ｍｍ　Ｅ４３１９
管理費区分 無

M002081005

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

単価

       1

20260526

       0.076

価

刊行物単価       0.076

格

人

する。

土木一般世話役

数

       1

       0.4

：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送

溶接工

名称

R0113

刊行物単価



m

R0125
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管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

R0102

       0.028

量

　割増対象賃金比 0.835

       1

30%　指定なし（任意指定）

単

参考資料（2）

位

単価

アセチレン

鋼材切断工

ｍ３

       0.053

式

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

単-208号

摘要単価

同上

　割増対象賃金比 0.842

計

人

20260526

       0.007

管理費区分 無

 

ZS8000004

ZZ1

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

人 管理費区分 無

Z006710001

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

管理費区分 無

刊行物単価

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ｋｇ
Z006712001

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

20260526

価

管理費区分 無

格

酸素

人

       0.163

土木一般世話役

数

       1

       0.02

溶接工

名称

R0113

刊行物単価

WYB00063

ボンベ



m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.835

規格／条件

1.000-00000020

R0113

量

Z1

単

参考資料（2）

位

溶接工

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

WYB00067
20260526
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鏡切り工

       0.051

       0.006

 

26-18-A5-0021-0

5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

単技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

二省労務単価

式

20260526

管理費区分 無

価

       0.019

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

単-209号

名称

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



m

R0125

Z1

　割増対象賃金比 0.835

規格／条件

1.000-00000020

R0113

量

- 221 -

Z1

単

参考資料（2）

位

溶接工

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

20260526

鏡切り工

単-210号

       0.051

       0.006

 

26-18-A5-0021-0

5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

単技術・積算資料
規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

二省労務単価

WYB00069

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

二省労務単価

式

20260526

管理費区分 無

価

       0.019

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

名称

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

       3.2

規格／条件

4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用

1.000-00000020

しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない

       1.7

量

Z1

単

参考資料（2）

位

       1.7

ZS8000004

労務調整-超過-規制

数量

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

とび工

摘要単価

排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊≪

単価

械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝

20260526

 

R0106

5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

ZZ1

      10

26-18-A5-0021-0

単
鋼材設置工
技術・積算資料

規

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.753

普通作業員

管理費区分 無

金額

二省労務単価

t

する。

時間≫

歩掛適用年月

単-211号

　割増対象賃金比 0.842

　割増対象賃金比 0.864

　割増対象賃金比 0.835

称

単位

人

管理費区分 無

機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石

単価適用年月

名

：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6

二省労務単価

       1.7

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機

Z1

格

- 222 -

人
       1.7

供用日

人

M000403016

WYB00074

土木一般世話役

二省労務単価

式

数

R0102

計

       1

名称

溶接工

人

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

R0113

刊行物単価



R0125

Z1

管理費区分 無

WYB00075

       1.9

規格／条件

4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用

1.000-00000020

しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない

量

Z1

       1

単

参考資料（2）

位

ZS8000004

労務調整-超過-規制

数量

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

とび工

摘要単価

排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊≪

単価

械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝

20260526

 

R0106

       1

ZZ1

      10

26-18-A5-0021-0

単技術・積算資料
規

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.753

普通作業員

管理費区分 無

       1

金額

- 223 -

二省労務単価

t

する。

時間≫

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　割増対象賃金比 0.864

       1

　割増対象賃金比 0.835

称

単位

人

管理費区分 無

機械使用条件＝供用日当り損料（11欄）：岩石

単価適用年月

名

：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6

二省労務単価

Z1

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機

Z1

格

鋼材撤去工

7%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

人

供用日

人

M000403016

土木一般世話役

二省労務単価

式

数

R0102

計

       1

名称

溶接工

人

諸雑費（率＋まるめ）

単-212号

管理費区分 無

R0113

刊行物単価



m

Z1

規格／条件

1.000-00000020

　削孔径φ40.5㎜

φ４０．５ｍｍ

量

Z1

刊行物単価

Z006412002

複相用グラウトモニタ

- 224 -

単

       0.005

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

摘要

ｍ

単価

刊行物単価

20260526

メタルクラウン

 

       0.3

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

個

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

φ４１ｍｍ　削孔径φ40.5㎜

歩掛適用年月

レキ質土

Z006453001

称

単位
二重管ボーリングロッド

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-213号

式
附属品費 ZS7000013

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

Z006455002

個

数

単価

WB223711

       1

       0.05

名称

管理費区分 無



m

Z1

規格／条件

1.000-00000020

　削孔径φ40.5㎜

φ４０．５ｍｍ

量

Z1

刊行物単価

Z006412002

複相用グラウトモニタ

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 
砂質土

Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。

摘要

ｍ

単価

刊行物単価

20260526

       0.003

メタルクラウン

 

単-214号

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

個

26-18-A5-0021-0

単
規

       0.03

計

       0.04

       1

金額

φ４１ｍｍ　削孔径φ40.5㎜

歩掛適用年月

Z006453001

称

単位
二重管ボーリングロッド

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式
附属品費 ZS7000013

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

Z006455002

個

- 225 -

数

単価

WB223711

       1

名称

管理費区分 無



m

Z1

粘性土

規格／条件

1.000-00000020

　削孔径φ40.5㎜

φ４０．５ｍｍ

量

Z1

刊行物単価

Z006412002

複相用グラウトモニタ

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

刊行物単価

20260526

       0.002

       0.02

メタルクラウン

 

       0.03

二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費

個

26-18-A5-0021-0

単

Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。

規

計

       1

金額

φ４１ｍｍ　削孔径φ40.5㎜

歩掛適用年月

- 226 -

Z006453001

称

単位
二重管ボーリングロッド

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

単-215号

附属品費 ZS7000013

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

Z006455002

個

数

単価

WB223711

       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

1.000-00000020

組

量

Z1

KL

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

複相用グラウトモニタ
摘要単価

Z006458002

刊行物単価

20260526

       0.005

Z1の合計金額に25%を乗じた金額を算出する。

       0.003

       0.02

 

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３
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26-18-A5-0021-0

単
規

Z006457002

計

       1

金額

歩掛適用年月

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３

称

単位

ZZ1

Z006455002
管理費区分 無個

単価適用年月

名

式
附属品費 ZS7000013

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

φ４０．５ｍｍ

Z1

格

WB223712

組

数

単価

       1

複相用サクションホース

単-216号

名称

二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

- 228 -

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

M000302013

20260526

　ミニローリー渡し

 

K0302013

ｔ

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単-217号
単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

ZS3000004

人

       5.3

       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

       1.5

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

DGD40060

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)

単価

      50

　割増対象賃金比 0.788

日

20260526

　ミニローリー渡し

 

単-218号

       1

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

歩掛適用年月

M000202028

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

- 229 -

       1

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

名称

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

M000302013

日

20260526

　ミニローリー渡し

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊

 

       1.23

       1

ｔ

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

歩掛適用年月

称

単位

DGD40055

ZZ1

管理費区分 無

単-219号
単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

      31

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

- 230 -

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

- 231 -

　割増対象賃金比 0.788

日

20260526

　ミニローリー渡し

 

DGD40070

       1

平積０．４ｍ３

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

      96

歩掛適用年月

単-220号

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

       1.6 刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

M000204017

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

       3.2

規格／条件

1.000-00000020

       1.7

量

Z1

単価

単

参考資料（2）

位

管理費区分 無

       1.7

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

とび工

摘要

ZZ1

単価

無 標準（1.0）

20260526
単-221号

 

R0106

日

      10

L001130006

26-18-A5-0021-0

切梁・腹起し設置
単

規

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.753

普通作業員

- 232 -

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　割増対象賃金比 0.864

　割増対象賃金比 0.835

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

       1.7

Z1

20260526

管理費区分 無

価

式

管理費区分 無

Z1

格

人
       1.7

WB251931

人

計

土木一般世話役

二省労務単価

数

R0102

       1

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

名称

溶接工

人

ｔ

管理費区分 無

R0113

刊行物単価



R0125

Z1

管理費区分 無

ZS8000004

       1.9

諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単価

単

参考資料（2）

位

管理費区分 無

切梁・腹起し撤去

労務調整-超過-規制

数量

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

とび工

WB251932

摘要

ZZ1

単価

無 標準（1.0）

20260526

 

R0106

日

       1

      10

L001130006

26-18-A5-0021-0

単
規

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.753

普通作業員

       1

金額

二省労務単価

Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　割増対象賃金比 0.864

       1

　割増対象賃金比 0.835

単-222号

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

- 233 -

Z1

20260526

管理費区分 無

価

式

管理費区分 無

Z1

格

人

人

計

土木一般世話役

二省労務単価

数

R0102

       1

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

名称

溶接工

人

ｔ

管理費区分 無

R0113

刊行物単価



Z1

- 234 -

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
       1.5

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

能付き］

日

20260526

　ミニローリー渡し

DGD10893

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

      96

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3

式

日
刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

単-223号

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ス置場渡し

単

      35

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

20260526

　ミニローリー渡し

- 235 -
 

       1.23

L001150001

       1

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単
規

DGD10894

クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊

計

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リー

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月
単-224号

名

式

日
刊行物単価

20260526

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

K0302009

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

20260526

　ミニローリー渡し

 

単-225号

Ｌ

26-18-A5-0021-0

単

       3.9

規

計

       1

金額

M000302009

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

- 236 -

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価

20260526

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

ベントナイト

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
250メッシュ

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20260526

kg

単価

 

刊行物単価
250メッシュ

       1

WYB00038

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単-226号

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00042

20260526

価

Z1

格

ベントナイト

       1

- 237 -

参考資料（3）

数

計

式

名称

   1,000

管理費区分 無



ZZ1

- 238 -

規格／条件

1.000-00000020

t
WYB00043粘土

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20260526

kg

単価

 

刊行物単価

       1

26-18-A5-0021-0

単
規

金額

WYB00039

200メッシュ

歩掛適用年月

粘土
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260526

価

Z1

格

       1

200メッシュ

参考資料（3）

数

計

式

名称

単-227号

   1,000

管理費区分 無



登録単価

Z980101011

名称 登録月

φ500ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）

                                        

規格

ｍ

登録年度

 52026
ポリエチレンスリーブ

 5

コード

溶剤型無機系Y001633000-002

組

26-18-A5-0021-0

単価

登録単価

工事名

Z980102010 2026

注入材

- 1 -

備考

汚水処理統合管路新設工事その１

 5

単位

2026
Ｌ

φ500



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

26-18-A5-0021-0

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

汚水処理統合管路新設工事その１

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430510

WB824010

（アスファルト）

（コンクリート）

（木材）

金額

構造物とりこわし

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件

解体費

摘要

 

無筋構造物 人力施工 無し 無し 単-151号

（アスファルト）

単位

解体費計

26-18-A5-0021-0

舗装版切断

（木材）

解体費計

      812

費用区分

ｍ

       14

CB430310

（コンクリート）

解体費計

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

解体費計

ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

舗装版破砕
ての費用

    1,965

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

単-152号

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

名称

処分費計

       78
） 有り

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

26-18-A5-0021-0

（木材）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

t       179.4

       14

（木材）

（コンクリート）

処分費

CB227010

処分費

WB020052

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

       32.9

単-164号

殻運搬

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

26-18-A5-0021-0

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

M000302013

刊行物単価

工事区分

９ｔ

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

         0.011

槽］

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

補正有り

機械損料

排出ガス対策型（第１次）125／150kVA

ーゼル］

供用日

M000202142

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

発動発電機［ディーゼルエンジン駆

時間

        21.359

単位

M000202103

規格

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

時間

グリーン

刊行物単価

数量 金額

下水道

トラック［クレーン装置付］

        36

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正有り

刊行物単価

時間

供用日

単価

１０ｔ積級

］

補正有り

 

         7.75

         6.388

供用日

補正有り

M001510034

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

26-18-A5-0021-0

         8.8

供用日

動］

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

M000302010

M000202015

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

レーン機能付き］

補正有り

グリーン

         0.65

１０ｍ３

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

M002065003

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

補正有り

補正有り

         0.439

M000301005

名称

排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水

グリーン

供用日

- 1 -

        21.4

補正有り

摘要

トラック［クレーン装置付］

汚水処理統合管路新設工事その１

グリーン

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

M000202019

．８ｍ３



刊行物単価

MA02065001

吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ
式］

日

工事区分

M001603003

刊行物単価

         1.142

チェーンレバーホイスト［レバーブ

補正有り

機械損料

         3.743

トラック［クレーン装置付］

MM000001

単位規格

刊行物単価

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ

刊行物単価

数量 金額

下水道

補正有り

         0.682

供用日

        13.67

単価
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 供用日

M000302013

         2.617
M001878001

日

補正有り

 

         1

］
供用日

ｎ

補正有り
        17.248

M000571003

26-18-A5-0021-0

供用日

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

工事名

グラウトミキサ［並列２槽式］

集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

撹拌容量２００Ｌ×２槽

刊行物単価

補正有り

能力１６ｋＮ（１．６ｔ）　移動量１．５ｍ

巻上能力１．５ｔ×４０ｍ／ｍｉｎ

コード

刊行物単価

ロック］

側溝清掃車［ブロワ式］

モータウインチ［単胴］ 補正有り

グラウトポンプ［二筒複動ピストン

補正有り

ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉ
         1.142

名称

９ｔ

式

電気溶接機［交流アーク式（手動）

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

補正有り

         2.616

M001105011

摘要
3m3

日

汚水処理統合管路新設工事その１

その他（機械）

M002081005

M000572007



刊行物単価

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

工事区分

M000202090

         0.196

・超低騒音型］

補正有り

機械損料

M000301005

         0.017

供用日

単位規格

刊行物単価

        37.182

ーゼル］

M000403014

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

下水道

補正有り

供用日

単価

        37.182

供用日

M000577001

ボーリングマシン［油圧式］

補正有り

小型バックホウ（クローラ型）［後

M000403016 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊

 

（超低騒音型）］

         4.48

供用日

補正有り

８ｍ３

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．

ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式

排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊

26-18-A5-0021-0

供用日

当　初

バックホウ（クローラ型）［標準型

補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

３．１ｍ

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

集計リスト（機械損料）

M001161013

モータグレーダ［土工用］

刊行物単価

補正有り

M000701021

薬液注入ポンプ

ブ型］
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

コード

         2.571

刊行物単価

補正有り

         0.965

補正有り
名称

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

ブ型］

        12

供用日

方超小旋回型］

ダンプトラック［オンロード・ディ

M000601003

補正有り

摘要

日

        11.033

汚水処理統合管路新設工事その１

日

グリーン

M000201100
０９ｍ３

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

５．５ｋＷ級

供用日



M000204017

刊行物単価

- 4 -

油圧クラムシェル［テレスコピック

工事区分

         0.037

機械損料

バックホウ（クローラ）［標準］

式］

M000302009

単位規格

刊行物単価

刊行物単価

数量 金額

下水道

トラック［クレーン装置付］

供用日

単価
供用日

 

補正有り

運転質量０．５～０．６ｔ

平積０．４ｍ３

振動コンパクタ［前進型］

26-18-A5-0021-0

供用日

         2.383

         0.044

当　初

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

補正有り

工事名
集計区分

         0.362

集計リスト（機械損料）

時間

刊行物単価

補正有り

コード

刊行物単価

M000804001

         6.705

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ

補正有り

補正有り
名称

供用日M000202028

摘要

M000807001

汚水処理統合管路新設工事その１

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

ド式］

機械質量４０～６０ｋｇ



集計リスト（賃料）

刊行物単価

日

タンパ及びランマ

工事区分

タイヤローラ［普通型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

日

刊行物単価

         4.188

         3.738

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔバックホウ（クローラ）［標準・ク

L001120001

         0.051

ブ型］

         8.495

単位規格

刊行物単価

し

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

し

レーン機能付き］

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

刊行物単価

数量 金額

下水道

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

         3.788

刊行物単価

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

L001060004

単価

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆

         0.121
日

賃料

］

L001010012

 

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

レーン機能付き］

刊行物単価

26-18-A5-0021-0

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

らず適用 リース置場渡し

日

し

当　初

小旋回型］

工事名

         4.512

集計区分

         8.003

L001110010

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

L001010008

刊行物単価

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

バックホウ（クローラ型）［後方超

コード

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価

動］

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

L001050002

名称

集計リスト（賃料）

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

- 1 -

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

日

L001180001

L001130004

L001010004

摘要

         2.677

日

４．９ｔ吊　リース置場渡し

汚水処理統合管路新設工事その１

日

ロードローラ［マカダム］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排



刊行物単価

L001150001

日

工事区分

L001011001

日

刊行物単価

         0.002

タイヤローラ［普通型］

し

         3.343

L001011005

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リ

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

刊行物単価

し

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コン

日

小型バックホウ（クローラ）［後方

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

ブ型］

刊行物単価

数量 金額

下水道

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

刊行物単価

旋回型］

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

単価

日

日

賃料

バックホウ（クローラ）［標準］

ース置場渡し
トラック［クレーン装置付］

 

L001010007

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         3.443

        13.151

刊行物単価

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

26-18-A5-0021-0

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

         0.263

超小旋回クレーン機能付］
刊行物単価

         1.62

日

バインド式］

当　初工事名
集計区分

- 2 -

L001210002

らず適用 リース置場渡し
         1.12

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

刊行物単価

         0.116

アスファルトフィニッシャ

適用 リース置場渡し

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

コード

刊行物単価

アスファルトフィニッシャ

らず適用 リース置場渡し

名称

集計リスト（賃料）

日

らず適用 リース置場渡し

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

摘要

L001210001

L001130006

日

L001060001

小型バックホウ（クローラ）［超小

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

汚水処理統合管路新設工事その１

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

         4.03

日

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

下水道

単価
賃料

 

26-18-A5-0021-0

当　初工事名
集計区分

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１



集計リスト（労務）

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

         9

R0125

RR000001

運転手（一般）

R0201

土木一般世話役

補正有り

        19.46

単位規格

R0115

人

人
数量

R0114

金額

下水道

補正有り

人

運転手（特殊）

単価

　割増対象賃金比 0.835 補正有り

二省労務単価

 

人

　割増対象賃金比 0.813

R0136

溶接工

補正有り

二省労務単価

       186.991

        91.093

26-18-A5-0021-0

特殊作業員

　割増対象賃金比 0.745

　割増対象賃金比 0.788

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0113

補正有り

労務

二省労務単価

         1

二省労務単価

電工

コード

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

R0102

R0101

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

普通作業員

人

人

- 1 -

人

式

         5.277

補正有り

摘要
　割増対象賃金比 0.753

        61.041

　割増対象賃金比 0.692

集計リスト（労務）

その他（労務）

人

汚水処理統合管路新設工事その１

配管工
       158.589

         6.498



工事区分

　割増対象賃金比 0.882

       132

型わく工

トンネル特殊工

交通誘導警備員Ａ

R0133

単位規格

　割増対象賃金比 0.963

人

R0804

人
数量 金額

下水道

補正有り

　割増対象賃金比0.860

人

交通誘導警備員Ａ

　割増対象賃金比 0.907

単価

補正有り交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

        21.399

 

人

         8.425
補正有り

二省労務単価

R0803

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比0.860

26-18-A5-0021-0

　割増対象賃金比 0.907

R0803

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.864

        66

コード

二省労務単価

R0106

R0804

補正有り

補正有り
名称

         0.383

とび工

人

人
       114

摘要

集計リスト（労務）

        57
人

汚水処理統合管路新設工事その１

R0119



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

溶剤型無機系
単価

 

注入材

集計リスト（材料）

26-18-A5-0021-0

当　初工事名
集計区分

コード
材料

Y001633000-002
名称

- 1 -

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

Ｌ

    89,111



φ500

刊行物単価

ｍ

日

工事区分

ポリエチレンスリーブ

         1

単位規格

刊行物単価

        79.75

ZS3000004

組

Ｌ

数量 金額

下水道

02　2号

ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバ

ｍ３

         8.796

単価

タイヤ損耗費

ZKD0084000

 

ガソリン

１０ｔ積級　良好　供用日

集計リスト（材料）

26-18-A5-0021-0

管切断機損料

Z980101011

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

ンド）

諸雑費（率＋まるめ）
       138.807

刊行物単価

Z980102010

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

Z010020105

コード

ZS8000004

材料

Z006702002

Z980111010

名称

供用日

式

砂 洗い砂
        91.058

摘要

         1

        41.69

         3.41

Z006704001

汚水処理統合管路新設工事その１

     4,089.228

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式

φ500



刊行物単価

C-4  18-5-40

工事区分

ｍ３素材 末口径13㎝未満 長さ3.7m未満 加工費

ｍ３

ｔ

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

        40.7

軟鋼用　３．２ｍｍ　Ｅ４３１９

ZZ000001

単位

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

規格

         3.855

        15.4

刊行物単価

         2.998

数量

機性汚泥　

金額

ZKD5605800

- 3 -

下水道

         0.33

産業廃棄物中間処理料金

ZAA4003500

地方資材単価

単価

生コンクリート  混合Ｂ種

生モルタル

 

         1

         3.678

ｋｇ

刊行物単価

集計リスト（材料）

26-18-A5-0021-0

Z006208001

酸素

刊行物単価

Z006710001

丸太

当　初工事名
集計区分

産業廃棄物中間処理料金

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

グリーン、道産材、間伐材

地方資材単価

ｍ３

ボンベ

コード

ZKD5605900
量費含む) 無機性汚泥　

材料

その他（材料）

地方資材単価

ZKD1813000

         0.514

ｋｇ

名称

ZKD1004000

電気溶接棒

式

アセチレン

ｔ

ｍ３

摘要

地方資材単価
        40.7

ボンベZ006712001

汚水処理統合管路新設工事その１

含まず



複相用サクションホース

二重管ボーリングロッド

Z006457002

- 4 -

ZS7000013

工事区分

刊行物単価

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３

附属品費 式

Z006412002

         1

ZKD2058000

         0.6

単位規格

刊行物単価

組

刊行物単価

数量
ZKD4002000

金額

下水道

刊行物単価

　削孔径φ40.5㎜

　下水道鉄蓋調整用

複相用グラウトモニタ

単価

ZAA0360000

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

無収縮モルタル

 

        32.9

         0.267

集計リスト（材料）

         0.445

26-18-A5-0021-0

再生骨材

φ４０．５ｍｍ

刊行物単価

当　初

Z006455002

工事名
集計区分

メタルクラウン

組

コンクリート塊受入費

Z006453001

０～８０ｍｍ

地方資材単価

個

         0.02

φ４１ｍｍ　削孔径φ40.5㎜

コード

ｍ

材料

       226.938

道建設部策定単価

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３

         5.564

名称

個

道産材
ｍ３

摘要

Z006458002

ｔ

汚水処理統合管路新設工事その１

ｍ３

地方資材単価

        37.822



径１８インチ

ZKD0005000

０～８０㎜

        26.413

       179.4

アスファルト塊受入費

        90.755

工事区分

         9.146

切込砂利

ｍ３

ｔ

ZKD0005000

０～４０㎜

ZKD4001000

枚

ZKD0006000

単位規格

０～４０㎜

         0.431
切込砂利

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

数量

         7.889

金額

下水道

地方資材単価

単価

コンクリートカッタ　（ブレード）

切込砂利

切込砂利

 

集計リスト（材料）

Z006540009

26-18-A5-0021-0

         0.253

０～４０㎜

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD0006000

０～４０㎜

地方資材単価

ZKD0005000 ｍ３

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

グリーン

地方資材単価

コード

刊行物単価

０～８０㎜

材料

地方資材単価

ZKD0005000

名称

ｍ３

ｍ３

切込砂利

         1.867

ZKD0870500

摘要

再生アスファルト安定処理

- 5 -

地方資材単価

ｔ

切込砂利

汚水処理統合管路新設工事その１

       264.425

ｍ３

ｍ３

地方資材単価

道用



刊行物単価

       158.643

工事区分

刊行物単価

道用

ｔ

     2,921.04
Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車ZKD0860500

Z004354001

トラフィックペイント　溶融型

ｋｇ

ｋｇ

単位
ＰＫ－３　プライムコート用

規格

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

再生粗粒度アスファルト混合物

数量 金額

下水道

道用

刊行物単価

接着用プライマー

単価

         6.449

ｔ

細粒度ギャップアスファルト混合物

アスファルト乳剤

 

       146.2

ｔ

アスファルト乳剤

Z004350001

ZKD0910000

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

グリーン

Z004130003

刊行物単価

ZKD0850500

集計リスト（材料）

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

26-18-A5-0021-0

道用

ZKD0806500

当　初

Ｌ

     1,192.951

工事名
集計区分

ガラスビーズ

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

区画線用　区画線用

- 6 -

刊行物単価

        68.027

地方資材単価

再生細粒度アスファルト混合物

再生密粒度アスファルト混合物

コード
材料

地方資材単価
        15.927

地方資材単価

ｋｇ

名称

ＰＫ－４　タックコート用

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩
グリーン

Z004352001

摘要

地方資材単価

         0.567

汚水処理統合管路新設工事その１

ｔ

グリーン

        25.52

ＬZ004130002



刊行物単価

        10

工事区分

t

        9.6

０～４０㎜

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

切込砂利

生コンクリート  混合Ｂ種

         0.038

        31

製品長12m以内 200kmまで

t

C-1  (-)-8-20(25)

その他単価

製品長12m以内 180kmまで

単位規格

製品長12m以内 160kmまで

数量

その他単価

金額

基本運賃区分B

下水道

- 7 -

単価

その他単価

 

       189.6
道建設部策定単価

集計リスト（材料）

26-18-A5-0021-0

t

基本運賃区分B

当　初工事名
集計区分

Z006810101

その他単価

地方資材単価

Z006800004

コード
材料

製品長12m以内 10kmまで

ZKD1001000

地方資材単価

ZKD0005000

式

名称

基本運賃区分B

基本運賃区分B

Z004350007

        24.45
ｍ３

諸雑費

摘要

Z006810118

積込み荷卸し費（仮設材等）

t

トラフィックペイント　常温型

汚水処理統合管路新設工事その１

ｔ

Z006810116

         0.415

         1

       139

Z006810120

Ｌ

ZS7G00100

ｍ３



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

単価

 

集計リスト（材料）

26-18-A5-0021-0

当　初工事名
集計区分

基本運賃区分B
コード

製品長12m以内 20km毎加算額

材料
名称

tZ006810121
摘要

        9.597

汚水処理統合管路新設工事その１

- 8 -

その他単価



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

個所
        13.999

工事区分

区画線設置（ペイント式）

単位規格

刊行物単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ

         0.999

刊行物単価

数量 金額

Q2G1070070

下水道

m3

集計リスト（市場単価）

単価

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号(内径1200mm)

 

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ

補正有り

ｍ

26-18-A5-0021-0

Q2G1030020

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

構造物とりこわし工　無筋構造物

刊行物単価

補正有り
        86

コード

刊行物単価

昼間　人力施工　制約無　手間のみ

ｍ

補正有り

補正有り

       488.997

名称
市場単価

- 1 -

Q001036022

Q001611002 ｍ３

摘要

Q001037010

汚水処理統合管路新設工事その１

        60.999

区画線設置（溶融式）

機械施工　手間のみ砂基礎工(手間のみ)



集計リスト（その他）

工事区分

NS形　切管用挿し口リング　φ500

        93

刊行物単価

見積単価
         1

特殊継手

本

単位規格

刊行物単価

ダクタイル鋳鉄管

本

刊行物単価

数量 金額

個

下水道

m3

その他

         1

単価

         6

NS形　曲管　φ500×45°

DCIPφ500×FRPMφ500

         2

         8

 

刊行物単価

本

26-18-A5-0021-0

         2

刊行物単価

本

当　初工事名
集計区分

土砂受入費

ダクタイル鋳鉄管

刊行物単価

見積単価

下水道用・内圧3種・φ500×2000mm

コード

本

名称

ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

- 1 -

集計リスト（その他）

         2

ダクタイル鋳鉄管

摘要

NS形　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ500×φ75

個

NS形　両受曲管　φ500×45°

汚水処理統合管路新設工事その１

本

NS形　直管　φ500×6000

         2

NS形　継輪　φ500

強化プラスチック複合管

ダクタイル鋳鉄管



刊行物単価

ブ型]

工事区分

DL-N 呼び径600～700 67.3kW

空気弁

刊行物単価
        36

         1

単位規格

φ75

数量 金額

下水道

        36

NS形　φ500　ライナ有

刊行物単価

         3

下水道見積単価

その他

補修弁

単価

日

先導体損料

 

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

刊行物単価

         1

26-18-A5-0021-0

        30

刊行物単価

個

日

操作盤

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ

コード

下水道見積単価

呼び径600・700

式

名称

式

個

日

集計リスト（その他）

個

H=5.0m　在場日数1日

摘要

         1

建込簡易土留材賃料等

推進装置損料

ダクタイル鋳鉄管

         6.388

汚水処理統合管路新設工事その１

H=3.5m　在場日数25日

         1

供用日

φ75

建込簡易土留材賃料等



刊行物単価

日

工事区分

        23
刊行物単価

供用日当り

供用日

         0.2

地上ホース・ケーブル損料

単位

         0.575

規格

刊行物単価

日

        12

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

下水道

刊行物単価

その他

標準管呼び径600・700

単価

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ

排土管損料

地上ホース・ケーブル損料

ブ型]

個

 

排土管損料

中継ホース・ケーブル損料

1現場当り

刊行物単価

供用日当り

26-18-A5-0021-0

刊行物単価

当　初工事名
集計区分

ローラⅡ型

100m

刊行物単価

1現場当り

コード

刊行物単価

        23

         0.2

         2

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

名称

式

集計リスト（その他）

         2

リヤパイプ損料

摘要

         1

カッタヘッド損料

1現場当り 100m

個

汚水処理統合管路新設工事その１

日

中継ホース・ケーブル損料



刊行物単価

- 4 -

日

工事区分

200メッシュ

刊行物単価

        17.25

         6

15.0kW 5.4m3/h

         9.465

     4,899

単位

添加材ミキサ損料

規格

刊行物単価

数量 金額

l

下水道

        17.25

本

7.5kW 600l×2槽

その他
単価

清水

 

        17.248

添加材注入ポンプ

実勢価格

刊行物単価

t

        18.399

26-18-A5-0021-0

刊行物単価

日

当　初工事名
集計区分

強化プラスチック複合管

刊行物単価

粘度計損料

粘土

m3

1種50　φ700

コード

刊行物単価
         1.545

名称
t

推進用鉄筋コンクリート管

集計リスト（その他）

摘要
ベントナイト

日

本

汚水処理統合管路新設工事その１

         2.647

250メッシュ

滑剤

φ500㎜



下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

見積単価

H=350 M16・SUS304

ト）

         1

         1

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ

組

調整ボルト保護スリーブ（3ケセッ

単位規格

供用日

組

刊行物単価

数量 金額

下水道

）

個

その他

推進管内スペーサー

         1

単価

下水道見積単価

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ

勾配受用マンホール蓋

 

         1

ブ型]

         1

ブ型]

緊結用ボルト・ナット（3本セット

26-18-A5-0021-0

個

発進止水器

当　初工事名
集計区分

組

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

刊行物単価

         1

個

実勢価格

排出ガス対策型（第1次基準値）4.9t吊

コード

T-25 次世代型 除雪対応受枠

φ700㎜×φ500㎜　車輪付き
名称

到達止水器

        12

M16

供用日

個

集計リスト（その他）

摘要

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

- 5 -

汚水処理統合管路新設工事その１

見積単価
         1



下水道見積単価

底板

工事区分

調整リング

         1

単位規格

下水道見積単価

2号 φ1200×300 300kg

斜壁

数量 金額

下水道

個

調整リング

下水道見積単価

その他

         1

2号 φ1460×150 W=620kg

単価

円形　φ2000㎜

 

         1

m3

φ600×50 W=30kg

φ600×150 W=90kg

         1

26-18-A5-0021-0

土砂受入費
       137

個

管取付壁 2号 φ1200×2100 2110kg

当　初工事名
集計区分

下水道見積単価

- 6 -

下水道見積単価

個

見積単価

コード

下水道見積単価

2号　φ600/1200×300　W=390kg

ライナープレート賃料等

直壁

名称

式

個

個

        41

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

汚水処理統合管路新設工事その１

土砂受入費

         1

         1

m3



工事区分

m

鋼製山留材賃料

H=300　整備費含む　供用日数73日　発進立

式

         1

鋼製山留材賃料

t

単位規格

見積単価

見積単価

数量 金額

下水道
その他

タラップ

         1

- 7 -

単価

ライナープレート

坑

鋼製(補強型)　整備費含む　供用日数3か月

 

         1

式

26-18-A5-0021-0

         1.25
ライナープレート

H=250　整備費含む　供用日数73日　発進立

組

式

当　初工事名
集計区分

ライナープレート用　発進

坑

購入　小判型　φ3000×7710㎜

覆工板賃料

         1

タラップ

コード

鋼製山留材賃料

刊行物単価

ライナープレート用　到達

見積単価

名称

式

購入　円形　φ2000㎜

         0.5

H=300　整備費含む　供用日数55日　発進立

式

集計リスト（その他）

摘要

         1

坑

小判形 φ3000×7710mm

汚水処理統合管路新設工事その１

ライナープレート賃料等

見積単価

         1

         1
組



工事区分

供用日数73日　到達立坑
         1

重仮設用締付金具

単位規格

供用日数55日　発進立坑

数量 金額

下水道
その他

重仮設用締付金具

単価

 

         1

式

26-18-A5-0021-0

当　初工事名
集計区分

コード
H=300　整備費含む　供用日数73日　発進立

名称
鋼製山留材賃料

式

集計リスト（その他）

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

- 8 -

         1
式

坑



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

26-18-A5-0021-0

当　初工事名
集計区分

コード

- 9 -

名称

集計リスト（その他）

摘要

汚水処理統合管路新設工事その１

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

平積０．４ｍ３

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格
M000204017

コード

刊行物単価

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

 

適用

26-18-A5-0021-0

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

       78

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

発生土処理

【コンクリート塊受入費｜無筋　

m3

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

管理費区分 Ｔ

３０ｃｍ程度の大きさ　】

下水道
工事区分

汚泥処分

数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位

        1

管路

       36

殻処分

管理費区分 ５

26-18-A5-0021-0

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １

汚水処理統合管路新設工事その１

管理費区分 ２

当初

凡　例

殻処分

５０ｃｍ程度の大きさ　】

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

【アスファルト塊受入費｜３０～

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称

       14

m3



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

下水道工事（２）

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

26-18-A5-0021-0

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18



帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

有 無

現場制約事項

・地下埋設物　合流管HPφ700　SP=2343.85

※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記

載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等におい

て受発注者間で厳格に確認する。

※※西暦2022年3月時点の情報のため工事発注時には最新情報に更新

すること。

GH=37.29

H16 BorNo.12

0 50

47

50/26

▽ GL-4.32m

24

盛　土

20

49

砂　礫

24

23

35

火山灰

38

33

38

5

S
A
(
8
)
V
(
2
)

土被り1.37m
SA(8)V(2)

下

下

下

下

下下

下

下下下

下下

下

V:1/100

H:1/500

Ｔ

信

信

下

As

As

G

G

信

ガス

ガス

As

看 G

下

信

汚

As

As

As

柏115西5

住

汚汚

72.62.87 73.65.12

標

汚72.52.82

消火栓

標

汚汚

無番

柏111 5左4

住

住

水

ガス

標

72.52.25

水

消火栓

中心管

中心管

水
汚汚

ガス

71.47.65

汚
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切管組合せ 2

φ500
(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

特殊継手
φ500FRPM×DCIP

特殊継手
φ500FRPM×DCIP

NS形継ぎ輪
φ500

切管組合せ 3

φ500
(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

φ500
(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

φ500
(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

Ａ部　縦断図

Ａ部 Ｂ部

Ｂ部　縦断図

  EL=32.245

  EL=34.074

  EL=32.230

  EL=33.809

Ａ

NS形フランジ付Ｔ字管
φ500-φ75

 令和8年度　その1　工事始点  令和8年度　その1　工事終点

φ500
(リベットタイプ)
NS形挿し口リング

切管組合せ(前年度(その2工事)切管)2



9@2430=21870

FRPMφ500

1747

FRPMφ500

1000

DCIPφ500

5963

DCIPφ500

1000

　

　

1553

区間延長　28108

推進管延長　23423900 3785

推進延長　232531000 2598

520

500

880

70090 90
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1100
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1100

528 286286
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推進諸元図 S=1/100

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

推進諸元図

S=1/100.1/20 推進用ダクタイル鋳鉄管 φ500

圧送管
DCIPφ500 圧送管

DCIPφ500

SP=2360

東４条線横断

汚水処理統合管路新設工事その1

下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
φ700mm(1種50)

圧送管
FRPMφ500

圧送管
FRPMφ500

SP=2340

推進管渠断面図 S=1/20

下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
φ700mm(1種50)

下水道用強化プラスチック複合管
φ500mm

2.0mピッチ
スペーサー

エアーモルタル
中込注入工

本管:圧送管
φ500FRPM

立坑内管渠基礎断面図 S=1/20

FRPMφ500 DCIPφ500

砂基礎

本管:圧送管
φ500DCIP

砂基礎

 No.7到達立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ φ2000  No.8発進立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 3000×7710

 SP=2521.736  SP=2549.844

3



GH=不明

Bor.No.2-7

0 50

5

20

24

29

砂　礫

▽ GL-6.10m

細　砂

砂　礫

31

35

35

48

S=1/50

用
地
界

既設ガス管

北 南

1300
砂基礎

軽量型建込簡易土留

掘削幅

新設圧送管
φ500DCIP(NS形)

既設汚水管
HPφ1200

再生アス安定処理

下層路盤

凍上抑制層

t=50

t=200

t=700

切込砂利（0～40㎜）

切込砂利（0～80㎜）

管渠中心

PLPφ50A

既設水道管
VPφ75

市道南6丁目東線
東４条線～

用
地

界

用
地

界

既設ガス管
SGPφ50A

既設汚水管
HPφ250

再生アス安定処理

下層路盤

凍上抑制層

t=50

t=200

t=700

切込砂利（0～40㎜）

切込砂利（0～80㎜）

再生密粒度アスコン t=30

既設ガス管
PLPφ100A

既設汚水管
HPφ250

既設水道管
VPφ40

既設ガス管
PLPφ150A

既設水道管
DKφ500

市道南6丁目東線

北 南

1300
砂基礎

軽量型建込簡易土留

掘削幅

新設圧送管
φ500DCIP(NS形)

管渠中心

～東４条線

標準施工断面図(1)

道路用地幅 20000

5500 車道幅 9000 5500

歩道幅 4000 植樹帯 1500 停車帯 1500 車道幅 3000 歩道幅 4000植樹帯 1500停車帯 1500車道幅 3000

道路用地幅 20000

6500 車道幅 7000 6500

植樹帯 2250

路肩

500 車道幅 3000 歩道幅 4250植樹帯 2250

路肩

500車道幅 3000

汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

標準施工断面図(1)

1/504

再生密粒度アスコン t=30

再生粗粒度アスコン t=40

22007800     

歩道幅 4250

7800     2200
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H
-
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令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

土工標準図

1/20

土工標準図 S=1/20

掘削時

機械掘削

路　盤

GL
舗　装

管外径
Ｄ

H=4.50～5.00

用  途 管　径
軽量型建込簡易土留

掘削幅　Bd

標準掘削機種 （ﾊﾞｯｸﾎｰ）

H=1.50～3.00 H=3.50 H=4.00

標準型建込簡易土留

0.80 m 級3

H=5.00～6.00

0.80 m 級3

重荷重型建込簡易土留

本　管 528φ500DCIP 1,300 1,300 1,450 1,450 1,450

0.80 m 級30.80 m 級30.80 m 級3

機械埋戻し

機械掘削

路　盤

GL
舗　装

機械埋戻し

埋戻時 掘削時 埋戻時

標準タイプ 覆工板設置タイプ

本　管

砂基礎

本　管

砂基礎

汚水処理統合管路新設工事その1

5
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令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

管渠基礎工図

1/20

管渠基礎工図 S=1/20

下水道用ダクタイル鋳鉄管NS形
φ500mm

砂基礎

φ500DCIP
Bd=1.45m

下水道用ダクタイル鋳鉄管NS形
φ500mm

砂基礎

φ500DCIP
Bd=1.30m

汚水処理統合管路新設工事その1

6

掘削幅　1450
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※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記

載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等におい

て受発注者間で厳格に確認する。

※※西暦2022年3月時点の情報のため工事発注時には最新情報に更新

すること。

・躯体ブロックは、本管の布設が完了後に設

  置する。（馬蹄削孔）

馬蹄削孔した場合は、別途防護コンクリート

等で補強する。

空気弁室構造図（2号型マンホール） S=1/20

平面図

底版

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

空気弁室構造図

1/20

乙切管
NS形φ500甲切管

NS形φ500

（2号型マンホール）

フランジ付Ｔ字管
NS形φ500×75

下水道用空気弁
φ75

有 無

現場制約事項

砕石基礎(再生骨材0～80mm)

□1660×1660

令　和　　8　　年　度

汚水処理統合管路新設工事その1

  GL=36.44

  EL=33.806

調整リング

調整金具

足掛金物

躯体ブロック

底版

Ｂ－Ｂ

直壁

下水道用空気弁
φ75

フランジ付Ｔ字管
NS形φ500×75

防護コンクリ－ト
（C-4）

φ1200

φ1200

削孔線

補修弁
φ75

MGH=36.42

断熱蓋

砕石基礎(再生骨材0～80mm)

□1660×1660

  GL=36.44

  EL=33.806

調整リング

調整金具

直管
NS形φ500

下水道用空気弁

躯体ブロック

Ａ－Ａ

防護コンクリ－ト
（C-4）

直管
NS形φ500

フランジ付Ｔ字管
NS形φ500×75

φ75

直壁

φ1200

φ1200

斜壁

φ600/φ1200

無収縮モルタル

底版

補修弁
φ75

MGH=36.42

足掛金物

断熱蓋

砕石基礎(再生骨材0～80mm)

□1660×1660

無収縮モルタル

斜壁

φ600/φ1200

鉄蓋及び受枠(T-25) 鉄蓋及び受枠(T-25)
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有 無

現場制約事項

・吊固定桁は覆工板の桁材と兼用とするため

、ライナープレート設置完了後に覆工平面図

位置に移設する。

※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記

載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等におい

て受発注者間で厳格に確認する。

※※西暦2022年3月時点の情報のため工事発注時には最新情報に更新

すること。

GH=37.29
H16 BorNo.12
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2600

3200

300300
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0

2000
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0
0

880

980

50 50

3
2
0
0

3
0
0

3
0
0

2
6
0
0

3200

300 3002600

GL=36.71

Ａ－Ａ Ｂ－Ｂ

平面図 リング構成

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

鏡切部

Ｂ

ライナープレート
t=4.0mm

Ａ

GL=36.71

Ｂ

汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

No.7 到達立坑構造図

1/50

推進管

Ａ

EL=32.244

EL=31.504

ライナープレート
t=4.0mm

ライナープレート
t=4.0mm

No.7 到達立坑構造図 S=1/50

φ2000 ライナープレート立坑
（東４条線横断部）

EL=31.804

覆工板
3000×1000 ズレ止め

[-200×80×7.5×11

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

覆工板
3000×1000 ズレ止め

[-200×80×7.5×11

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

覆工平面図

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

EL=32.244

EL=31.504

EL=31.804

Aリング～4枚

P-10

P-10

P
-
1
0

P
-
1
0

Bリング～4枚

P-10

P-10

P-
10

P-
10

推進管 推進管

ズレ止め
[-200×80×7.5×11

覆工板
3000×1000

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

φ500DCIP

埋戻し材
発生土

埋戻し材
発生土

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

φ700HP φ700HP

ライナープレート
(t=2.7mm)ｽｸﾗｯﾌﾟ10枚

鏡切部

盛　土

火山灰

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

8



有 無

現場制約事項

・吊固定桁は覆工板の桁材と兼用とするため

、ライナープレート設置完了後に覆工平面図

位置に移設する。

※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記

載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等におい

て受発注者間で厳格に確認する。

※※西暦2022年3月時点の情報のため工事発注時には最新情報に更新

すること。

GH=37.29
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汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

No.8 発進立坑構造図

1/50

覆工平面図 鏡切部

リング構成

P-10 P-10

P-10 P-10

P-10

P-10

P-10

P-
10

P
-
1
0

P-10

P-10

P
-
1
0

P
-
1
0

Aリング～12枚

Bリング～12枚

GL=36.51

ライナープレート
t=4.0mm

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

ズレ止め
[-200×80×7.5×11

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

基礎コンクリート
(C-4)

切梁 覆工板
3000×1000

覆工受桁
H-300×300×10×15 H-250×250×9×14

埋戻し材
発生土

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

覆工受桁
H-300×300×10×15

覆工板
3000×1000

覆工板
3000×1000

覆工板
3000×1000

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

ズレ止め
[-200×80×7.5×11

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

No.8 発進立坑構造図 S=1/50

φ3000×7710 ライナープレート立坑
（東４条線横断部）

平面図

Ｂ

縦梁

ライナープレート
t=4.0mm Ｂ

腹起し
H-250×250×9×14

切梁

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

ＡＡ

基礎コンクリート
(C-4)

ライナープレート
鏡切部

ライナープレート
(t=3.2mm)ｽｸﾗｯﾌﾟ12枚

最下段

Ａ－Ａ

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

盛　土

火山灰

H-250×250×9×14

腹起し
H-250×250×9×14

H-250×250×9×14

H-250×250×9×14

(H-300×300×10×15)

(t=2.7mm)ｽｸﾗｯﾌﾟ5枚

9

推進管
φ700HP

EL=32.230

EL=31.410

EL=31.260

縦梁

腹起し
H-300×300×10×15

Ｂ－Ｂ

P-10

P-10

P-10

P-10

P-
10

P
-
1
0

P-10

P-10

P-10

P
-
1
0

P
-
1
0

吊固定桁(覆工受桁)
H-300×300×10×15

GL=36.51

EL=32.230

EL=31.260

ライナープレート
t=4.0mm

EL=31.410

覆工板
3000×1000 ズレ止め

[-200×80×7.5×11

吊固定桁(覆工桁受)
H-300×300×10×15

推進管
φ700HP

基礎コンクリート
(C-4)

H-250×250×9×14

縦梁

埋戻し材
発生土

腹起し
H-300×300×10×15

切梁
H-250×250×9×14

腹起し



帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

GH=37.29
H16 BorNo.12

0 50

47

50/26

▽ GL-4.32m

24

20

49

砂　礫

24

23

33

5

GL=36.71

Ａ－Ａ Ｂ－Ｂ

平面図

2000

5000

1500 1500

Ｂ

5
0
0
0

2
0
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

Ｂ

推進管

Ａ φ
2000 8

8
0

2
8
8
0

1
0
0
0

1
0
0
0

Ａ

2000

5001500薬液注入工
(立坑底面部)

A=3.14m2
薬液注入工

(立坑側面部①)
A=11.28m2

薬液注入工
(坑口部)
A=1.86m2

薬液注入工
(立坑側面部②)

A=5.21m2

20001500 1500

5000 500

薬液注入工
(立坑底面部)

薬液注入工
(立坑側面部②)

WL=32.97

6
7
0
6

(
砂

礫
土

)

2
9
6
6

(
砂

礫
土

)

1
5
0
0

EL=30.004

薬液注入工
(立坑側面部①)

6
7
0
6

4
1
8
0

2
5
2
6

(
砂

礫
土

)

4
1
8
0

1
9
4
0

2
2
4
0

EL=32.244

薬液注入工
(坑口部)

GL=36.71

20001500 1500

5000

薬液注入工
(立坑底面部)

薬液注入工
(立坑側面部①)

WL=32.970

6
7
0
6

(
砂

礫
土

)

2
9
6
6

(
砂

礫
土

)

1
5
0
0

EL=30.004

薬液注入工
(立坑側面部①)

5
9
0
6

3
3
8
0

2
5
2
6

(
砂

礫
土

)

3
3
8
0

1
9
4
0

1
4
4
0

EL=30.804

EL=32.244

薬液注入工
(坑口部)

7
4
0

2880

1000 880 1000

ライナープレート立坑

ライナープレート立坑

ライナープレート立坑

(
砂

礫
土

)

3
7
4
0 (
砂

礫
土

)

2
5
2
6

(
砂

礫
土

)

3
7
4
0 (
砂

礫
土

)

2
5
2
6

(
砂

礫
土

)

5
2
0
6

(
砂

礫
土

)

5
2
0
6

EL=30.004

HPφ700

推進管
HPφ700

7
4
0

EL=34.184 EL=34.184

推進管
HPφ700

汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

No.7 到達立坑薬液注入工図

1/50

No.7 到達立坑薬液注入工図 S=1/50

（東４条線横断部）

盛　土

火山灰

10



帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

GH=37.29
H16 BorNo.12

0 50

47

50/26

▽ GL-4.32m

24

20

49

砂　礫

24

23

33

5
GL=36.51

77101500 1500

107103000

Ａ－Ａ

薬液注入工
(立坑側面部②)

4
4
1
0

6
7
5
0

2
3
4
0

(
砂

礫
土

)

4
4
1
0

EL=29.760

薬液注入工

6
7
5
0

(
砂

礫
土

)

5
2
5
0

(
砂

礫
土

)

1
5
0
0

EL=29.760

EL=31.260

WL=32.970

(
砂

礫
土

)

3
2
1
0

薬液注入工
(立坑底面部)

薬液注入工
(立坑側面部①)

ライナープレート立坑

Ｂ－Ｂ

GL=36.51

30001500 1500

6000

3
3
8
0

5
7
2
0

1
9
4
0

1
4
4
0

EL=32.230

EL=30.790

2
3
4
0

(
砂

礫
土

)

3
3
8
0

6
7
5
0

(
砂

礫
土

)

1
5
0
0

EL=29.760

EL=31.260

WL=32.970

(
砂

礫
土

)

3
2
1
0

薬液注入工
(立坑側面部①)

薬液注入工
(坑口部)

薬液注入工
(立坑側面部①)

ライナープレート立坑

(
砂

礫
土

)

3
5
4
0

(
砂

礫
土

)

3
5
4
0

(
砂

礫
土

)

5
2
5
0

平面図

7710

10710

Ｂ

Ｂ

Ａ ＡR=
15
00

4500

3000 1500

15001500

8
8
0

2
8
8
0

1
0
0
0

1
0
0
0

6
0
0
0

3
0
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

ライナープレート立坑

推進管
HPφ700

薬液注入工
(坑口部)
A=8.98m2

薬液注入工
(立坑底面部)
A=21.20m2

薬液注入工
(立坑側面部②)

A=4.80m2

薬液注入工
(立坑側面部①)

A=30.54m2
既設汚水取付管

φ150

9
7
0

推進管
HPφ700

EL=34.170

2880

1000 880 1000

EL=34.17

推進管
HPφ700

薬液注入工
(立坑底面部)

(坑口部)

(
砂

礫
土

)

2
3
4
0

(
砂

礫
土

)

2
3
4
0

汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

No.8 発進立坑薬液注入工図

1/50

No.8 発進立坑薬液注入工図 S=1/50

（東４条線横断部）

盛　土

火山灰

11
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舗装版破砕はt=8cm
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平面図 S=1/500
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区画線(横断歩道)
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区画線(横断歩道)

南6丁目東線

区画線区画線
L=39.39m(W=0.15m)

路面復旧工図(2)

路面復旧工図(2)
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舗装版破砕はt=3cm

南6丁目東線

舗装版破砕は無し
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断面図 S=1/50

復旧幅 2300

1.2m以下の場合

舗装復旧

8
0

補足材(切込砂利0～40㎜)

t=30

t=50

南6丁目東線(現況断面)

補足材(切込砂利0～40㎜)

復旧幅 2300

1.2m以下の場合

舗装復旧

8
0

t=30

t=50

南6丁目東線(復旧断面)

再生密粒度アスコン

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

SP=2276.945～SP=2385.602SP=2370.701～SP=2385.602

復旧幅 2300

1.2m以下の場合
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8
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細粒度Ｇアスコン
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復旧面積 A=301.26m2

t=30

t=50

再生密粒度アスコン

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

令　和　　8　　年　度

汚水処理統合管路新設工事その1
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路面復旧工図(3)
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舗装版破砕はt=3cm
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舗装版破砕は無し
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東３条甲線(現況断面)
SP=2385.602～SP=2413.370

東３条甲線(復旧断面)
SP=2385.602～SP=2413.370

復旧幅 2300

1.2m以下の場合

舗装復旧

8
0

補足材(切込砂利0～40㎜)

t=30

t=50

復旧幅 2300

1.2m以下の場合

舗装復旧

8
0

t=30
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南6丁目東線(現況断面) 南6丁目東線(復旧断面)

再生密粒度アスコン

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理
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再生密粒度アスコン

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

南6丁目東線(現況断面) 南6丁目東線(復旧断面)

断面図 S=1/50

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

再生密粒度アスコン

再生粗粒度アスコン t=40

t=30

t=50
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1.2m以下の場合

復旧幅 2300
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令　和　　8　　年　度

汚水処理統合管路新設工事その1

南6丁目東線(仮復旧) 南6丁目東線(仮復旧)

細粒度Ｇアスコン

細粒度Ｇアスコン

細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜)

補足材(切込砂利0～40㎜)
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舗装切断延長　L=21.12m

舗装復旧延長 L=20.00m 舗装復旧延長 L=20.00m

断面図 S=1/50

帯広市上下水道部技術室下水道課
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再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

再生密粒度アスコン

再生粗粒度アスコン

南6丁目東線(復旧断面)

1
2
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t=40

t=30
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舗装復旧

1.2m以下の場合

復旧幅 2300

南6丁目東線(現況断面)
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t=40補足材(切込砂利0～40㎜)

t=30細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜) t=50
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1.2m以下の場合

復旧幅 2300復旧幅 2300
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復旧幅 2300
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再生密粒度アスコン

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

東5条線(復旧断面)

復旧幅 2300

1.2m以下の場合

舗装復旧
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細粒度Ｇアスコン
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舗装切断延長　L=16.08m 舗装切断延長　L=19.59m 舗装切断延長　L=14.34m

令　和　　8　　年　度

汚水処理統合管路新設工事その1

路面復旧工図(4)

路面復旧工図(4)
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東5条線 南6丁目東線 東6条線 南6丁目東線

舗装復旧延長 L=109.173m 舗装復旧延長 L=76.559m
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汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

No.7 到達立坑路面復旧図

1/50

No.7 到達立坑路面復旧図 S=1/50

φ2000 ライナープレート立坑

平面図

Ａ－Ａ Ｂ－Ｂ

南6丁目東線（東４条線）

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

t=50

t=200

t=700

t=30

t=50

t=200

t=700

t=30

区画線(実線)
L=4.00m(W=0.45m)

下層路盤

凍上抑制層

切込砂利（0～40㎜）

切込砂利（0～80㎜）

細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜)

細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜)

下層路盤
切込砂利（0～40㎜）

凍上抑制層
切込砂利（0～80㎜）
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汚水処理統合管路新設工事その1

令　和　　8　　年　度

帯広市上下水道部技術室下水道課

名

称

図

名

番

図

尺

縮

No.8 発進立坑路面復旧図

1/50

No.8 発進立坑路面復旧図 S=1/50

3000×7710 ライナープレート立坑

平面図
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南6丁目東線（東４条線）

t=200

t=700

t=200

t=700

Ａ Ａ
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Ｂ

区画線(実線)
L=10.20m(W=0.15m)

縁石撤去復旧
L=9.20m

植樹桝撤去復旧
L=0.54m

標識撤去復旧

下層路盤

凍上抑制層

t=100

t=170

切込砂利（0～40㎜）

切込砂利（0～80㎜）
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t=30 t=30

t=50 t=50

t=40t=40

下層路盤

凍上抑制層

切込砂利（0～40㎜）

切込砂利（0～80㎜）

細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜)

補足材(切込砂利0～40㎜)

細粒度Ｇアスコン

補足材(切込砂利0～40㎜)

補足材(切込砂利0～40㎜)

下層路盤
切込砂利（0～40㎜）

凍上抑制層
切込砂利（0～80㎜）

細粒度Ｇアスコン
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