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1)

2)

3)

 本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。
1) 年 月 日

年 月 日 年 月 日
2) 日 日

1)
2)

3)

4)

5)

1． 適 用

3．

 本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するもの
とする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。その適用
にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

2．

 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」、「土
木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。

 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。
①機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。
②各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。
③上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。

 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設
計変更とする。

積算基準日
積 算 工 期

令和
令和

積算情報

土木工事積算基準等

～ 令和 6

含む。)を見込んでいる。

4．

 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを行うこと。

 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の承諾を得た場
合は、この限りではない。

 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方法、転圧、敷
均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。また、どこの箇
所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、会社名、住
所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に報告し、必要に応じ協議
すること。

施工計画書の作成

10 2
42 25

6
6

3
3

7
26

積算工期には準備期間 、後片付け期間 のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を
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6)

7)

8)
9)

10)

 本工事は、下記の道路交通規制で施工するものとする。

年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日

※
※
※
※

※

工 事 箇 所
～
～
～令和

令和
2令和 6施工計画承認後、規制開始日

規 制 方 法

 『共通仕様書』第１章１－１－１－３２に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付し提
出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提出を求めない
が、社内で保管すること。

交通規制

工事完成届

令和
令和 令和

6．

5．

規 制 期 間
10

令和

 別紙「交通誘導員の資格について」参照

7．

片側交互通行及び歩道幅員減少(作業時)帯広市西9～10条南39丁目

安全訓練等の報告

 工事完成届の提出に際しては、着工前写真及び工事状況写真（ダイジェスト版）・完成写真を添付し、撮影年月日等を記入するものとする。

 市街地の工事で現道に係わる交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置することを
義務付けることとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び検定合格者（いずれも写し）を添付すること。（警備員名簿は、警備業法第４
５条、同法施行規則第４６条第１項第１号の要件に沿ったものとする。）

 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。
 上記の期間及び区間は、最大限を示したものであり施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。
 工事看板記載仕様については別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

～
令和

令和

 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員と協議のうえ
記載すること。

 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監督員と協議の
うえ記載すること。

 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も併せて記載す
ること。

～
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1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
①解体・破砕費・運搬費

a
b

c

d 舗装厚の実測方法

②処分費

8．

9．

 図面等に用地境界標（杭）が明示されている場合については、用地境界標（杭）があるなしにかかわらず立会簿をとること。

 この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
 変更の必要が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行うこと。

 『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に従い、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付し提出すること。

10．

 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

用地境界標（杭）の取り扱い

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

概数発注

 用地境界標（杭）は工事施工に起因して、移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行う
ものとし、工事監督員の承諾を得ること。

 受注者は工事着手前に現地調査を行い、調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界、その他すべての境界標（杭）のことを示す。

 概数に係る工種において、概数を確定後、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種については、工事監督員と施
工協議簿で協議すること。

 建設副産物の概数について

構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総
括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算
して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。

 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しな
い。産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が２０ｍ以下のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。
舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員
と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。
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・掘削完了時点（床付け面高さ検査、掘削幅検査）
・基礎砂利施工時点（管底高さ検査、管基礎寸法検査）
・路盤整正時点（雨・汚水桝、マンホールの路盤への摺付状況（高さ）確認）
・雨・汚水桝設置前時点（桝設置位置確認）
・汚水管布設および汚水桝設置完了時点（カメラ検査） 
①  カメラ検査は、舗装復旧前に実施すること。
②  カメラ検査前に水をマンホールおよび汚水桝から水を流し込み、下流側マンホールまで水が到達することを確認すること。
③
  

※
  

段階確認事項

工事完成出来形総括図11．

12．

 本工事受注者は、出来形図を成果品として本工事完成時に提出すること。

 本工事受注後、下請契約を締結する場合は、契約締結ごとに施工体制台帳（施工体系図を含む）を作成のうえ工事監督員に提出する。
 （平成27年4月1日よりすべての工事において提出が義務付け）

施工体制台帳

 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認について、工事監督員と協議
し、別紙「段階確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）については、現場にて工事監督員が決定するものとする。

14．

共同企業体編成表13．

 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届けに添付）に共同企業体編成表作成のうえ、工事監督員に提出すること。
 （別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

その他提出図面については、工事監督員と協議をすること。

 上記②により汚水桝内に水の滞留や流れが悪いことが確認された場合、また、カメラ検査により汚水本管のだおり等が原因による水の滞留が
確認された場合は、工事監督員と協議の上、手直し工事を実施すること。

 道路関連工事が伴う場合については、道路改良工事後に本管や雨・汚水桝の破損や取付管のだおりが発生した場合の責任所在を明確化するた
め、道路改良工事前後に、下水道工事監督員・下水道工事現場代理人・道路工事監督員・道路工事現場代理人の4者で確認を行うこと。

「平面図」「縦断図」「（標準）断面図」「ＭＨ詳細図」「配管図」
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１)  本工事の建設発生土は下記を想定している。

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

3 月2 6 日 月 日
m3 L= ㎞ 1 0 月 2 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

２)

３)

４)

５)

６)

～

4.1

有

 多数の現場より建設発生土の搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥より置土し雨水が滞水しないよう均一に敷均す
こと。

 当該工事受注後すみやかに「再生資源利用計画書（様式1・イ）」及び「再生資源利用促進計画書（様式2・ロ）」に必要事項を記載し、施工計
画書に添付すると共に工事着手日までに工事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再資源化等報告書」、「再生資源利用実施書（様
式1）」及び「再生資源利用促進実施書（様式2）」を作成し、工事完成後工事監督員に提出すると共に５年間保存すること。なお、「再生資源利
用〔促進〕計画書（実施書）入力システム」によって実施状況を入力したコンパクトディスクについても提出すること。

 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

～ ～
無・

建設発生土処理

・ 無

・ 無

有

運搬距離

・

無
～

有 ・

～ ～
（芽室町西士狩北5線16番地3） 有

（帯広市清川町東2線99番地2,3）

清川受入地②
（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）

搬入予定土量

有

有

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3）

～ ～
無

有

～ ～

 搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出す
ること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することはもとよ
り、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

無

・ 無

・
岩内受入地 ～ ～

有（帯広市岩内町東1線7番地1）

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

無

有 ・
～ ～

15．

敷均しの有無 受入期間

無

受入不可期間

～ ～

該当

北５線受入地

中島東5線受入地
（帯広市中島町東5線96番地9）

愛国受入地

依田受入地
（幕別町字依田243番地1,3）
北2線受入地
（芽室町西士狩北2線59番地1）

清川受入地①

～
・

～
契約会社名、受入所在地

○
稲田町受入地 ～ ～
（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） 308 有 ・

（帯広市愛国町基線26-12）

その外
無

(  5  )



７)
８)
９)
①

②

③

④

１０)
１１)
１２)
１３)

１)
２)

３)

４)

※
５)

※

※
６)
７)
８)

 再生資源利用計画計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。
 再生資源利用計画計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。
 再生資源利用計画計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を用いた工作
物等の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。

 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施
設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処
理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限り
ではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

 処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

 搬入前に工事監督員と、受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等について協議すること。

特定建設資材廃棄物の処理について

 道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

 「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）」によって入力したコンパクトディスクで提出すること。尚、日本建設情報総合センターへの
工事登録時は、証明書で提出すること。

 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者か、解
体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において
「解体工事業に係る登録等に関する省令」に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した「建設リサイクル法」に規定され
る技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。

 当該工事受注後速やかに「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の必要事項を記載し、別紙「再資源化等報告書」に添付して工
事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、工事完成後工事監督員に
提出すると共に、１年間保存すること。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

 「建設廃棄物マニフェスト」は５年間、保存し、工事完成時にA票、E票の提示をすること。
 工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）が判り且つ搬入状況も判る写真を貼付すること。

 分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更のないように十分に留意をして計画協議をすること。なお変更が生じた場合は直
ちに変更協議書を提出すること。

 搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）
 搬入完了後、受入者より別紙「建設発生土受入証明書」を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事である。

 搬入完了後、すみやかに「建設発生土処理完了調書」を提出すること。また、調書には下記の写真を添付すること。
 搬入前後の比較ができる写真。
 搬入土の土質が確認できる写真。

16．

 建設リサイクル報告様式（国土交通省ホームページより） 

 搬入期間中は道路清掃人を配置し搬入路の清掃を行うこと。又、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(  6  )
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１)
①

②

２)
３)
①
②
③

４)
５)
６)
７)

８)  幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。
９)

備 考

 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場 ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課 提出用」は、
月ごとにまとめて監督員に提出すること。

 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

18． 工事現場発生品

 本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので、現場より発生したものは工事監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。
なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙「現場発生品調書」を提出すること。

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再 使 用 量 残 量

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）

 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又、本工事受注者の職員が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合、建設発生土
と同じ方式により運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

 ①の事項、又、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外で処理を行う場合は、廃棄物処理業の許可
を受けた者を選定すること。

 施工計画書の提出時に「伐根物等処理計画書」を提出すること。
 搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の写真、調書を添付すること。

 運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

 一般廃棄物の場合、帯広市以外へ搬入する場合、事前に搬入先の自治体の承諾が必要となるので工事監督員と協議すること。

 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は、市町村毎なので
注意すること。

 工事現場内において発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、速やかに各処分場へ搬出すること。

17．

 受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真
 受入伝票のコピー
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↑ 本工事の該当に○印 ※切廻し前に必ず試掘を行い確認すること。

工事支障物件

 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と連絡を十分に行ない適正な処理に努めること。

要 ・不要

協議済・協議中

要 ・不要月   日 移設・仮移設・試掘・防護

協議済・協議中

協議済・協議中

○ 協議済・協議中 月   日 切り廻し・工事先行移設・試掘上下水道部下水道課

各道路管理者

信号柱

消火栓

下水道管

道路照明灯柱

標識柱

月   日

月   日

協議済・協議中
北海道公安委員会
各道路管理者

工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

月   日

支 障 物 件 等

電力柱

電話柱

地下埋設ケーブル

架空線

協議済・協議中

該 当 工 事 方 法 等管 理 者

北海道電力㈱

NTT東日本

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本

月   日○

月   日

月   日

月   日

協議済・協議中

移設・仮移設

協議済・協議中

19．

要 ・不要

管理者との協議 立 会

○
移設・仮移設

移 設 期 限 等

協議済・協議中 月   日

要 ・不要伐採・移植・仮移植・植樹月   日

要 ・不要移設・仮移設・一時撤去復旧

各道路管理者街路樹

協議済・協議中

要 ・不要

移設・防護・撤去

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本
㈱帯広シティケーブル

要 ・不要

上下水道部水道課

帯広ガス㈱ガス管

移設・防護・撤去・高さ調整

北海道公安委員会
（帯広警察署）

帯広消防署警防課

協議済・協議中上水道管

要 ・不要

移設・仮移設

移設・仮移設

移設・仮移設・一時撤去復旧

月   日

要 ・不要

協議済・協議中

(  8  )



１)

２)

３)

４)
５)
６)

７)

８)

９)
１０)

雨水桝設置工の注意事項

 雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。

 雨水桝の設置高さ（舗装面からの落差）の確認は路盤整正後とし、工事監督員立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に水糸等を張り、舗装の
仕上り高さからの落差が容易に判定できるように行い、水糸等が張れない場合は、レベルによる高さ確認を行う。（段階確認事項）

 舗装等の摺り付けを想定し、摺り付けが急勾配となる場合は道路端に離して設置するなど、摺り付け勾配を緩くすること。 （車輌走行方向以外標
準5％以下）

 車輌が走行する箇所への設置は原則として避けること。やむを得ない場合で、雨水桝が低いときは車輌の走行安全確保のため、摺り付け距離を長
くし勾配を緩くすること。（車輌走行方向標準5％以下）

 舗装復旧をする際には、雨水桝設置時の摺り付け勾配が守られるよう特に注意すること。
 上記以外の条件、問題等が生じた場合は、必ず工事監督員と協議すること。

 雨水桝位置の決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認を必ずとり、予定箇所を現地に表示した上で工事監督員と立会して決定するこ
と。

 公共下水道雨水管は、道路は基より民地の地表水も排除する機能を有するため、付近の側溝の状況把握並びに工事完成後の地盤高を想定し、位置
と高さを調整すること。

 側溝の雨水排除については、工事監督員と協議した上で、雨水桝に波付管で流入させる方法か、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流
入させる方法で現地に合った方法で施工すること。

 玄関先や車両乗入口は極力避けること。

20．
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境界縁石
電柱等

歩車道縁石
雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示ラベル

1.80m～

1.60m
雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

①
②
③
④
⑤

２枚目 ⑥
⑦

雨水桝の位置表示

 本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとお
り。

8.5ｃｍ

9
.0

m

左 12.3m

右

Ｍ

Ｍ左 １２．３

Ｍ

右 14.5m

右 25.6m

左 １２．３  向９．０

※ ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

＜帯広市型雨水桝表示シート＞

※

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。
雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。

電柱等

には電柱等から雨水桝間の距離を記載

5
.0

c
m

雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。
雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。

１４．５

Ｍ

21．

●
↑

右

２５．６
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１)

２)

３)

４)
５)
６)

【１】 地上及び地下の既設公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２０．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２１．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

地上地下の既設公共施設の被害防止について

 排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真を撮影し、成果品として提出すること。
 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。

 工事施工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

 電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意をした工事現場の管理を行うこと。

排出ガス対策機械の使用について

 当該工事において以下に示す建設機械（規格）を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境保全を目的として排出ガス対策型建設機械（以
下、排対機械）を使用することを原則とする。

 排対機械を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等と
みなすものとする。

 リース会社に排対機械等の在庫が無い場合及びその他の理由等（自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等）により排対機械等を使用
できない場合は、別紙「排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書」を工事監督員に提出すること。理由が適当と認められた場合、非排対機械
に設計変更する。なお、リース会社に在庫がない場合は証明書を添付すること。

 施工計画書の使用機械一覧表に、排対機械等の使用の有無を明記すること。（別紙「使用機械一覧」参照）

 既設公共施設の有無に係わらず、速やかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者
の指示を受け、その必要な保安処置を講じること。

 施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安処置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がな
い場合であっても、その旨を記載すること。

23．

 工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

22．

 工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

 施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。
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『ほくでん』送電線に係る協議24．

③ 送電線付近工事協議書発行

② 工事方法等事前打合せ

発注者

①
 

工
事
発
注

⑤
 

着
工
承
認

④
 

協
議
報
告

北海道電力㈱ 帯広電力センター 送電課
〒080-0111 音更町木野大通東15丁目1番地
TEL(0155)-31-2874
FAX(0155)-31-8292

受注者

⑥
 

着
 
工

工事現場

土・日・祝祭日・夜間に送電線事故
及び異常気象等による緊急作業が生
じた時の連絡先
TEL(0155)-31-0241

現場立会
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※

ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議

 ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と
同様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）

25．

④ 工事方法等事前打合せ

㈱東日本-北海道 設備部
エンジニアリング部門 北海道施工担当
〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
      NTT大通4丁目ビル
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

受注者

⑤
 

着
 
工

掘削工事による立会
TEL 0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL 113工事現場

発注者

③
 

工
事
発
注

現  場  立  会

① 社外工事情報事前収
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１)
２)

※『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

改良道路  未改良
道路

③

冬期施工について

土の締固め試験及び現場密度の測定

改良済道路
(同時改良)

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000 に１箇所

１路線に１箇所
または500 に１箇所

○

100㎝

一層の仕上り厚

①と②以外の間

最大乾燥密度
の９０％以上

一  層  の  仕  上  り  厚

２０㎝以下 ３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②

２０㎝以下

３０㎝以下

③
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

規 格 値

30ｃｍ以下③

①

特殊舗装or砂利

20ｃｍ以下

20ｃｍ以下

 凍土破砕については、原則無振動工法とすること。（回転式切崩機械等）
 凍土破砕された土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

②

①

③

一層の仕上り厚

30㎝ 30㎝

②

③

① ① 20ｃｍ以下

30ｃｍ以下

下 層 路 盤
舗 装

26．

測 定 箇 所

基 礎 基 礎

27．

凍上抑制層

該当改良区分
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１)

≪概算数量の確定≫

表１   既設路盤材予定数量

※

≪再生処理施設≫

表2   再生処理施設

２)

３)

４)

既設路盤材再利用について

 

既設路盤材再生処理
プラント搬入予定量

 再生材等は、当該工事で発生した既設路盤材を再生処理したものを基本とするが、工事工程や再生処理施設の処理方法などにより、再生処理
施設で生産された新材等に替えることも可とするが、工事監督員に報告すること。なお、設計変更の対象とはしない。ただし、室内試験により
既設路盤材が再利用出来ない場合は設計変更の対象とする。

 本設計書では、当該工事で発生する既設路盤材については、現場で流用埋戻しすることとしているが骨材洗い試験結果により現場内再利用するこ
とも検討するので、工事監督員と協議すること。

  表１の予定数量は概算数量により算出されている。掘削施工図や再生処理施設への搬出量等で数量が確定した後、速やかに設計変更等について工
事監督員と協議すること。

再生処理施設名 施設所在地

 
再生材等利用工種再生材等利用予定量

28．

 搬出する既設路盤材には、土砂、廃棄物等の不純物が混入しないこととし、洗い試験値が、9～25%の範囲内であること。また、搬出する既設路
盤材について、洗い試験及びふるい分け試験（1回）を実施し、工事監督員に報告すること。

  表２以外の再生処理施設に搬出する場合は、その旨と理由を記載した工事施工協議簿を工事監督員に提出し、承諾を得ること。なお、受注者の責
による施設の変更については、設計変更の対象としない。

 受注者は、プラント搬入量について、現場からの既設路盤材の搬出状況等を踏まえ、再生処理施設の受入伝票等を確認し、再生処理施設とプラン
ト搬入量確定書を交わし工事監督員に提出すること。

 再生材等の品質管理及び規格は、土木工事共通仕様書の下層路盤材の規格による。

既設路盤材掘削予定量
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１)

２)
【１】
①

②
③

【２】
①

３)

再資源化施設 所在地 使用数量

コンクリート再生骨材

 本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記、再資源施設より搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認につい
て（回答）」により再資源化施設より回答を受け工事監督員に報告すること。なお、供給量の不足がある場合は工事監督員と協議のこと。

備    考

 コンクリート再生骨材による路盤材料は、品質管理と凍上試験に合格するもので、工事監督員の承諾を得た材料を使用するものとする。

 

一般
 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によること。確認の頻度は製造施設毎に年２回以上とする。

 移動式破砕機による現場内或いは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は、その代表とするコンクリート塊により製造したもの
で試験を行い確認する。

 コンクリート再生骨材を路盤材料等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
 本特記仕様書で規定するもの以外については、『共通仕様書』等の各種関連要領によるものとする。
路盤用材料

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ｔ＝

管 基 礎

０～８０

図示

図示

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

０～４０

０～８０

０～４０

下層路盤工

凍上抑制層

基 礎 砂 利

下層路盤工

 セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記仕様書によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。

 本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）を下記の箇所に使用するものとする。

29．

基 礎 砂 利函･MH・桝基礎

車 道

歩 道

車 道

０～４０

該当 使 用 箇 所 細   目 規  格  ・  寸  法 備       考
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１)

２)  配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
３)

４)

１)
①

②

２)
①

②

③

④

 大幅な施工時期の変更や外気温等から密粒度アスコンの施工が明らかに不適と考えられる場合を除き、当初どおり密粒度アスコンで施工し、設計
変更は行わないものとする。

 有効画素数は、３００万画素程度とする。１，０００万画素以上の機種については高画質なためパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質
を３００万画素程度に設定すること。

 写真の編集については原則認めない。ただし、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等の編集は可とするが、その場合はファイル名の後ろ
に補正したこと及び補正内容を記載すること。

31．

 工事図面

 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「ア
スファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

再生アスファルト混合物

工事図面・工事写真の電子化

 その他、不可視部（配筋・基礎部等）の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

 工事写真

 工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。必要に応じ説明文をテ
キスト形式（txt）で、説明図などをビットマップ形式（bmp）で作成し、該当する写真フォルダに格納する。写真枚数が多くなる場合には、サ
ブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

再 生 混 合 物 歩車別

車道

 混入率該 当

50%

歩道

○

30．

 記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする図面を作成
すること。

 記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。また、PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとす
る。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。
ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。

密粒度ギャップアスコン
細粒度ギャップアスコン

細粒度アスコン

粗粒度アスコン
密粒度（F13）

アスファルト安定処理

細粒度アスコン
アスファルト安定処理
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３)
①
②
③

１)
①
②
③

２)
①

１)

２)

３)
４)

5)

32． 工事保険の加入について

「法定外の労災保険」の付保について33．

 この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を被った場合に、法
定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を
言う。

 受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法定外労災保険」）を締結しなければならない。本
請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。

 契約書２３条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後
の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本
を、工事監督員へ提出しなければならない。

 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみ
を求めるものとする。

 本請負工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

 上記に準ずるその他の保険

 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

 本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証
券に代わるもの）を提出すること。

 保険等の種類

 保険等の期間

 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）
 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）

 記録媒体はDVDを基本としコンパクトディスクも可能とする。
 記録内容は、工事図面及び工事写真とする。
 媒体表面に、年度・路線名・電子媒体番号・作成年月を記入すること。

 電子媒体について、次に留意し提出すること。
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１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する
ことを目的とする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を
提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実  2.緑化・花壇   3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置   5.昇降設備の充実   6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)   2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化   4.現場休憩所の活性化
5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)
2.盗難防止対策(警報機等)   3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図   2.工法説明図   3.工事工程表   4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)
5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）   6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ   8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)   9.社会貢献

3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

34．

計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

現場環境改善費について
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① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」
② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」
③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」
④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」
⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」
⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」
※

① 試験項目 ② 不良土判定基準
・ 土の含水量試験（JIS A1203）  土質定数による判定（JIS A1203）
・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4
・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5
・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

 本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結
果を工事監督員に報告するものとする。

 ※土質試験によって、不良土と判定された場合の搬入土の採取地は工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２
回（箇所）以上行い、工事監督員の了承を得てから埋め戻すものとする。

 本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」に定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１に
おいて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

 上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果
資料及び設計指針等を提出するものとする。

35． 土留工について

36． 参考図

  参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意 施工を拘
束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変
更するものではないことに留意すること。

37． 埋戻し土

・埋戻し土の試験
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１)

２)

３)

１)

２)

３) 履行報告
 工程の進捗状況を別紙「履行報告書」及び「履行報告書（別紙）」にて毎月初めに監督員に報告すること。

４)

  

５)

受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

技能士の活用について

休日・夜間作業をする場合

完成写真について

 休日または夜間に作業をする場合は必ず本工事着手前に別紙「休日・夜間作業の届出書」を監督員に提出すること。

 着工前、管布設状況、完成を提出すること。なお、着工前、完成は同一箇所、同一方向で撮影し、比較確認が出来るようにすること。

道路関連工事との調整について

 道路関連工事に起因する下水本管および雨・汚水桝の設置後の破損や取付管のだおりが発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。
また、「１１－１段階確認事項」にも記載したとおり道路改良工事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、道路工事業者と
下水道工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

過掘の防止について

 管路掘削にあたり過掘を行わないように床高の管理を徹底すること。（過掘により、工事後、時間の経過と共に床付け面に不陸が生じ、下水道本
管にだおり等が発生し、流下機能が阻害され、本管閉塞が生じる。近年事例現場有り）また、湧水等により、過掘した場合の計画床付け面までの修
復は、湧水で状態が悪くなった発生土を使用せず、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。

技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるい
は技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

39． その他

38．
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６)
① 兼任の取扱いについて

（１）  次のアからエの基準を全て満たす場合は、２件若しくは３件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。
ア

イ
ウ
エ

（２）

※

②

（１）
（２）
（３）
（４）

７)
①

（１）

（２）
（３）

   （４）

  ※

専任の取扱いについて

 建設業法施行令第27条第2項において、特例として認められている主任技術者の兼任について、以下の条件をすべて満たす場合に合計で２件若
しくは３件まで兼任を認める。ただし監理技術者には適用しない。

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
 工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所であること。

 なお、主任技術者の兼任等に関する取扱いの詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載して
いる「帯広市発注工事における主任技術者等の兼任等に関する取扱基準」を確認すること。

 公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場
合に限る。）

 同一の建設業者が施工する場合であること。

 工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合であって、次の（１）又は（２）を
満たす工事。

 公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場
合に限る。）

常駐を要しない期間の取扱いについて

 次のいずれかに該当する期間は、現場への常住を要しないこととする。ただし、いずれの場合も発注者と受注者との間で、打合せ記録等の書面
により、常駐を要しない期間があらかじめ明確になっていなければならない。

 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

 （１）のほか、建設業法施行令第２７条第２項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた２件
若しくは３件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。

 なお、現場代理人の兼任等に関する取扱いの詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載して
いる「帯広市発注工事における現場代理人の兼任等に関する取扱基準」を確認すること。

 工事の全部の施工を一時中止している期間。
 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

主任技術者の専任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）

 兼任する工事の契約金額がいずれも4,000万円未満（建築一式工事の場合は8,000万円未満）であること。
 特記仕様書等において兼任が禁じられた工事でないこと。
 兼務させる現場代理人が、営業所専任技術者でないこと。

現場代理人の兼任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）
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８)

９)

①
a
b
c

 
②

a
b

１０)

①
②
③

④

⑤

⑥

 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5％（８日/28日）以上の水準に
達する状態をいう。

 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に週休２日による施工を行うことができる。

 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場閉所を行うことをいう。対象期間は、工事着手日
（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始６日
間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に
該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪など
による予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者
は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

週休2日工事の実施について

 本工事は、「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は４週８休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

試験施工による確認事項
施工量：各1式、各1箇所
施工日数
作業人員（８時間換算日数）

施工日数

実績報告

作業人員（８時間換算日数）

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

施工歩掛について

【対象工種】

 下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は工事着手前に工事監督員立会いのう
え試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で2００万円以上かい離した場合は、
設計変更で処理することとし、設計変更の有無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。なお、時間又は日当たり機械運転費について
は設計変更の対象としない。

成果品収納箱
 成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。
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⑦  週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
a 受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
b 受注者は、実施結果を履行報告書等により定期的に発注者へ報告する。

⑧
⑨

（１）
ア

イ

ウ

⑩

⑪
⑫

１１)

 現場閉所率が25.0％（７日/28日）以上28.5％未満の場合
 ４週６休以上４週７休未満
 現場閉所率が21.4％（６日/28日）以上25.0％未満の場合

 各経費の補正は対象期間全体に対する週休２日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は１
か月ごとに４週８休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

 「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
 その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

 発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

 受注者が週休２日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、４週８休に満たない場合は、労務費、機械経費（賃料）、共通
仮設費率及び現場管理費率の補正について、履行状況に応じた設計変更を行う。

現場の閉所状況
 ４週８休以上
 現場閉所率が28.5％（８日/28日）以上の場合
 ４週７休以上４週８休未満

舗装の切断作業時に発生する排水について

 舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械により回収するものとする。回収された排水につい
ては、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、
工事監督員と協議すること。
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帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

監督員職氏名

施 工 計 画 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

工 事 名

 上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

 上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和  年  月  日



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

令和  年  月  日

 上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

 上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



年 月 日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

令和

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和  年  月  日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住 所

氏 名

産廃種類： 工事名：



発注者 帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者 ○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注：

時間帯 00:00～00:00

お願い
下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

○○○下水道新設工事



工 事 施 工 協 議 簿

書

【工事監督員】

【受 注 者】

（主  旨）
１ 本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。
２ 該当する□内にレを記入すること。

回）

工   事   名

工種、細目等

（第

全   葉

令和 年  月  日

事     項

する。上記事項について

上記事項について

します。

確認欄

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人 主任技術者

千円 0

累 計 増 減 額今回の変更による増減額

千円 千円千円

備 考合 計 見 込 額

#DIV/0!

請 負 代 金 額

指示 承諾 協議 提出 報告 通知

指示 承諾

協議 提出

報告 通知

指示 承諾 協議 通知 受理

特記事項

添付資料名 図面

⼯事内容の変更の対象と しない。

する。ただし、詳細については別途指示する。

了解しました。 承諾願います。

協議 提出 報告

特記事項



内          容

協
 
議
 
事
 
項

合
 
意
 
事
 
項

工事施工協議簿 別紙1

記載者



共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体編 成 表

委員長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和  年  月  日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

令和  年  月  日( )の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。 □詳細については、別途指示する。

令和  年  月  日
監督員

（主 旨）
 本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
 該当する□内にレを記入すること。

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨 場、□机 上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

実 施 日 時 令和  年  月  日  時から 実 施 者 名

呼 称 備 考

段 階 確 認 願 （第  回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和  年  月  日

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2  交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3  交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4  資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第    号

住所

氏名

（  年  月  日生）

年 月 日 公安委員会 印

○ 交通誘導警備員について

1 ✓ 起終点に各1名 歩道部 ✓ その他（                                    ））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ

三叉交差点  四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確 認 資 料

 本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資   格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発注者名称 帯広市公営企業管理者

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量 ○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3  

受 入 期 間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

  上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結

 を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

 ものとする。

 令和  年  月  日

甲  住 所

  名 称

  代表者                           ㊞   

乙   住 所

  名 称        

  代表者                           ㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする

発注者にはコピーを提出すること



（別紙）

令和  年  月  日

搬入業者     様

受入者  住 所

     氏 名

 建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名    令和○○年度 第○○工区 下水道新設工事(雨水or汚水)

受 入 数 量    ○○○m3

受入完了日    令和  年  月  日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和  年  月  日

工事監督員職氏名            印

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

記

令和  年  月  日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。



     令和   年   月   日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

（受注者）
住所
氏名 ㊞

 工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

 （引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
  本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1 生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

現   場   発   生   品   調   書
（第     回）

記

工  事  名

引渡希望時期

工 種 呼 称 引 渡 場 所生産等区分数 量品 質 規 格品  名



〈理由書例〉

令和  年  月  日

（工事監督員） 様

（受注者名） ㊞

    

今後の使用方針

（例）  自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定

当該工事で使用できない理由

（例） 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例） 資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

（例） 自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格



〈施工計画書例〉

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

路盤工締固め



休日・夜間作業の届出書

令和   年   月   日

監督員 ○○ ○○ 様

受  注  者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工 事 名

理    由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期    間 令和   年  月  日（ ）

工   種 作  業  内  容 備   考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工    〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊 急 連 絡 体 制

帯広市対応者

帯 広 市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL 0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係   員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係   長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課   長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上 下 水 道 部 技 術 室 下 水 道 課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

工事名

工 期   令和   年  月  日から令和  年  月  日まで

日 付   令和   年  月  日 （  月分） （予定）

月 別
予定工程 ％

（ ）は工程変更後
実施工程 ％ 備    考

課長 課長補佐 係長 監督員

履 行 報 告 書

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

  月  日
現在の出来高

％

 ※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予   定 実    績

工 種 施 工 内 容
予定
どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量 )

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

予定は前日、実績は
後日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製 幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

※但し、成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱を使用しても良い。
収納箱の色は、 補助－青 単独－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

 ↑ 本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

単独汚水

単独雨汚水白

緑

水色○

橙

紫

令 和 ６ 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

工 事 成 果 品

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

１施工者 ．

※ 箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

工事名．

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

令和  年  月  日

監督員職氏名

社 内 検 査 計 画 書

受注者 住所

氏名

工 事 名

 上記工事について、社内検査計画書を別紙のとおり提出しますの
で、ご確認願います。

 上記工事について、社内検査計画書を確認しました。



帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和  年  月  日

受注者 住 所

氏 名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和  年  月  日

検査員職氏名



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１ 試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２ 施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

施  工  実  績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 運 転 時 間規  格



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者  住 所

     氏 名

 下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名    第○○工区下水道新設工事

借 受 場 所    帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

返納予定日    令和  年  月  日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

 ・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

  三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

 ・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

  すること。

 ・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和  年  月  日

監督員職氏名              

借  受  書

品  目 品質・規格・性能



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者  住 所

     氏 名

 下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名    第○○工区下水道新設工事

返 納 場 所    帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

返納予定日    令和  年  月  日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和  年  月  日

監督員職氏名              

返  納  書

品  目 品質・規格・性能



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合     計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工
（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装
（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園
（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工
（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む
技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和   年   月   日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇
受注者



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0

合     計 12

人□□ □□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○  例） 建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人4 ○ 鉄筋施工 ○ 未  定 6 人

人 0人 人 人 人

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4

人 人 人人 人

人人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」をつ
けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必
ず記載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6

合     計 10

人 0人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人人 0 人 6

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 14 ○ 鉄筋施工 ○ 未  定 6 人

0 人 4人 0 人 2 人 2 人

0

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

人人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む

技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ
人数ではなく、
『氏名の総数』
を記載します

提出年月日は必
ず記載してくださ



概数として扱う数量一覧表

　　

概数

ｍ3

        0.1

　　　殻運搬

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

m3

式

概数

式

　　　汚泥処分

        1
　　　殻運搬

        1

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

23-18-A5-0253-0

管路

　　　

        1

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

　　　

概数

m3

舗装版破砕

 

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　殻運搬

　

数量増減単位規格 今回数量

工事名

コンクリート（有筋）　D=3.6km

       92

        1

式

式

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

概数

　

概数
コンクリート（有筋）

        0.2

式

　　舗装版破砕工

　　　

　　　

　付帯工

　　　

　　

ｍ3

　　　殻処分

下水道

　　　殻処分

- 1 -

管路

        1

摘要

m3

        1

　　　

　　排水構造物撤去工

        0.1

　　

　管きょ工(開削)＜管径○mm＞

　　　殻処分
概数

事業区分

前回数量

　　管布設工

       92

        0.2



廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

当初

概数として扱う数量一覧表

概数

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

23-18-A5-0253-0

管路

　　　発生材運搬

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

- 2 -

        1

        0.1

　　　発生材処分

回

　　　 ｔ

下水道

摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

概数

事業区分

前回数量

　　　





工　事　数　量　総　括　表

工事名

23-18-A5-0253-0

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

工　事　数　量　総　括　表

 

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

- 1 -



工事数量総括表

土砂受入費

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

 

工事数量総括表

流用土Ⅰ　0.8m3BH

        1

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

＜        1   m3当たり＞  

   (管路埋戻)

単位

(m3) m3

管路

 

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

流用土Ⅰ　0.8m3BH

 

        1

23-18-A5-0253-0

 

工事区分・工種・種別・細別

   (管路掘削) 流用土Ⅲ　0.8m3BH　D=0.5km

規格

 

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

  管路土工

 

 

 

(m3)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

 

残土Ⅰ　0.8m3BH　D=4.1km

 

下水道(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

        1

        1

式

 

数量(前回）

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

        1

 

 

(      300)

m3

事業区分

        1

 

(m3)

(m3)

        1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(      290)

 

        1

   (管路掘削)

 

 管きょ工(開削)＜管径○mm＞

        1

m3

- 1 -

m3

 

 (      270)

数量単位

摘要

式

 

工事名

 

 

現場条件

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

(      150)

m3

   (管路掘削)

＜        1   m3当たり＞

管路

式



箇所

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

箇所

式

＜        1   箇所当たり＞

 

＜        1   m3当たり＞

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

 

ｍ３

＜        1   箇所当たり＞

 

＜        1   箇所当たり＞

数量の増減

      236

        1

 

【生モルタル｜配合１：３ 混

   (管路埋戻)

工事区分・工種・種別・細別 規格

56

 

        1

        0.003

 

箇所

 

 

 

 

モルタル充填

 

 

PRPφ250mm

工事区分

合Ｂ種 C=530　】

m         1

   ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

数量(前回）

   ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

- 2 -

 

        1

合Ｂ種 C=530　】

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

 

モルタル充填

 

モルタル充填

箇所

509A　既設MH　3号MH 削孔径φ

PRPφ350mm

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

(      160)

m

積込（ルーズ）

摘要

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

＜        1   m当たり＞

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

削孔費

工事名

509A No1MH　1号MH 削孔なし

 

現場条件

 

 

管路

 

ｍ３

        0.002

流用土Ⅱ　0.8m3BH D=0.5km

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

 

単位

       66

m

削孔費

23-18-A5-0253-0

 

 

 

 

箇所

m

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ｍ３

 

下水道

        1

合Ｂ種 C=530　】

(　当　初　)

 

       48

 

 

ｍ３

        1

511A 既設MH　3号MH 削孔径φ3

 

 

        1

304

事業区分

 

 

  管布設工

 

m3

        0.003

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

＜        1   m当たり＞

 【生モルタル｜配合１：３ 混

数量単位

m3

        1

m

 

m

   ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(m3)

 

        1

 

【生モルタル｜配合１：３ 混  

＜        1   m当たり＞

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

PRPφ300mm

        1



箇所

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

        0.002

箇所

ｍ３

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

 

 

        0.002

 

        1

＜        1   箇所当たり＞

        1

＜        1   箇所当たり＞

 

合Ｂ種 C=530　】

＜        1   箇所当たり＞

        0.002

数量の増減

        1

 

【生モルタル｜配合１：３ 混

工事区分・工種・種別・細別

 

削孔費

規格

ｍ３

 

        1

＜        1   箇所当たり＞

 

ｍ３

 ＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事区分

        1

合Ｂ種 C=530　】

        1

箇所

数量(前回）

 

 

合Ｂ種 C=530　】

ｍ３

 

モルタル充填

合Ｂ種 C=530　】

 

モルタル充填

 

箇所

箇所

モルタル充填

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

4

【生モルタル｜配合１：３ 混

【生モルタル｜配合１：３ 混

摘要

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

削孔費

工事名

5218 既設MH　2号MH 削孔径φ4

 

現場条件

 

 

5215 既設MH　1号MH 削孔径φ3

        1

 

 

管路

合Ｂ種 C=530　】

5209 No.1MH　1号MH 削孔なし

モルタル充填

 

        0.002

04

565 既設MH　2号MH 削孔径φ30

511A No1MH　1号MH 削孔なし

箇所         0.002

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

モルタル充填

5215 No.1MH　1号MH 削孔なし

 

【生モルタル｜配合１：３ 混

 

 

単位

モルタル充填

 

削孔費

        0.002

ｍ３

- 3 -

箇所

23-18-A5-0253-0

 合Ｂ種 C=530　】

 

 

箇所

 

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ｍ３

下水道

合Ｂ種 C=530　】

(　当　初　)

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

箇所

 

ｍ３

モルタル充填

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

565 No.1MH　1号MH 削孔なし

事業区分

 

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

 

【生モルタル｜配合１：３ 混

10         0.003

 

＜        1   箇所当たり＞

04

        0.002ｍ３

【生モルタル｜配合１：３ 混

 

 

【生モルタル｜配合１：３ 混

 

数量単位

削孔費

箇所

5209 既設MH　1号MH 削孔径φ3

 

        1

モルタル充填

 

 

 

【生モルタル｜配合１：３ 混  

合Ｂ種 C=530　】

        1

        1



- 4 -

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

【生モルタル｜配合１：３ 混

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

 

ｍ３

箇所

 

【コンクリート塊受入費｜有筋

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        0.002

合Ｂ種 C=530　】

モルタル充填

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

数量の増減

モルタル充填

【生モルタル｜配合１：３ 混

工事区分・工種・種別・細別 規格

合Ｂ種 C=530　】

 

 

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

モルタル充填

ｍ３

合Ｂ種 C=530　】

モルタル充填

 

 

 

 

工事区分

        1

数量(前回）

 

 

   殻処分

   殻運搬

        1

 

        1

        1【生モルタル｜配合１：３ 混

5297 No.1MH　1号MH 削孔なし

 

  管基礎工

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

 

 

5216 No.3MH　1号MH 削孔なし

箇所

＜        1   ｍ3当たり＞

箇所

5297 既設MH　2号MH 削孔径φ3

　良好　供用日　】

削孔費

摘要

 

        0.1

工事名

 

 

現場条件

 

 

削孔費

 

孔径φ356

箇所

 

殻運搬

管路

5217～5216 No.2MH　1号MH 削

ｍ３

        0.002

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

t

5218～5217 No.1MH　1号MH 削

合Ｂ種 C=530　】

 

 

 

単位

04

合Ｂ種 C=530　】

箇所

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   ｍ3当たり＞

23-18-A5-0253-0

 

 

箇所

 

式

        2.5

 

ｍ3

コンクリート（有筋）

＜        1   箇所当たり＞

 

下水道(　当　初　)

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

        1

孔径φ304

モルタル充填

コンクリート（有筋）　D=3.6k

        0.1

【生モルタル｜配合１：３ 混

ｍ３

        1

事業区分

m

 

        0.004

処分費（t）

 

ｍ3

【ダンプトラック［オンロード

箇所

        0.004

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ｍ３

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

ｍ３

 

数量単位

削孔費

        1

        0.002

【生モルタル｜配合１：３ 混

        1

 



1.02m

        0.56

 

数量(今回）

 

砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

工事数量総括表

切込砂利 ｍ３

 

 

      235

 

(m)

 

 

 

        0.47

PRPφ250 0～40mm切込砂利　w=

砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

 

        1

数量の増減

   砕石基礎

 

        0.49

切込砂利

工事区分・工種・種別・細別 規格

(      307)

＜        1   m当たり＞

 

m3

 

 

 

       48

1.02m

工事区分

 

m

m

 

数量(前回）

  管路土留工

 

 

 

建込工 (たて込み簡易土留)

=1.02m

 

        1

 

 

 

 

＜        1   m当たり＞

 

(       61)

ｍ

   (たて込み簡易土留)

摘要

 

(m)

- 5 -

ｍ

工事名

 

現場条件

 

 

ｍ

 

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

管路

        0.53

m

H=1.5

式

 

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

        0.41

        1

 

 

単位

建込工 (たて込み簡易土留)

(m)

 

ｍ３

   (たて込み簡易土留)

23-18-A5-0253-0

 

 

 

        1

 

m

m

 

(       25)

 

        1

下水道

PRPφ300 0～40mm切込砂利　w=

        0.44

(　当　初　)

 

＜        1   m当たり＞

 

引抜工 (たて込み簡易土留)

ｍ３

 

   (たて込み簡易土留)

事業区分

 

        1

PRPφ350　0～40mm切込砂利　w

m

切込砂利

   砕石基礎

建込工 (たて込み簡易土留)

＜        1   m当たり＞

 

        1

m3

＜        1   m当たり＞

数量単位

   砕石基礎

H=2.0

       65

H=2.5

m3

＜        1   m当たり＞

砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

引抜工 (たて込み簡易土留)



数量(今回）

 

工事数量総括表

 

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

工事区分

        1

数量(前回）

  

        1

 ﾏﾝﾎｰﾙ工

摘要

工事名

＜        1   式当たり＞

 

        1

現場条件

 

＜        1   式当たり＞

管路

式

式

        1

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

単位

式

建込簡易土留材賃料

 H=2.5　在場日数24日

   建込簡易土留材賃料等

23-18-A5-0253-0

H=2.0　在場日数102日

  

下水道

        1

(　当　初　)

        1

式

- 6 -

事業区分

建込簡易土留材賃料

 

数量単位

   建込簡易土留材賃料等

式

  組立ﾏﾝﾎｰﾙ工



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

        0.28

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

- 7 -

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

H=1.53 T=25 509A No.1

        0.17

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

        2

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル

数量単位

 

 

調整リング

        0.01

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

H=1.51 T=25 511A No.1

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

        0.18

摘要

 

工事名

 

現場条件

- 8 -

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        0.32

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル         0.02

数量単位

 

 

調整リング

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

        0.28

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

H=2.21 T=25 565 No.1

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

        0.17

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

- 9 -

個

無収縮モルタル         0.02

数量単位

 

 

調整リング

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

        0.28

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

H=1.33 T=25 5209 No.1

 

直壁

        0.17

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

- 10 -

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル

数量単位

 

 

調整リング

        0.01

箇所

個



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

型枠

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

        1

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

コンクリート

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

管取付壁

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

ｍ３

レベル調整駒(3ヶセット)

        2

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

単位

H=1.27 T=25 5215 No.1

        0.16

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

ｍ２

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

        0.37

組

- 11 -

 

個

底板

無収縮モルタル         0.02

数量単位

 

 

調整リング

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

        0.18

摘要

 

工事名

 

現場条件

- 12 -

        0.46

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

H=1.78 T=25 5218～5217 No.1

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル

数量単位

 

 

調整リング

        0.01

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

        0.18

摘要

 

H=1.57 T=25 5217～5216 No.2

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

        2

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

- 13 -

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        0.39

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル         0.02

数量単位

 

 

調整リング

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

        0.28

 

数量の増減

H=1.34 T=25 5216 No.3

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２
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工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

        0.17

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル

数量単位

 

 

調整リング

        0.01

箇所

個



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

個

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

＜        1   箇所当たり＞

 

コンクリート

 

 

 

 

        1

        0.28

 

数量の増減

4  18-5-40　】

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

 取付管およびます工

個

        1

 

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

ｍ２

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

直壁

        1

        0.17

生コンクリート  混合Ｂ種｜C-

 

        1

個

基礎砕石

- 15 -

箇所

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

摘要

 

工事名

 

現場条件

組

管路

レベル調整駒(3ヶセット)

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

H=1.68 T=25 5197 No.1

 

 

 

底板

単位

管取付壁

 

型枠

23-18-A5-0253-0

 

 

斜壁

 

 

        1

 

 

 

        1

        1.72

 

下水道

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

        1

(　当　初　)

        1

ｍ３

        1

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

 

 

 

 

組

        1

ｍ３

事業区分

組

組

 

個

無収縮モルタル         0.02

数量単位

 

 

調整リング

箇所

個



 

数量(今回）

工事数量総括表

ｍ３

 

＜        1   ｍ3当たり＞

 

 

埋戻し

数量の増減

(ｍ3)

＜        1   ｍ3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

式

＜        1   ｍ3当たり＞

(ｍ3)

 

(       89)

 

 

 

0～80mm切込砂利

工事区分

数量(前回）

＜        1   ｍ3当たり＞

切込砂利

ｍ３

  作業土工

 

        1

 

        1

        1

(      111)

摘要

工事名

現場条件

D=4.1km

 

管路

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

(ｍ3)

(ｍ3)

 

 

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

単位

ｍ3

 

   (（埋戻し）)

ｍ３

ｍ３

23-18-A5-0253-0

 

  ます設置工

 

埋戻し

 

        1.1

下水道(　当　初　)

        1

        1

 

 

土砂受入費         1

事業区分

(      218)

   (（埋戻し）)

 

(       18)

m3

- 16 -

 

 

数量

   (（床掘り）)

単位

   (（作業残土処理）)

式

 

床掘り

 

 

        1



 

数量(今回）

 

 

- 17 -

箇所

工事数量総括表

式

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

 

 

        1

 

VUφ100mm　取付管3ｍ以上5ｍ

上部桝

 

ます接続工

数量の増減

        1

 

   (ます)

未満

   取付管

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

        1.35

m/本  暗渠排水用】

 

プレキャスト集水桝

        2

 

 

 

   ます

 

 

工事区分

 付帯工

数量(前回）

下部桝

暗渠排水管

        1

 

 

m         1

 

 

 

箇所

 φ150mm　690N/m以上　長さ20

＜        1   m当たり＞

箇所

       34

【合成樹脂管｜全面透水長尺管

摘要

工事名

 

個

現場条件

        1

 

 

未満

   取付管

管路

(箇所)

 

ｍ２

        8

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

＜        1   箇所当たり＞

 

        1

 

 

単位

桝蓋

ます接続

ｍ

 

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

   取付管

23-18-A5-0253-0

 

  

＜        1   箇所当たり＞

 

  取付管布設工

        1

(       35)

 

下水道

        1

(　当　初　)

 

中間桝

箇所

式

        1

雨水桝　Ⅱ-A

 

      129

事業区分

 

箇所

 

箇所

波状管φ150mm

個

        1

枚

基面整正

 

数量単位

基

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

 

 

        1

VUφ100mm　取付管5ｍ以上12ｍ

個



 

        1.1

数量(今回）

 

   殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事数量総括表

m3

ｍ３

産業廃棄物中間処理料金

 

(m)

 

      476

　良好　供用日　】

 

    1,843

   下層路盤(車道・路肩部)

数量の増減

        1

舗装版破砕

 

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

m2

＜        1   m2当たり＞

 

 

   (汚泥処分)

  舗装版破砕工

   (舗装版切断)

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

工事区分

   舗装版破砕

数量(前回）

＜        1   ｍ3当たり＞

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

        1.1

殻運搬

 

ｔ

 

t

        1

＜        1   m2当たり＞

        1

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

ｍ２

m2

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

(        1)

摘要

＜        1   m当たり＞

工事名

現場条件

 

m3

       92

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

 

 

【アスファルト塊受入費｜３０

管路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　5cm

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

(ｍ3)

 

 

単位

 

下層路盤（車道・路肩部）

   殻運搬

23-18-A5-0253-0

- 18 -

(      469)  

        2.35

ｍ２

 

下水道(　当　初　)

 

        1

【ダンプトラック［オンロード

舗装版切断

舗装版破砕

       92

0～40mm級切込砂利　t=30cm

        1

事業区分

ｍ

処分費（t）

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

式

 

 

 

数量単位

式

 

 

 

ｔ産業廃棄物中間処理料金



基

数量(今回）

 

 

【ダンプトラック［オンロード

工事数量総括表

t

        0.2

 

プライムコート用　】

 

 

【再生密粒度アスファルト混合  

　良好　供用日　】

プライムコート用　】

        1

＜        1   m3当たり＞

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

(基)

 

3.0m超 表層（車道・路肩部）

VUφ100

 

 

        2.5

 

 

(        1)

工事区分

        1

数量(前回）

   殻処分

m3

り厚50mm以下)       156

アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　

アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　

   殻運搬

    1,790

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　

＜        1   ｍ当たり＞

   表層(車道・路肩部)

【コンクリート塊受入費｜有筋

摘要

 

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

工事名

 

現場条件

m3

表層（車道・路肩部）

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

   (硬質塩化ビニル管撤去)

m2

   (集水桝撤去)

管路

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　

式

プレキャスト集水桝

 

 

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

単位

        0.2

処分費（t）

m2

３％ 率５０％  車道用　】【

23-18-A5-0253-0

 

 

 

200kgを超え400kg以下

 

 

        1

３％ 率５０％  車道用　】【

(ｍ)

ｍ２

m

下水道

        1

(　当　初　)

 

ｍ３

- 19 -

 

【再生密粒度アスファルト混合

事業区分

(       38)

＜        1   m2当たり＞

 

＜        1   m3当たり＞

硬質塩化ビニル管撤去工

 

        1

        1

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　mm1.4m未満(1層当り平均仕上

 

＜        1   基当たり＞

 

数量単位

 

ｍ２

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

殻運搬

  排水構造物撤去工



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

   (発生材運搬)  

(回)

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 仮設工

交通誘導警備員Ｂ

産業廃棄物中間処理料金

式

 

直接工事費

工事区分

 

数量(前回）

 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

交通誘導警備員Ａ

共通仮設

回

(人日)

        1

(       75)

 

人日

式

＜        1   回当たり＞

 

 

        1

        1

人日

摘要

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

 

        1

現場条件

＜        1   人日当たり＞

   (交通誘導警備員)  

 

管路

        1

 共通仮設費

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

(ｔ)

 

単位

(        0.1)

 

式

        1

23-18-A5-0253-0

 

(      145)

 

 

 

  交通管理工

        1

下水道

        1

ｔ

(　当　初　)

式

   (交通誘導警備員)

＜        1   ｔ当たり＞

 

(人日)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

事業区分

- 20 -

 

数量単位

＜        1   人日当たり＞

  運搬費

        1

        1

(        1)

   (発生材処分)



 

数量(今回）

 

ｔ

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事数量総括表

等

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

 

 一般管理費等

(t)

 

 

工事原価

数量の増減

式

工事価格

工事区分・工種・種別・細別 規格

H=2.0

        2

 

式

 

ｔ

工事区分

数量(前回）

仮設材等の積込み取卸し費

        1

- 21 -

仮設材等の積込み取卸し費

   (仮設材運搬費)

 

式

 

｜　】

 

        2

        1

        1

ｔ

   (仮設材運搬費)

摘要

工事名

 

現場条件

 現場管理費

(       14.6)

純工事費

 

式

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

｜　】

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 共通仮設費（率計上）

 

単位

 

式

＜        1   t当たり＞

  現場環境改善費（率計上）

【積込み荷卸し費（仮設材等）

23-18-A5-0253-0

(t)

 

式

        1

 

        1

H=2.5

下水道

(       12)

ｔ

(　当　初　)

 

        1

        1

事業区分

等

共通仮設費

        1

 

 

数量単位

        1

 

＜        1   t当たり＞

式



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

工事区分

        1

数量(前回）

工事費計

摘要

工事名

現場条件

式

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

単位

23-18-A5-0253-0

- 22 -

下水道(　当　初　)

        1

事業区分

消費税相当額

共通仮設費

数量単位

式



鏡(金抜き指定) 23-18-A5-0253-0

             第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）　実施設計書

  2023年度施行

- 1 -

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           帯広市

単　　独

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

  2024年 3月19日

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

完成期限：  2024年10月 2日

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定
2024年03月

港   湾   石   材

  2024年 3月26日　～　  2024年10月 2日　(191日)

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

帯広市

実施工期：191日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

下水道工事（２）

冬期労務補正：2024年03月

23-18-A5-0253-0

  2024年 3月 7日

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部
  2024年 3月 7日

時間的制約：

生     コ      ン

23-18-A5-0253-0

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

2024/03/04 08:49:21

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

PRPφ350　L=48.00ｍ

工

6

工事延長　L=358.87ｍ

組立マンホール（1号）　N=9基

西9～10条南39丁目

水系・路河川名

PRPφ250　L=236.00ｍ

事業種別

No

2

帯広市

PRPφ300　L=65.72ｍ

工事概要一覧表

- 3 -

23-18-A5-0253-0

変　　更

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

事

浸水対策下水道事業

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

する

2024/03

しない

現場環境改善費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

４週８休以上

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

23-18-A5-0253-0

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

３１：下水道工事（２）

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

23-18-A5-0253-0

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



設計内訳書

管路

=0.5km

下水道工事（２）

週休有

　　管布設工

数量

      150

　　　

摘要

      300

主たる工種

m3

単-3号

式

週休有

m3

m3

　　　

　　　

PRPφ350mm
単-6号

PRPφ250mm

工事名

　　　

m3

23-18-A5-0253-0

m

　　　

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

流用土Ⅰ　0.8m3BH

　　　

　

      236

当　初

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

        1

　　　

　　　管路埋戻

週休有

　　　管路掘削

　　　

流用土Ⅰ　0.8m3BH

       66
m

 

週休有

        1

工事区分

単-4号

単-7号

週休有

      290

　　　管路埋戻

下水道
管路

　　　

事業区分

m3

週休有

単-8号m

式

週休有

        1

　　

規格 単位

　　　

PRPφ300mm

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

　　

       48

単価

　　

　　　
単-5号

単-2号

      160

数量増減

      270

.1km

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

- 1 -

        1　

　　　
　　　管路掘削

　　　

式

流用土Ⅱ　0.8m3BH D=

　管きょ工(開削)＜管径○mm＞

　　

金額 金額増減

単-1号

流用土Ⅲ　0.8m3BH　D

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

残土Ⅰ　0.8m3BH　D=4

　　管路土工

施工地域

　　　管路掘削

0.5km

　　　



　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所
週休有

下水道工事（２）

週休有

数量

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

摘要

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

主たる工種

孔径φ304

単-15号

【生モルタル｜配合１

　　　

　】

箇所

　　　

511A 既設MH　3号MH 

        1

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事名

　　　

箇所

　　　

23-18-A5-0253-0

　　　

        1

　　　

        1

当　初

：３ 混合Ｂ種 C=530

工事区分・工種・種別・細別

　】

週休有

565 No.1MH　1号MH 削

565 既設MH　2号MH 削

        1

：３ 混合Ｂ種 C=530
週休有

 

　】

        1

　】

単-10号

【生モルタル｜配合１

工事区分

【生モルタル｜配合１

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

509A No1MH　1号MH 削

箇所

下水道

- 2 -

5209 既設MH　1号MH 

管路

　　　

事業区分

　　　

孔なし

　】

：３ 混合Ｂ種 C=530

単-11号

規格 単位

【生モルタル｜配合１

単-9号

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

        1

：３ 混合Ｂ種 C=530

単価

孔なし
週休有

　】

単-14号

数量増減

        1

孔なし

週休有

【生モルタル｜配合１

【生モルタル｜配合１

511A No1MH　1号MH 削

箇所

【生モルタル｜配合１

　】

　　　

金額 金額増減

削孔径φ304

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　 単-13号箇所

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

週休有

削孔径φ356

削孔径φ304

施工地域

単-12号

509A　既設MH　3号MH 

　　　



　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所
週休有

下水道工事（２）

週休有

数量

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

摘要

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

主たる工種

単-17号

【生モルタル｜配合１

　　　

　】

箇所

　　　

削孔なし

        1

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

5216 No.3MH　1号MH 

工事名

　　　

箇所

- 3 -

　　　

23-18-A5-0253-0

　　　

        1

　　　

        1

当　初

：３ 混合Ｂ種 C=530

工事区分・工種・種別・細別

　】

週休有

5218～5217 No.1MH　1

        1

：３ 混合Ｂ種 C=530
週休有

 

　】

        1

　】

5217～5216 No.2MH　1

【生モルタル｜配合１

単-18号

工事区分

削孔径φ304

【生モルタル｜配合１

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所

下水道

5209 No.1MH　1号MH 

管路

　　　

事業区分

　　　
5215 既設MH　1号MH 

5215 No.1MH　1号MH 

　】

単-22号

削孔なし

5218 既設MH　2号MH 

：３ 混合Ｂ種 C=530

規格 単位

【生モルタル｜配合１

削孔径φ410

単-16号

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

        1

：３ 混合Ｂ種 C=530

単価

週休有

　】

単-19号

数量増減

単-21号

号MH 削孔径φ356

        1

週休有

【生モルタル｜配合１

【生モルタル｜配合１

箇所

【生モルタル｜配合１

　】

　　　

金額 金額増減

：３ 混合Ｂ種 C=530

　　　 単-20号

削孔なし

箇所

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

週休有

施工地域

　　　

号MH 削孔径φ304



　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

：３ 混合Ｂ種 C=530

- 4 -

週休有

下水道工事（２）

数量

費｜有筋　３０ｃｍ程

単-29号

摘要

］｜１０ｔ積級　】【

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

主たる工種

積級　良好　供用日　

　　　

箇所

　　管基礎工

　　　

m

　　　

込砂利　w=1.02m

工事名

　　　

【コンクリート塊受入

】

単-27号
　　　

23-18-A5-0253-0

式

　　　

       48

当　初

週休有

ｍ3

工事区分・工種・種別・細別

　　　殻処分

　　　砕石基礎

　　　

週休有

概数

5297 No.1MH　1号MH 

        1

        0.1

 

　】

　】

　　　砕石基礎

PRPφ250 0～40mm切込

単-25号

ンロード・ディーゼル

工事区分

　　

PRPφ300 0～40mm切込

：３ 混合Ｂ種 C=530

単-26号

　　

砂利　w=1.02m

下水道

コンクリート（有筋）

      235

管路

　　　

事業区分

ｍ3

週休有

　　　

m

【ダンプトラック［オ

単-24号

規格 単位

　　　

　D=3.6km
        0.1

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

        1

コンクリート（有筋）

単価

週休有

週休有

数量増減

単-23号

単-28号

削孔なし

        1

m

週休有

【生モルタル｜配合１

【生モルタル｜配合１

　　　殻運搬

5297 既設MH　2号MH 

砂利　w=1.02m

PRPφ350　0～40mm切

　　　砕石基礎
       65

　　　

金額 金額増減

削孔径φ304

概数

度の大きさ　】

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

　　　

施工地域



1

下水道工事（２）

㎜　】【生コンクリー

週休有

H=1.51 T=25 511A No.

数量

　　　

        1

摘要

　　　たて込み簡易土留

H=2.5　在場日数24日

主たる工種

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　

　　　 週休有

工事名

       61

箇所

㎜　】【生コンクリー

式

23-18-A5-0253-0

　　　

        1

当　初

単-31号

工事区分・工種・種別・細別

H=2.0

        1

　　　

週休有

　　　

　　　

単-32号

単-33号

 

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

　　管路土留工

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

週休有

　　　

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

　　　たて込み簡易土留

        1

工事区分

H=2.0　在場日数102日

週休有

H=1.53 T=25 509A No.

m

式

　　         1
　　

下水道

1

        1

管路

　　　

事業区分

　

       25

式

　　　

規格 単位

　　
　　

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

8-5-40　】

単価

H=1.5

式

　　　

数量増減

　

        1

単-34号

箇所

　　　建込簡易土留材賃料等

m

式

H=2.5

　　　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

　　　たて込み簡易土留

【切込砂利｜０～８０

　　　

金額 金額増減

週休有

- 5 -

      307 週休有

単-35号

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

8-5-40　】

設計内訳書

単-36号

　　　建込簡易土留材賃料等

m

【切込砂利｜０～８０

施工地域

単-30号

　　　



㎜　】【生コンクリー

下水道工事（２）

数量

1

【切込砂利｜０～８０

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

摘要

㎜　】【生コンクリー

箇所

主たる工種

箇所

        1

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

　　　

箇所

8-5-40　】

　　　

工事名

　　　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

23-18-A5-0253-0

箇所

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

当　初

8-5-40　】

㎜　】【生コンクリー

8-5-40　】

17 No.1

工事区分・工種・種別・細別

週休有

【切込砂利｜０～８０

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

【切込砂利｜０～８０

        1

　　　

【切込砂利｜０～８０

 

週休有

3

単-40号
週休有

H=1.78 T=25 5218～52

8-5-40　】

16 No.2

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

工事区分

8-5-40　】

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

㎜　】【生コンクリー

H=1.27 T=25 5215 No.

【切込砂利｜０～８０

下水道

        1
単-41号

H=1.33 T=25 5209 No.

管路
事業区分

箇所

単-39号

　　　

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

- 6 -

        1

H=1.57 T=25 5217～52

　　　

　　　

規格 単位

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
単-42号

週休有

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

        1

単価

週休有

数量増減

H=1.34 T=25 5216 No.

【切込砂利｜０～８０

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

　　　

        1 週休有

8-5-40　】

　　　

金額 金額増減

㎜　】【生コンクリー

H=2.21 T=25 565 No.1

㎜　】【生コンクリー

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　

1

単-37号

　　　

施工地域

単-38号



　　

H=1.68 T=25 5197 No.

単-46号

下水道工事（２）

単-49号

週休有
単-45号

数量

ます接続

　　作業土工

　　　

単-47号

摘要

        1

主たる工種

　　

式

週休有

雨水桝　Ⅱ-A

       89

　　　

　　　

　　ます設置工

1

単-48号

単-43号

        1

工事名

　　　

箇所

23-18-A5-0253-0

　　　

　　　

当　初

ｍ3

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

0～80mm切込砂利

週休有

式

　　　ます

週休有

　

ト  混合Ｂ種｜C-4  1

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

　　取付管布設工

　　

        1

ｍ3

週休有

　　　

 

       34

単-44号

D=4.1km

        1

工事区分

式

週休有

　　　（床掘り）

下水道

ｍ3

管路
事業区分

週休有

       35

        1

　　

規格 単位

　　　

　　　ます

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

単価

8-5-40　】

　　　

数量増減

【切込砂利｜０～８０

　取付管およびます工
　

　　　（埋戻し）

箇所

　　　

　　

　　　

       18

　　

金額 金額増減

      218
　　　（埋戻し）

式

　　　（作業残土処理）

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

      111

　　　

施工地域

ｍ3

㎜　】【生コンクリー

　　　



ンロード・ディーゼル

単-52号

　　舗装版破砕工

下水道工事（２）

　　　取付管

　　　殻運搬

数量 摘要

　　　取付管

主たる工種

概数

単-51号
　　　取付管

波状管φ150mm

　　　

式

週休有

箇所

　　　

      129

m3

週休有

工事名

　　　

以上12ｍ未満

単-54号

　　　舗装版切断

23-18-A5-0253-0

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

概数

当　初

週休有

単-56号

工事区分・工種・種別・細別

以上5ｍ未満

　　　

週休有

  暗渠排水用】

【ダンプトラック［オ

VUφ100mm　取付管5ｍ

        1

　　　

 

　　

       92

週休有

m3

m

　　　殻処分

      469

　　

工事区分

　　　

積級　良好　供用日　

単-55号

下水道
管路

単-50号

事業区分

【合成樹脂管｜全面透

　　　

　　　汚泥処分

        1
　

　　　

式

　　　

規格 単位

舗装版破砕

        1
　付帯工

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

箇所

単価

週休有

週休有

       92

】

数量増減

m

水長尺管 φ150mm　69

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

下

　

］｜１０ｔ積級　】【

ｍ3

        8　　　

金額 金額増減

概数

度の大きさ　】

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

- 8 -

        1

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以

VUφ100mm　取付管3ｍ

単-53号

0N/m以上　長さ20m/本

　　　

施工地域

【アスファルト塊受入
費｜３０～５０ｃｍ程



Ａｓ５．５～６．３％

　　　表層(車道・路肩部)

週休有

下水道工事（２）

Ａｓ５．５～６．３％

　　

各種(2.30以上2.40t/m

数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　5cm

m2

3未満)　　mm1.4m未満

摘要

        1

=30cm

主たる工種

コート用　】

m2

　　　舗装版破砕

　　　

工事名

　　　

　　　

200kgを超え400kg以下

23-18-A5-0253-0

　　　

当　初

【切込砂利｜０～４０

単-59号
各種(2.30以上2.40t/m

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

｜ＰＫ－３　プライム

(1層当り平均仕上り厚

単-58号

 

 率５０％  車道用　

      156

　　　

工事区分

m2

    1,790
単-60号

下水道

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

管路

　　　

事業区分

単-57号

0～40mm級切込砂利　t

式

    1,843

週休有

　　

規格 単位

ルト混合物｜１３Ｆ 

単-61号

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

ルト混合物｜１３Ｆ 

　　　下層路盤(車道・路肩部)

単価

- 9 -

　　

      476

　　　

数量増減

        1

】【アスファルト乳剤

コート用　】

【再生密粒度アスファ

】【アスファルト乳剤

        1

3未満)　3.0m超
【再生密粒度アスファ

㎜　】

基

式

　　　

 率５０％  車道用　

｜ＰＫ－３　プライム

金額 金額増減

　　

m2
週休有

　　　

50mm以下)

　　　表層(車道・路肩部)

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　　集水桝撤去

　　排水構造物撤去工

施工地域



下水道工事（２）

週休有

数量
　　　硬質塩化ビニル管撤去

　　　

摘要

【ダンプトラック［オ

        1

概数

主たる工種

式

週休有

m3

　　　

　　　

        0.2

積級　良好　供用日　

度の大きさ　】

       38

　　　

工事名

　　　交通誘導警備員

　　　

23-18-A5-0253-0

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

        0.2

        1

当　初

　　　交通誘導警備員

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

回

週休有

概数

　　　発生材運搬

- 10 -

週休有

　　　

　　　

        0.1

 

　仮設工

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物と

タイヤ損耗費｜１０ｔ

人日

        1

工事区分

単-67号

      145

　　　殻処分

ｔ

りこわし

        1

       75

下水道

ｍ

単-66号

単-68号

管路
事業区分

週休有

　　　殻運搬

単-65号

人日

　

　　

　　　発生材処分

】

規格 単位

　　　

週休有

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

費｜有筋　３０ｃｍ程

単価

式

　　　

数量増減
VUφ100

　
　　交通管理工

単-62号

単-63号

単-64号

ンロード・ディーゼル

　　　

【コンクリート塊受入

　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

金額 金額増減

週休有

式

m3

概数

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

概数

設計内訳書

　　　
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

施工地域

　　　



下水道工事（２）

数量 摘要

        1

主たる工種

式

単-70号

設材等）｜　】

　　　仮設材運搬費

　

純工事費

　

H=2.5

　一般管理費等

工事名

【積込み荷卸し費（仮

        1

23-18-A5-0253-0

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

       14.6設材等）｜　】
　　現場環境改善費（率計上）

        1

　　　

　　　

 

　　
　　

単-69号
週休有

　現場管理費

　

        1

工事区分

週休有

　共通仮設費（率計上）
式

        1

下水道

        1

　　　

事業区分

　

t

式

H=2.0

式

共通仮設費

        1

規格 単位

- 11 -

工事価格

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

　　

単価

式

式

　　

数量増減

　

        1

       12
t

        1　

式

　　　仮設材運搬費

共通仮設

　　運搬費

　

　　　

式
　共通仮設費

金額 金額増減

式

工事原価

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

施工地域

【積込み荷卸し費（仮



下水道工事（２）

数量 摘要

主たる工種工事名

23-18-A5-0253-0

当　初

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分
下水道事業区分

式

共通仮設費

工事費計

規格 単位

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

単価 数量増減

        1
式

金額 金額増減
消費税相当額

- 12 -

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

23-18-A5-0253-0

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

週休２日制補正係数　1.04有り 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

23-18-A5-0253-0

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

23-18-A5-0253-0

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

23-18-A5-0253-0

 27
　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.06有り

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

23-18-A5-0253-0

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

      100

        2.35

発生材処分

ｔ

ｍ3

　廃プラスチック類 土木工事現場発生品に限る　

数量

t

t

汚泥処分

　コンクリート塊受入費

      100

　処分費（t）

ｔ

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

ｔ

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

      100

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

23-18-A5-0253-0

コンクリート（有筋）　

-

単位

　産業廃棄物中間処理料金

-

 

　産業廃棄物中間処理料金

　コンクリート塊受入費

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

ｔ

ｍ3

-

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

殻処分

金額

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

殻処分

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　処分費（t）

　

　

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

m3

殻処分

- 1 -

　アスファルト塊受入費

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

        2.5

        1

m3

        1.1

ｔ

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

23-18-A5-0253-0

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

23-18-A5-0253-0

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-71号

量

20240307

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

管路掘削

 

計

       1

単
規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

- 1 -

価
格

m3

流用土Ⅰ　0.8m3BH
数

DGD10030

       1

名称

  



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-71号

量

単-72号

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10150

管路掘削

管理費区分 無

流用土Ⅲ　0.8m3BH　D=0.5km

単価

 

単-2号

       1

単

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

規

- 2 -

：

計

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

歩掛適用年月

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DI

m3
数

DGD10030

       1

名称

  

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

20240307

規格／条件

1.000-00000020

残土Ⅰ　0.8m3BH　D=4.1km

運搬距離（実数入力）＝4.1km：DID区間＝DI
単-71号

量

20240307

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10150

管路掘削

計

管理費区分 無

 

       1

単

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

単価

規

管理費区分 無

：

金額

       1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3

WYB00118

歩掛適用年月

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

土砂受入費

価
格

m3

単-73号

数

DGD10030

       1

名称

  

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



- 4 -

単-74号

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

管路埋戻

歩掛適用年月

DGD10130
：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

m3

流用土Ⅰ　0.8m3BH
数

単-4号

       1

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)



ｍ３

単-74号

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

積込（ルーズ）
単-72号

20240307
単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10150

CB210020

計

管理費区分 無

 

       1

単-75号

単
流用土Ⅱ　0.8m3BH D=0.5km

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

単価

規

管理費区分 無
土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

金額

       1

管路埋戻

m3

歩掛適用年月

DGD10130
：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

称

単位

       1
D区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DI

m3

- 5 -

数

       1

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：



m

単-76号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量
規格･仕様＝呼び径 350mm：施工規模＝20ｍ

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

PRPφ350mm

単価
DGD60020

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

- 6 -

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
数

       1

夜間作業補正＝無：

名称

  



m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-77号

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

20240307

単

単-7号

位PRPφ300mm

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価
DGD60020

単価

- 7 -
 

計

       1

単
規

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

規格･仕様＝呼び径 300mm：施工規模＝20ｍ

数

       1

夜間作業補正＝無：

名称

  



m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-78号

量

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価
DGD60020

単価

 

計

       1

単
規

金額
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

歩掛適用年月

m

称

単位

PRPφ250mm

管理費区分 無

単価適用年月

名

規格･仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20ｍ

価
格

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

単-8号

数

       1

夜間作業補正＝無：

- 8 -

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量

単-9号

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

509A　既設MH　3号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

単価

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

3号　φ304

WF851500
管理費区分 無

単価

 

　】

       1

       0.003

単
規

モルタル充填

計

金額

歩掛適用年月

WYB00002

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

ｍ３

削孔費
管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価

下水道見積単価

格

数

       1

箇所

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

WF851500

- 10 -
 

計

単

ｍ３

規

金額

509A No1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

歩掛適用年月

単-10号

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

511A 既設MH　3号MH 削孔径φ356【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

1.000-00000020

単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

 

単

ｍ３

規

計

金額

3号　φ356
箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

- 11 -

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

削孔費

モルタル充填

数

単-11号

       1

WYB00004

名称

  

       0.003



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

WF851500

 

計

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単-12号
単価適用年月

名

価
格
511A No1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

モルタル充填

数

- 12 -

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

WYB00006

箇所

20240307

単
位

2号　φ304

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

 

単-13号

565 既設MH　2号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】
単

ｍ３

規

計

金額

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

削孔費

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

WF851500

 

計

- 14 -

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単-14号
単価適用年月

名

565 No.1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】 価
格

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単

1号φ304

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

 

WYB00008

単

ｍ３

規

計

金額

5209 既設MH　1号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

削孔費

モルタル充填

数

       1

単-15号

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

WF851500

 

計

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格
5209 No.1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

モルタル充填

数

       1

名称

  



- 17 -

20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単

1号φ304

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

単-17号

WYB00009

WF851500

管理費区分 無

単価

 

5215 既設MH　1号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】
単

ｍ３

規

計

金額

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

削孔費

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

5215 No.1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

WF851500

 

計

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

2号φ410

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

5218 既設MH　2号MH 削孔径φ410【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

WYB00012

WF851500

管理費区分 無

単価

 
- 19 -

単

ｍ３

規

計

金額

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価

単-19号

格

削孔費

モルタル充填

数

       1

名称

  

       0.003



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

 

単-20号

単

ｍ３

規

計

1号φ356

金額

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

WYB00014

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

5218～5217 No.1MH　1号MH 削孔径φ356【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】 価

- 20 -

格

削孔費
       0.004

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単

1号φ304

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

5217～5216 No.2MH　1号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

 

単

ｍ３

規

計

金額

- 21 -

箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

削孔費
       0.004

WYB00016

モルタル充填

数

       1

名称

  



20240307

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

- 22 -

WF851500

 

計

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格
5216 No.3MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

モルタル充填

数

       1

名称

  



単-23号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

- 23 -

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

2号　φ304

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価
WF851500

管理費区分 無

単価

 

5297 既設MH　2号MH 削孔径φ304【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】
単

ｍ３

規

計

金額

WYB00017
箇所

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

       1

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

削孔費

モルタル充填

数

       1

名称

  



単-24号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.002 単-79号

量

【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

WF851500

 

計

単

ｍ３

規

金額

5297 No.1MH　1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530　】

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無　】

単価適用年月

名

価
格

モルタル充填

数

- 24 -

       1

名称

  



単-25号

20240307

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ｍ3

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

単-80号

CB227010

価
格

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1コンクリート（有筋）　D=3.6km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１

名称

  



       2.5

単-26号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

単-81号

摘要単価

ｍ3

単価

コンクリート（有筋）【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

- 26 -
 

計

単
規

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



m

単-27号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

20240307

       0.47

単
位

ZKD0005000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

単-82号

単価
DGD60060

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

       0.56

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格
PRPφ350　0～40mm切込砂利　w=1.02m

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

切込砂利

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

０～４０㎜

名称

  
砕石基礎



       0.53

m

単-28号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

ZKD0005000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

単-82号

単価
DGD60060

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

PRPφ300 0～40mm切込砂利　w=1.02m
単

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

       0.44

格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

切込砂利

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

０～４０㎜

名称

  
砕石基礎

- 28 -



m

単-29号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.49

20240307

単
位

ZKD0005000

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

単-82号

単価
DGD60060

PRPφ250 0～40mm切込砂利　w=1.02m

       0.41

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

m3

価
格

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

       1

切込砂利

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

０～４０㎜

名称

  
砕石基礎



m

m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量

掘削深＝掘削深1.5m以下：

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)
管理費区分 無

単価

 

H=1.5

       1

単
規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

- 30 -

単-83号

価
格

単-30号

掘削深＝掘削深1.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

単-84号

数

       1

名称

  



m

m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

単-85号
ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

単-31号

管理費区分 無

単価

 

単-86号

       1

- 31 -

単
規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深2.0m以下：

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

価
格
H=2.0

数

掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

       1

名称

  



m

- 32 -

m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

H=2.5 量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

単-32号

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標
管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 たて込み簡易土留

単-87号

価
格

数

単-88号

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

建込簡易土留材賃料等

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価
H=2.0　在場日数102日

単価

WYB00018

式

 

計

建込簡易土留材賃料

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

単-33号

式

数

       1

名称

  
H=2.0　在場日数102日



20240307

規格／条件

1.000-00000020

建込簡易土留材賃料等

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

式

H=2.5　在場日数24日 WYB00019

 

計

建込簡易土留材賃料

       1

単
規

- 34 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-34号

価
格

式

数

       1

名称

  
H=2.5　在場日数24日



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

H=1.53 T=25 509A No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

       1

量

ZAB4726000

       1

H=350 M16・SUS304

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

管理費区分 無

位

管理費区分 無

WYB00024

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

WYB00023

摘要

組

単-35号

- 35 -

単価

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

φ600×100　W=60kg
個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単
規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道建設部策定単価

金額

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

単-90号

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

WYB00133

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1
WYB00021

個

価

調整リング

格

管理費区分 無

費用：

WYB00026

数

下水道見積単価

       2

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

WYB00020

名称

       0.01

下水道見積単価

  

1号　φ600/900×450　W=320kg

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

H=1.53 T=25 509A No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管取付壁

- 36 -

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単-35号

単価

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

･無筋構造物：

       1

       0.17
人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

1号　φ900×600　W=340kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格

単-92号

単-91号

数

WYB00027

単価

       1

       0.28

WYB00028

名称

  



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

WYB00037

       1

量

ZAB4726000

       1

WYB00039

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

φ600×150　W=90kg

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

WYB00120

摘要

単-36号

組

単価

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

単-93号

管理費区分 無
H=300 M16・SUS304

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単
規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道建設部策定単価

金額

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

WYB00040

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

WYB00041
       1

個

価

       0.02
調整リング

格

- 37 -

管理費区分 無

費用：

数

下水道見積単価

       1

組
M16

WYB00038

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

下水道見積単価

  

1号　φ600/900×450　W=320kg

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

H=1.51 T=25 511A No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

       0.18

20240307

規格／条件

1.000-00000020

WYB00043

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

単-36号

下水道見積単価

単価

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

･無筋構造物：

       1

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

       0.32

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

型枠

- 38 -

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

1号　φ900×600　W=340kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

単-94号

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格

単-95号

数

単価

       1

WYB00044

名称

  
H=1.51 T=25 511A No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価
WYB00049

       1

量

ZAB4726000

       1

H=250 M16・SUS304

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

- 39 -

DGD60070

       1

管理費区分 無

位

管理費区分 無

H=2.21 T=25 565 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

WYB00047

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

φ600×100　W=60kg
個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

下水道見積単価

WYB00046

無収縮モルタル

WYB00121

単
規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

WYB00053
道建設部策定単価

金額

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

単-96号

WYB00045

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

       1

単-37号

個

価

       0.02
調整リング

格

管理費区分 無

費用：

1号　φ600/900×300　W=230kg

数

下水道見積単価

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

下水道見積単価

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位H=2.21 T=25 565 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個
WYB00052

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00051

単-98号

管理費区分 無

 

･無筋構造物：

単-97号

       1

       0.17
人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

単-37号

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格

1号　φ900×1500　W=850kg

数

単価

       1

       0.28

名称

  



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

WYB00062

WYB00054

       1

量

ZAB4726000

       1

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

φ600×150　W=90kg

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

WYB00058

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

H=1.33 T=25 5209 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00056

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

管理費区分 無
H=300 M16・SUS304

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単

WYB00063

規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道建設部策定単価

金額

WYB00122

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

単-38号

       1

個

価

調整リング

格

管理費区分 無

費用：

1号　φ600/900×300　W=230kg

- 41 -

数

下水道見積単価

       1

組
M16

単-99号

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

       0.01

下水道見積単価

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

単-100号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個

WYB00123

H=1.33 T=25 5209 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

･無筋構造物：
単-101号

       1

       0.17
人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

1号　φ900×600　W=340kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

単-38号

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格

数

単価

       1

       0.28

名称

WYB00061

  



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

1号　φ900×600　W=340kg

WYB00064

       1

量

ZAB4726000

       1

H=350 M16・SUS304

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

単-39号

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

φ600×100　W=60kg
個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組
WYB00074

H=1.27 T=25 5215 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管理費区分 無

管理費区分 無

- 43 -

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単

WYB00073

規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道建設部策定単価

金額

単-102号

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

WYB00072

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

個

価

       0.02
調整リング

格

管理費区分 無

費用：

WYB00066

数

下水道見積単価

       2

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

WYB00071

名称

下水道見積単価

  

1号　φ600/900×450　W=320kg

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

管取付壁

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00070

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       0.37 単-104号

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単-39号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

ｍ２

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

       0.16

H=1.27 T=25 5215 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

単価

コンクリート

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

       1
CB240010

単

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

規

金額

管理費区分 無

単-103号

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

1号　φ1110×130　W=310kg
管理費区分 無

- 44 -

個

単価適用年月

名

CB240210
･無筋構造物：

計

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

価

底板

型枠

下水道見積単価

用の内訳＝全ての費用：

格

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

数

       1

名称

  

　】



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

WYB00079
下水道見積単価

WYB00082

       1

量

ZAB4726000

       1

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

φ600×150　W=90kg

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

管理費区分 無

WYB00075

H=300 M16・SUS304

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単

WYB00083

規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道建設部策定単価

金額

単-40号

単-105号

CB221110

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

       1

個

価

調整リング

格

管理費区分 無

費用：

WYB00077

数

下水道見積単価

WYB00124

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

       0.01

下水道見積単価

  

1号　φ600/900×450　W=320kg

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)

H=1.78 T=25 5218～5217 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

- 45 -



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

単-106号       0.18

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

       0.46

箇所

20240307

単

ｍ２

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

･無筋構造物：

       1
WYB00081

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

単-40号

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

WYB000851号　φ900×900　W=510kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格

数

単価

       1

名称

  

単-107号

H=1.78 T=25 5218～5217 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

       1

量

ZAB4726000

       1

H=350 M16・SUS304

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

φ600×100　W=60kg
個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000

H=1.57 T=25 5217～5216 No.2【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

ｍ３

 

WYB00086

組

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

WYB00090

下水道見積単価

無収縮モルタル

単

WYB00125

規

【切込砂利｜０～８０㎜　】
単-108号

- 47 -

WYB00088

道建設部策定単価

金額

CB221110

単-41号

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

個

価

       0.02
調整リング

格

WYB00095
管理費区分 無

費用：

WYB00094

数

下水道見積単価

       2

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

下水道見積単価

  

1号　φ600/900×450　W=320kg

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

       0.39

CB240210

WYB00093

　】

       0.18

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

単-109号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

H=1.57 T=25 5217～5216 No.2【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

 

･無筋構造物：

       1

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-41号

1号　φ900×600　W=340kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

WYB00126

価

CB240010

- 48 -

下水道見積単価

管理費区分 無

格

数

単価

       1

単-110号

名称

  



- 49 -

       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

1.000-00000020

下水道見積単価

       1

量

ZAB4726000

       1

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

WYB00103

DGD60070

       1

φ600×150　W=90kg

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

WYB00127

下水道見積単価

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000

H=1.34 T=25 5216 No.3【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

ｍ３

 

組

管理費区分 無

単-111号

管理費区分 無
H=300 M16・SUS304

       1

WYB00104

下水道見積単価

無収縮モルタル

単
規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

WYB00098

道建設部策定単価

金額

CB221110

単-42号

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

WYB00096

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

WYB00105

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

       1

個

価

調整リング

格

管理費区分 無

費用：

1号　φ600/900×300　W=230kg

数

下水道見積単価

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

       0.01

下水道見積単価

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位

単-113号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個

単-112号

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

H=1.34 T=25 5216 No.3【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

 

･無筋構造物：

       1

       0.17
人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

WYB00128

計

金額

WYB00102

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-42号

1号　φ900×600　W=340kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

CB240010

- 50 -

下水道見積単価

管理費区分 無

格

数

単価

       1

       0.28

名称

  



       1

管理費区分 無

個

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

20240307

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

下水道見積単価

       1

量

ZAB4726000

       1

H=350 M16・SUS304

箇所

20240307

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

刊行物単価

DGD60070

       1

φ600×150　W=90kg

管理費区分 無

位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

WYB00131

 

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

23-18-A5-0253-0

摘要

組

単価

WYB00132

下水道見積単価

単-114号
の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-89号
基礎砕石

個

斜壁

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

ZAA0360000
ｍ３

 

組

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

下水道見積単価

無収縮モルタル

単
規

【切込砂利｜０～８０㎜　】

WYB00106

道建設部策定単価

金額

CB221110

単-43号

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

歩掛適用年月

下水道見積単価

称

単位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

WYB00109

管理費区分 無

　下水道鉄蓋調整用

単価適用年月

名

管理費区分 無

       1

       1.72

       1

       1

個

価

WYB00108

       0.02
調整リング

格
H=1.68 T=25 5197 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管理費区分 無

費用：

1号　φ600/900×300　W=230kg WYB00129

数

下水道見積単価

       1

組
M16

かぎ付

レベル調整駒(3ヶセット)

箇所

ｍ２

名称

下水道見積単価

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組

＝無：夜間作業補正＝無：

直壁

組立マンホール設置工 (市場単価)



WYB00111

ｍ３
コンクリート

CB240210
　】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

底板

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

用の内訳＝全ての費用：

量

＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費

箇所

20240307

単

ｍ２

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

下水道見積単価

単価

個

- 52 -

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

 

単-116号
･無筋構造物：

       1

       0.17
人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

管理費区分 無

計

金額

WYB00112

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-43号

1号　φ900×900　W=510kg

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

CB240010

下水道見積単価

管理費区分 無

格
H=1.68 T=25 5197 No.1【切込砂利｜０～８０㎜　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

数

単価

       1

       0.28

単-115号

名称

  



CB210030

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ｍ3

単価

：費用の内訳＝全ての費用：
単-117号

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

単-44号

- 53 -

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
（床掘り）

       1

名称

  



CB210410

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

ZKD0006000

摘要単価

ｍ3

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

単-118号

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

       1.1

（埋戻し）

       1

単

ｍ３

単-45号

規

計

金額

歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

- 54 -

数

       1

切込砂利 ０～８０㎜

0～80mm切込砂利

名称

  



CB210410

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ｍ3

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

- 55 -
 

計

（埋戻し）

       1

単

単-46号

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-119号

数

       1

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-120号

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

土砂受入費

23-18-A5-0253-0

摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距

単価

ｍ3

0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

単価

DGD10160

 

       1
離（実数入力）＝4.1km：DID区間＝DID区間

単

単-47号

規

金額

WYB00115

- 56 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

D=4.1km

単価適用年月

名

あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平
m3

（作業残土処理）

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

価
格

       1

数

計

       1

ｍ3

名称

  

管理費区分 無



単-121号

道建設部策定単価

個

WYB00116

20240307

規格／条件

1.000-00000020

個

枚

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

量

プレキャスト集水桝

箇所

20240307

基面整正

単

ｍ２

位

単価

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

見積単価

 

下部桝

上部桝

23-18-A5-0253-0

摘要

道建設部策定単価

単価

計

個

単-122号

管理費区分 無

 

       1

道建設部策定単価

単

ZAB4104000

規

ます

管理費区分 無

       1.35

56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

雨水桝　Ⅱ-A

中間桝

       1

金額

       1

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

管理費区分 無

単-48号

歩掛適用年月

桝蓋

管理費区分 無

称

単位

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

単価適用年月

名

個

価

Ⅱ型A　560×560×50　参考重量19kg/個

管理費区分 無

格

CB210080

       2
ZAB4452000

- 57 -

数

       1

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420×

名称

基

  

ZAB4102000Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118kg/



単-123号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

- 58 -

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

DGD10850

 

計

       1

単
規

ます

金額

単-49号

歩掛適用年月

ます接続

ます接続工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

箇所

名称

  



暗渠排水管

m

単-124号

波状管φ150mm【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

量

20240307

単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

単価

単-50号

CB222770

 

       1

- 59 -

単
規

取付管

計

【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150mm　69

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

0N/m以上　長さ20m/本  暗渠排水用】

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-125号

量

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

23-18-A5-0253-0

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価

単価

 
- 60 -

       1

単
規

取付管

計

金額

歩掛適用年月

称

単位
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以

管理費区分 無

単価適用年月

名

VUφ100mm　取付管3ｍ以上5ｍ未満 価
格

単-51号

数

       1

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未

VUφ100mm　取付管5ｍ以上12ｍ未満

単価

 

       1

単
規

取付管

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-52号

数

       1

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



日　】

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-127号

量

20240307

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単-53号

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

- 62 -



20240307

規格／条件

1.000-00000020

t
単-128号

量

度の大きさ　】

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 63 -

単-54号

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



- 64 -

費含む) 無機性汚泥　

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ｍ3

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

地方資材単価

単価

       1.1

 

       1.1

ｔ

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単
規

汚泥処分

計

金額

管理費区分 9

地方資材単価
ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

ZKD5605800

単-55号

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  

ｔ



m舗装版切断

20240307

規格／条件

単-129号

1.000-00000020

量

20240307

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 65 -

格

単-56号

数

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

20240307

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

単-57号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　5cm

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

- 66 -

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-130号

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-131号

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

- 67 -

単-58号

 

       1

単
規

金額

0～40mm級切込砂利　t=30cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



20240307

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】
量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

コート用　】

数量

1次単価表

 
各種(2.30以上2.40t/m3未満)　　mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物｜１３

23-18-A5-0253-0

摘要

単-132号

単価

表層(車道・路肩部)

計

 

種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類       1

単

単価

規

金額

用：
＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費

歩掛適用年月

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各

価

】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライム

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

単-59号

数

ｍ２

       1

名称

  

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 



20240307

規格／条件

1.000-00000020

下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

単-60号

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

表層(車道・路肩部)

用の内訳＝全ての費用：

 

       1

道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】

コート用　】

単
規

単価

金額

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：費

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

単-133号

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

- 69 -

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライム

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

名称

  



単-61号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

- 70 -

20240307

を超え400kg以下：費用の内訳＝全ての費用

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

基

：        1

単
規

金額
CB222800

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

200kgを超え400kg以下

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝200kg

単-134号

価
格

数

       1

名称

基

  
集水桝撤去



単-62号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
VUφ100

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単-135号

単価

 

計

       1

単
規

金額
DGD10960

歩掛適用年月

- 71 -

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 硬質塩化ビニル管撤去

価
格

呼び径＝呼び径100mm：硬質塩化ビニル管撤去工

ｍ
数

       1

名称

  



単-63号

20240307

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単-136号

単価

- 72 -
 

       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０
単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



       2.5

単-64号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

20240307

単

- 73 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

管理費区分 T
単-137号

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



単-65号

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

：1回当り平均積載質量＝0.1ｔ：

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-138号

発生材運搬

ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝3.6km

数
回

       1

- 74 -

名称

  

D9820790



廃プラスチック類 土木工事現場発生品に限る

単-66号

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

ｔ
       1

単
規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

ZKD5614000

称
発生材処分

単位

- 75 -

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

　
産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  
ｔ



20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-67号

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

単-139号
人日

 

計

       1

- 76 -

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



20240307

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

単-68号

量

20240307

単
位

- 77 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単

単-140号

規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

単-69号

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

20240307

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

単-142号

H=2.0【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

管理費区分 無

       2

 

ｔ敷鉄板等） 国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝5.1k

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

単-141号

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

- 78 -

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



20240307

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

20240307

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

単-142号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

管理費区分 無

       2

 

ｔ敷鉄板等） 国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝5.1k

単

仮設材等の積込み取卸し費

規 H=2.5【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

単価

単-141号

- 79 -

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

単-70号

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



R0125

R0102

20240307

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

20240307

単
位

時間
単-143号

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単-71号

23-18-A5-0253-0

摘要単価

       6

人 管理費区分 無

     100

       1.1

 

参考資料（1）

単価

DGD10030

　割増対象賃金比 0.771

単
規

管理費区分 無
DGD10037

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       2.6

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

計

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

価
格

　割増対象賃金比 0.847

m3

人

普通作業員

土木一般世話役

数

名称

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)



DGD10150

20240307

規格／条件

1.000-00000020

       0.9

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

数量

 

単-72号

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

0.5km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3)　良好

- 81 -

単
規

単-144号

金額

歩掛適用年月

DGD10170

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

価

日

格

m3
数

名称



DGD10150

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

単
規

単-144号

金額

歩掛適用年月

DGD10170

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       2.1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

単-73号

価

日

格

- 82 -

m3
数

4.1km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3)　良好

名称



R0125

DGD10130

       2.5

       3.8

R0102

20240307

規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

       4.5

量

20240307

単

CB210450

位

ｍ３

時間
単-143号

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

人

      90

管理費区分 無

     100

 

参考資料（1）

単-145号

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) 90m3

　割増対象賃金比 0.771

単
規

管理費区分 無
DGD10037

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

費用の内訳＝全ての費用：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

価

単-74号

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比 0.847

m3

ZS3000004

人

普通作業員

土木一般世話役

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

単価

タンパ締固め

名称



　ミニローリー渡し

M000202142

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

積込（ルーズ）

単価

20240307

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.793

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

23-18-A5-0253-0

摘要

単-75号

　　軽油

- 84 -

標準単価

 

　　バックホウ（クローラ型）［標準型］

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．
％

構成比率

刊行物単価

８ｍ３

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

土砂 土量50,000m3未満

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

CB210020

数

       1

名称



m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

単-76号

ZS3000004
刊行物単価

式

Q2G1020050

管理費区分 無

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額

- 85 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

DGD60020

名称
管径350mm　材工共

呼び径 350mm 20ｍ以上 無 無



m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

ZS3000004
刊行物単価

管径300mm　材工共 Q2G1020040

式 管理費区分 無

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価

単-77号

格

数

- 86 -

       1

DGD60020

名称

呼び径 300mm 20ｍ以上 無 無



m

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

- 87 -

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要

ｍ

単価

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額
管径250mm　材工共

歩掛適用年月

称

単位

       1

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価
格

単-78号

Q2G1020030

呼び径 250mm 20ｍ以上 無 無
数

       1

DGD60020

名称



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

単-79号

生モルタル

 

計

参考資料（1）

- 88 -

       1

単

ｍ３

規

WF851500

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位
配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
モルタル充填

       1

名称
ZKD1813000



　ミニローリー渡し

20240307

規格／条件

1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

23-18-A5-0253-0

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単

単-80号

規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

- 89 -

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比 0.816

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費

- 90 -

単-81号

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

       1

単
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

規

砕石基礎工(手間のみ)

単-82号

計

金額
Q2G1040020

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

諸雑費（まるめ）

- 91 -

価
格

m3
数

       1

名称

DGD60060



R0125

- 92 -

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

       0.35

       0.9

20240307

単
位

単-146号

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

時間

23-18-A5-0253-0

摘要単価

人 管理費区分 無

 

参考資料（1）

m3)

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

人 管理費区分 無

単-83号

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

       0.17

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10240

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人

掘削深1.5m以下

       0.17

土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

名称



m

R0125

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

       0.1

量

20240307

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

       0.1

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

掘削深1.5m以下 標準（1.0）
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10250

日

人 管理費区分 無

 

参考資料（1）

４．９ｔ吊　リース置場渡し L001120001

      10

　割増対象賃金比 0.771

- 93 -

単
規

人 管理費区分 無

単-84号

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

       0.1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

       0.2

名称

刊行物単価



R0125

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20240307

単
位

単-146号

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

時間

23-18-A5-0253-0

摘要単価

       0.2
人

       0.4

管理費区分 無

 

参考資料（1）

m3)

      10

　割増対象賃金比 0.771

単

- 94 -

規

人 管理費区分 無

計

単-85号

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

       0.2

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

       1.1

掘削深2.0m以下

DGD10240

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人
土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

名称



       0.12

m

R0125

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20240307

       0.23

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位掘削深2.0m以下 標準（1.0）

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10250

日

人 管理費区分 無

 

参考資料（1）

４．９ｔ吊　リース置場渡し L001120001

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

人 管理費区分 無

計

単-86号

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

価

- 95 -

管理費区分 無

格

       0.12

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

刊行物単価



R0125

　割増対象賃金比 0.847

- 96 -

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20240307

単
位

単-146号

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

       0.23

 

二省労務単価

時間

23-18-A5-0253-0

摘要単価

人 管理費区分 無

 

参考資料（1）

m3)

単-87号

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

人 管理費区分 無

計

       1.3

       1

金額

諸雑費（まるめ）

       0.23 二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.47

式

DGD10240

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人
土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

掘削深2.5m以下

名称



m

R0125

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20240307

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

掘削深2.5m以下 標準（1.0）

数量

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要単価

DGD10250

日

       0.14

人

- 97 -

       0.14

管理費区分 無

 

参考資料（1）

４．９ｔ吊　リース置場渡し L001120001

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

　割増対象賃金比 0.783

歩掛適用年月

       0.14 二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

       0.27

式

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

刊行物単価



Q2G1070040

20240307

規格／条件

1.000-00000020

個所

量

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要

1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)
単価

組立マンホール設置工 (市場単価)

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

- 98 -

金額
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

単-89号

名称



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

単-90号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

- 99 -

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

単-91号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 100 -

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

- 101 -

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

単-92号

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

- 102 -

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

単-93号

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

単-94号

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％
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数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

単-95号

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）
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歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

- 105 -

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

単-96号

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

単-97号

労務調整-超過-規制

- 106 -

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893

単-98号

R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数
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       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

単-99号

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000

- 108 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-100号

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771
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標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-101号

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

- 110 -

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

単-102号

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価
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　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101
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　割増対象賃金比 0.783

単-103号 CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



単-104号

型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員
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標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

単-105号

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

- 114 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-106号

　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
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コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



単-107号

型枠

20240307
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規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

単-108号

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 
- 117 -

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-109号

　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％
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ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

単-110号

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125
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％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

単-111号

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数
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       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制
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二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

単-112号

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

単-113号

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133
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単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
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管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

単-114号

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　割増対象賃金比 0.783

CB240010

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

構成比率

管理費区分 無

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000

単-115号

C-4  18-5-40

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価
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名称

地方資材単価

R0125

R0101
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型枠

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

単-116号

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　割増対象賃金比 0.893 R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

20240307

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

20240307

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.793

位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

単-117号
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Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

　割増対象賃金比 0.847

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　ガソリン

23-18-A5-0253-0

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
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規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

単-118号

刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　ガソリン

23-18-A5-0253-0

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

単-119号
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刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101
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発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

 

計

参考資料（1）

機械損耗部品補正＝良好：

単-147号

      10

単
規

金額

単-120号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

日

格

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 4.1km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好

m3

       0.6

数

DGD10180
名称

DGD10160



％

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用

単価

20240307

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.793

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
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　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.783

％

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-121号

％

歩掛適用年月

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

R0125



　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102
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量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要標準単価

 

CB210080

標準単価

ｍ２
単

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-122号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

数

       1

名称

基面整正



       0.065
R0102

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

DGD10850

箇所

       0.065

20240307

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

人

計

特殊作業員

管理費区分 無

 

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.783

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

単-123号

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ます接続工

価
格

　割増対象賃金比 0.847

人

普通作業員

数
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       1

名称



　割増対象賃金比 0.847

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ20

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

暗渠排水管

23-18-A5-0253-0

摘要

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

 

標準単価

道建設部策定単価
m/本  暗渠排水用

単
規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-124号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位
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単価適用年月

名

％

価
格

％

　割増対象賃金比 0.771

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称

ZAB6308000



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004
刊行物単価

Q2G1090060

式 管理費区分 無

- 134 -

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額

単-125号

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位

       1

取付管布設工および支管取付工［材工共］
管理費区分 無

単価適用年月

名

管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無

DGD60100

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

管径１００　材工共
箇所

名称



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量
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箇所

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004
刊行物単価

Q2G1090060

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額

単-126号

管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位

       1

取付管布設工および支管取付工［材工共］
管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60100

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

管径１００　材工共
箇所

名称



　ミニローリー渡し

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

23-18-A5-0253-0

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

単-127号

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比 0.816

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称
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20240307

規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

単-128号

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

- 137 -

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



％

　　普通作業員

舗装版切断

　　特殊作業員

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　2号

量

R0125

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

刊行物単価

　　土木一般世話役

単価

20240307

　労務構成比率

単

Z006704001

位

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　ガソリン

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.847

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

標準単価

　機械構成比率

 

　割増対象賃金比 0.783
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標準単価

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

単-129号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

Z006540003

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
R0101

M001161010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

　割増対象賃金比 0.771

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

径２２インチ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202



％

　　普通作業員

　割増対象賃金比 0.793

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

- 139 -

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

単-130号

　割増対象賃金比 0.847

標準単価

　割増対象賃金比 0.771

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

L001010003

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



％
　　切込砂利
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　割増対象賃金比 0.783

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

20240307

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.793

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

単-131号

23-18-A5-0253-0

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　第２次）］

　割増対象賃金比 0.847

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

M000701015

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.771

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

 

単-131号

23-18-A5-0253-0

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 141 -

価
格

％

CB410030

数

       1

名称



％
　　アスファルト乳剤

　　特殊作業員

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

CB410260

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

ＰＫ－３　プライムコート用

表層（車道・路肩部）

　　ガソリン

23-18-A5-0253-0

摘要

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用

標準単価

 

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.783

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

Z006704001

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％
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構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD0850500

刊行物単価

単-132号

R0101

　割増対象賃金比 0.847

％

価

管理費区分 無用

管理費区分 無

格

　2号

％

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道

　ミニローリー渡し

Z004130002

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

名称

地方資材単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

R0125



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

20240307

運転質量０．５～０．６ｔ

単
位

CB410260

機械質量４０～６０ｋｇ

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

23-18-A5-0253-0

摘要
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M000804001

　　振動コンパクタ［前進型］

　　

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

刊行物単価

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

M000807001

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-132号

価
格

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比 0.783

　割増対象賃金比 0.847

20240307

規格／条件

1.000-00000020

R0102

ZKD0850500
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量

刊行物単価

単価

20240307

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　　普通作業員

％
　割増対象賃金比 0.793

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

23-18-A5-0253-0

摘要

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道
用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

単-133号

　割増対象賃金比 0.771

3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種） 全ての費用

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

　ミニローリー渡し

R0114

数

       1

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

20240307

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

20240307

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

23-18-A5-0253-0

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

単-133号

3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種） 全ての費用

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

- 145 -

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



％

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用

刊行物単価

単価

20240307

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.793

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

単-134号

　割増対象賃金比 0.771

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

％

- 146 -

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.783

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　割増対象賃金比 0.847

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

R0125



m

R0125

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

R0102

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

DGD10960

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

23-18-A5-0253-0

摘要単価

- 147 -

人

単-135号

管理費区分 無

日
       0.05

 

参考資料（1）

単価

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       0.09

硬質塩化ビニル管撤去工

2m3

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

DGD10920

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格

　割増対象賃金比 0.847

呼び径100mm

       0.09

人

普通作業員

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数

単-148号
ZS8000004

名称



　ミニローリー渡し

20240307

規格／条件

1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

23-18-A5-0253-0

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比 0.816

　　］

単-136号

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

- 148 -

       1

名称



20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

- 149 -

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

単-137号

数

     100

名称

処分費（t）



K0302009

20240307

規格／条件

1.000-00000020

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

量

20240307

単
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位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004

D9820790

諸雑費（まるめ）

単-138号

計

　割増対象賃金比 0.847

管理費区分 無

 

参考資料（1）

単

時間

単価

2t積 2t吊 3.6km 0.1ｔ規

管理費区分 無

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

       0.265

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-149号

価
格

人

数
回

       1

現場発生品及び支給品運搬

       0.05
トラック［クレーン装置付］

名称
R0102



20240307

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量

20240307

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ

23-18-A5-0253-0

摘要単価

交通誘導警備員Ａ

単-139号

ZS3000004
式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）
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       1

単

　割増対象賃金比 0.851

規

R0803

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価
格

人

数
人日

       1

名称



単-140号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

20240307

単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004
式 管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

- 152 -

名

WB010212

　割増対象賃金比 0.904

諸雑費（まるめ）

価
格

人

数
人日

       1

名称



単-141号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量

20240307

単
北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.1km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無 位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

ZS3000004
式

その他単価

管理費区分 無

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

Z006810101

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

- 153 -

名称

ｔ



単-142号

20240307

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030
20240307

単
位

- 154 -

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

道建設部策定単価

単価

       2

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

数

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z006702002

単-143号

20240307

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

20240307

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

DGD10037

23-18-A5-0253-0

摘要単価

時間

管理費区分 無

 

単価

単
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

規

管理費区分 無

- 155 -

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

M000202019

       0.16

歩掛適用年月

      15

称

バックホウ（クローラ）［標準］

単位
　割増対象賃金比 0.793

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

軽油

人

数

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

R0114

       1

名称



Z006702002

単-144号

R0115

20240307

規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

20240307

単

M000301005

供用日

参考資料（2）

位

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

労務調整-超過-規制

DGD10170

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要単価

日

      58
管理費区分 無

良好

 

       1

       1.29

単
規

管理費区分 無

Z010020105

計

供用日

       1

金額

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無
タイヤ損耗費

歩掛適用年月

称

単位

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

運転手（一般）
管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

１０ｔ積級　良好　供用日

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

- 156 -

格

１０ｔ積級

軽油

ZS3000004

人

数

単価

       1

　割増対象賃金比 0.816
名称

刊行物単価

       1.29



参考資料（2）（施工パッケージ）

- 157 -

％

単-145号

　　特殊作業員

20240307

規格／条件

1.000-00000020

　　タンパ及びランマ

R0102

量全ての費用

単価

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

20240307

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

23-18-A5-0253-0

摘要

　　普通作業員

CB210450

　材料構成比率

標準単価

 

　割増対象賃金比 0.783

　機械構成比率

標準単価

タンパ締固め
単

規

管理費区分 無

刊行物単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

構成比率

管理費区分 無

Z006704001
％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

L001180001
管理費区分 無

単価適用年月

名

％
R0101

　割増対象賃金比 0.847

価
格

％

　　ガソリン

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

　2号

名称



Z006702002

DGD10032

20240307

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-146号

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

20240307

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

M000202015
時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

- 158 -

23-18-A5-0253-0

摘要単価

時間

管理費区分 無

 

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

単価

単
規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       0.16

歩掛適用年月

称

バックホウ（クローラ）［標準］

単位
　割増対象賃金比 0.793

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

軽油

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)

       5.9

数

R0114

       1

名称



Z006702002

R0115

20240307

規格／条件

1.000-00000020

単-147号

Ｌ

量

20240307

単

M000301002

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

供用日

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

23-18-A5-0253-0

摘要

Z010020045

単価

日

管理費区分 無

良好

 

       1

       1.29

DGD10180

単
規

管理費区分 無

計

供用日

       1

金額

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無
タイヤ損耗費

- 159 -

歩掛適用年月

称

単位

４ｔ積級ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

運転手（一般）
管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

      32

名

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

軽油

ZS3000004

人

４ｔ積級　良好　供用日

数

単価

       1

　割増対象賃金比 0.816
名称

刊行物単価

       1.29



吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

Z006702002

20240307

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-148号

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

20240307

単

参考資料（2）

位

DGD10920

運転手（特殊）

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

23-18-A5-0253-0

摘要単価

- 160 -

日

管理費区分 無

日

 

単価

       1

単
規

管理費区分 無

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

歩掛適用年月

      35

称

単位

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し        1.64

　割増対象賃金比 0.793
管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

L001010008

刊行物単価

計

能付き］

価
格

軽油

人

数

R0114

       1

名称



Z006702002

20240307

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-149号

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

20240307

単

参考資料（2）

位

M000302009

運転手（特殊）

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

K0302009

23-18-A5-0253-0

摘要単価

時間

トラック［クレーン装置付］

管理費区分 無

 

単価

単
規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       3.9

- 161 -

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比 0.793

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

トラック［クレーン装置付］

軽油

人
       0.17

数

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ

R0114

       1

名称



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

23-18-A5-0253-0

登録単価＜データ無し＞

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

コード 単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

23-18-A5-0253-0

備考

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

金額

単-129号舗装版切断

名称

23-18-A5-0253-0

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

単位

解体費計

単-130号

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

      469

    1,843

解体費

ｍ２舗装版破砕
ての費用

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.2

（アスファルト）

単-81号

CB227010

t

殻運搬

（木材）

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

WB020052

単-137号

処分費計

運搬費計

名称

       92

23-18-A5-0253-0

（アスファルト）

CB227010

        0.5

- 1 -

単-136号

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

単-80号

単位

殻運搬

        0.25

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

CB227010

処分費

        0.1

WB020052
処分費（t）

） 有り

ｍ３

単-127号

数量



（木材）

金額

      216.2

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

23-18-A5-0253-0

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

単-128号

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

工事区分

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

M000202142
        11.455

単位規格

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小

M000202015

グリーン

刊行物単価

M000202096

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

１０ｔ積級

補正有り

刊行物単価

時間

供用日

         1

ーゼル］

ーゼル］

単価

１０ｔ積級

］

補正有り

グリーン

 

供用日

補正有り

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

        43.949

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

供用日

         1.393

旋回型］

式

M000301002

当　初

補正有り

MM000001

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

質量６０～８０ｋｇ

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

補正有り排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

その他（機械）

コード

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

         5.644

ランマ

補正有り

M000806001

補正有り

M000301005

M000301005

名称

         0.754

供用日

- 1 -

         8.986
補正有り

摘要

        63.3

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

ダンプトラック［オンロード・ディ ４ｔ積級

        18.549

グリーン

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

M000202019

．８ｍ３



刊行物単価

ド式］

工事区分

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

機械損料

         0.264

時間

M000807001

単位規格

刊行物単価

M000804001

グリーン

供用日

トラック［クレーン装置付］

刊行物単価

数量

         1.194

金額

下水道

23-18-A5-0253-0

補正有り

供用日ブレード幅３．１ｍ

単価

策型（第２次）］

供用日

策型（第２次）］

 

M000801009

補正有り

運転質量０．５～０．６ｔ 供用日

刊行物単価

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

M000302009

刊行物単価

補正有り

M000701015

コード

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ

モータグレーダ［土工用・排ガス対

         1.243

補正有り

補正有り
名称

機械質量４０～６０ｋｇ

M001161010
・湿式］

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

供用日

         1.688

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

         0.756
振動コンパクタ［前進型］

摘要

ロードローラ［マカダム・排ガス対

         2.039

コンクリートカッタ［バキューム式



集計リスト（賃料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

日

タンパ及びランマ

工事区分

日

刊行物単価

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排
         2.208

補正有り

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

単位規格

刊行物単価

し

日

         3.924

刊行物単価

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

L001010008

補正有り

単価

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び日

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
日

賃料

補正有り

 

L001010003

補正有り

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

レーン機能付き］

刊行物単価

し

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

刊行物単価

L001120001

らず適用 リース置場渡し

         0.979

日

L001010007

当　初

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

補正有り

工事名
集計区分

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

刊行物単価

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

L001060003

バックホウ（クローラ）［標準・ク

コード

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価
］

補正有り

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し 補正有り

適用 リース置場渡し

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

L001050002

名称

集計リスト（賃料）

         0.117

         0.968

- 1 -

L001210002アスファルトフィニッシャ

L001180001

らず適用 リース置場渡し
         5.522

摘要

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排 日

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

４．９ｔ吊　リース置場渡し

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

         4.787

日

        17.118



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

単価
賃料

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要



集計リスト（労務）

工事区分

R0125

運転手（一般）

土木一般世話役

補正有り

        14.512

その他（労務）

単位規格

       145

R0115

        39.898

人
数量

R0114

金額

下水道

23-18-A5-0253-0

補正有り

人

RR000001

運転手（特殊）

         1

単価

交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

型わく工 補正有り

 

人

　割増対象賃金比 0.893

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0133

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

        41.551

R0803
         0.461

コード

交通誘導警備員Ａ

R0804

二省労務単価

R0102

　割増対象賃金比 0.771

R0101

補正有り

補正有り
名称

        75

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.783

普通作業員

　割増対象賃金比 0.904 人

人

　割増対象賃金比 0.851

- 1 -

人

　割増対象賃金比 0.793

　割増対象賃金比 0.847

補正有り

摘要

集計リスト（労務）

人

       115.446

　割増対象賃金比 0.816

        42.116



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）
労務

コード 名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

ZKD0005000

刊行物単価

工事区分

       176.479

        11.454

         1

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

ZZ000001

単位規格

刊行物単価

ZS3000004

０～４０㎜

Ｌ

数量

       161.993

         0.75

金額

下水道

23-18-A5-0253-0

ZKD1813000

02　2号

地方資材単価

ZKD4004000

単価

タイヤ損耗費

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

切込砂利

生モルタル

 

       125.812

         1

ガソリン

ZKD0006000

１０ｔ積級　良好　供用日

集計リスト（材料）

０～８０㎜

         0.038

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

諸雑費（まるめ）

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

刊行物単価

ｍ３

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

Z010020105

コード
材料

地方資材単価

その他（材料）

Z006702002

コンクリート塊受入費

名称

式

ｍ３

供用日

- 1 -

ｍ３

切込砂利

摘要

Z006704001

ｔ

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式
     3,042.74



C-4  18-5-40

合成樹脂管
20m/本  暗渠排水用

ZAB4452000

刊行物単価

Z010020045

工事区分

生コンクリート  混合Ｂ種

ZAB4104000

        34

ｔ

       216.2

単位規格

         0.14

刊行物単価

下部桝

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         1.39

数量 金額

タイヤ損耗費

ZAB4726000

ｍ

下水道

23-18-A5-0253-0

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

上部桝

組

　下水道鉄蓋調整用

４ｔ積級　良好　供用日

単価

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420

ZAA0360000

道建設部策定単価
        34

無収縮モルタル

 

、かぎ付

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

供用日

ZKD1004000

ZKD4001000

枚

ZAB6308000

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

地方資材単価

個

道建設部策定単価

         9

コード

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118k

材料

道建設部策定単価

道産材×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

名称

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

個

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止

ZAB4102000

道産材
ｍ３

         1.658

摘要

g/個

桝蓋
        34

       132.89
アスファルト塊受入費

全面透水長尺管 φ150mm　690N/m以上　長さ

ｍ３



工事区分

産業廃棄物中間処理料金

諸雑費（率＋まるめ）

コンクリートカッタ　（ブレード）

ｔ

単位規格

径２２インチ
         1.1

数量

         1.1

金額

- 3 -

産業廃棄物中間処理料金

下水道

23-18-A5-0253-0

ZKD0005000

アスファルト乳剤

ZKD0850500
     2,448

ZS8000004

再生密粒度アスファルト混合物

機性汚泥　

単価

枚

ｔ

       225.144

グリーン

切込砂利

 

ｔ１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

Z006540003

ZKD5614000

道用

集計リスト（材料）

刊行物単価

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

Z004130002

         1.125

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

刊行物単価

         1

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

ZKD0850500

         0.1

コード

量費含む) 無機性汚泥　
ZKD5605900

道用

材料

地方資材単価

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

０～４０㎜

        11.77

地方資材単価

ｔ

名称

産業廃棄物中間処理料金

再生密粒度アスファルト混合物

ＰＫ－３　プライムコート用 Ｌ

式

摘要

る　

地方資材単価

ｔ

       181.401

ZKD5605800

グリーン

廃プラスチック類 土木工事現場発生品に限

ｍ３

地方資材単価



- 4 -

工事区分

単位規格
Z006810101

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

Z006800004

単価

ｔ
        53.2

 

集計リスト（材料）

製品長12m以内 10kmまで

当　初工事名
集計区分

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

基本運賃区分B
コード

材料

道建設部策定単価

名称
t

摘要

積込み荷卸し費（仮設材等）

その他単価

        53.2



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

       235.999

工事区分

         9

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

Q2G1020040

         0.999

箇所

砕石基礎工(手間のみ)

Q2G1090060

単位規格

刊行物単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

        65.999

取付管布設工および支管取付工［材

箇所

ｍ

刊行物単価

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

個所

補正有り管径１００　材工共

取付管布設工および支管取付工［材

集計リスト（市場単価）

単価

補正有り

 

         8

ｍ 補正有りリブ付硬質塩化ビニル管設置工

刊行物単価

Q2G1070040

Q2G1020030

刊行物単価

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

当　初

補正有り

工事名
集計区分

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

刊行物単価

補正有り

管径１００　材工共

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)

管径300mm　材工共

Q2G1020050

m3

コード

刊行物単価

管径250mm　材工共

Q2G1040020

工共］

補正有り

補正有り
名称

市場単価

Q2G1090060

- 1 -

管径350mm　材工共
摘要

       147.509

        48

工共］

ｍ

機械施工　手間のみ



集計リスト（その他）

下水道見積単価

工事区分

削孔費

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

箇所

         1

削孔費

3号　φ356

単位規格

削孔費

箇所

数量

       290

金額

下水道

23-18-A5-0253-0

下水道見積単価

その他

         1

単価

下水道見積単価

 

         1

削孔費

削孔費
         1

2号φ410

当　初工事名
集計区分

箇所

箇所

土砂受入費

削孔費

下水道見積単価

1号φ304

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

         1

下水道見積単価

箇所

コード

下水道見積単価

削孔費

名称

削孔費

2号　φ304

3号　φ304

- 1 -

1号φ304

集計リスト（その他）

摘要

         1

箇所

1号φ304

1号φ356

         1
箇所

箇所



下水道見積単価

2号　φ304

1号　φ600/900×450　W=320kg

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

斜壁

H=350 M16・SUS304

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

         1

削孔費 箇所

H=2.0　在場日数102日

単位規格

下水道見積単価

数量 金額

個

下水道

23-18-A5-0253-0

)

その他

         1

建込簡易土留材賃料

単価

下水道見積単価

         2

個

 

         1

組

M16
         1

φ600×100　W=60kg

組

H=2.5　在場日数24日

当　初工事名
集計区分

- 2 -

直壁

下水道見積単価

調整リング

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

         1

下水道見積単価

コード 名称

式

集計リスト（その他）

摘要

         1

個

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

         1

         1

建込簡易土留材賃料 式

組



)

下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

φ600×150　W=90kg

         1

         1

組

単位規格

下水道見積単価

調整リング

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

数量

管取付壁

金額

個

- 3 -

下水道

23-18-A5-0253-0

1号　φ900×600　W=340kg

下水道見積単価

その他

         1

単価

下水道見積単価

1号　φ1110×130　W=310kg

個

 

         1

         1
組

1号　φ900×600　W=340kg 個

当　初

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

工事名
集計区分

下水道見積単価

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

         1

下水道見積単価

個

直壁

管取付壁
コード

下水道見積単価

M16

名称

個

集計リスト（その他）

摘要

         1

1号　φ600/900×450　W=320kg

個

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

H=300 M16・SUS304

底板
         1

         1

斜壁

組



下水道見積単価

直壁

- 4 -

M16

工事区分

管取付壁

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

         1

組

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ900×1500　W=850kg

1号　φ1110×130　W=310kg

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

単位規格

下水道見積単価

数量 金額

個

下水道

23-18-A5-0253-0

下水道見積単価

その他

         1

単価

下水道見積単価

個

 

         1

底板

底板

H=250 M16・SUS304

1号　φ600/900×300　W=230kg

         1
組

個

当　初工事名
集計区分

下水道見積単価

組

斜壁

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

         1

下水道見積単価

個

コード

1号　φ1110×130　W=310kg

下水道見積単価

名称

個

集計リスト（その他）

)

摘要

         1

個

調整リング φ600×100　W=60kg

         1

         1



下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

)

         1

組

M16
単位規格

下水道見積単価

H=300 M16・SUS304

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

個

下水道見積単価

組

斜壁

その他

レベル調整駒(3ヶセット)

         1

1号　φ600/900×300　W=230kg

単価

レベル調整駒(3ヶセット)

下水道見積単価

1号　φ900×600　W=340kg 個

 

         1

         1

底板

当　初工事名
集計区分

組

下水道見積単価

組

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

         1

下水道見積単価

個

コード

下水道見積単価

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

名称

個

管取付壁

1号　φ1110×130　W=310kg

集計リスト（その他）

摘要

         1

- 5 -

調整リング

個

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

M16

直壁

         1

         1

φ600×150　W=90kg



下水道見積単価

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

斜壁

底板

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

         1

組

単位規格

下水道見積単価

組

φ600×100　W=60kg

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

個

下水道見積単価

組

その他

         1

単価

         2

下水道見積単価

 

         1

1号　φ900×600　W=340kg

)

管取付壁

当　初工事名
集計区分

H=300 M16・SUS304

組

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

下水道見積単価

組

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

- 6 -

         1

下水道見積単価

個

コード

下水道見積単価

1号　φ600/900×450　W=320kg

名称

個

M16

調整リング

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

)

H=350 M16・SUS304

         1

         1

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ1110×130　W=310kg



下水道見積単価

レベル調整駒(3ヶセット)

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット
)

         1

         1

組

単位規格

1号　φ900×900　W=510kg

下水道見積単価

組

数量 金額

個

下水道

23-18-A5-0253-0

1号　φ600/900×450　W=320kg

個

調整リング

直壁

下水道見積単価

その他

         1

- 7 -

単価

下水道見積単価

φ600×150　W=90kg

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

調整リング

 

組

管取付壁
         1

         2

個

1号　φ1110×130　W=310kg

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

下水道見積単価

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

         1

下水道見積単価

コード

下水道見積単価

底板

名称

M16

斜壁

個

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

H=350 M16・SUS304

         1

         1

φ600×100　W=60kg



下水道見積単価

工事区分

直壁

下水道見積単価

下水道見積単価

         1

         1

組
)

単位規格

下水道見積単価

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

M16

数量 金額

個

下水道

23-18-A5-0253-0

個

調整リング

下水道見積単価

その他

         1

レベル調整駒(3ヶセット)

単価

下水道見積単価

H=300 M16・SUS304

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

 

         1

斜壁

斜壁

組

         1

個

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

底板

1号　φ600/900×300　W=230kg

下水道見積単価

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

1号　φ1110×130　W=310kg

         1

下水道見積単価

1号　φ600/900×450　W=320kg

1号　φ900×600　W=340kg管取付壁

コード

下水道見積単価

名称

個

φ600×150　W=90kg

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

個

- 8 -

         1

         1
組



下水道見積単価

工事区分

下水道見積単価

下水道見積単価

斜壁

H=350 M16・SUS304

調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット

         1

         1

単位
1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

規格

下水道見積単価

φ600×150　W=90kg

数量 金額

個

下水道

23-18-A5-0253-0

)

下水道見積単価

その他

直壁

         1

単価

下水道見積単価

個

 

         1

組

M16
         1

組

1号　φ1110×130　W=310kg

個

当　初工事名
集計区分

直壁

下水道見積単価

調整リング

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

緊結用ボルト・ナット(3本セット)

         1

下水道見積単価

管取付壁

コード

下水道見積単価

- 9 -

名称

1号　φ900×600　W=340kg 個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

底板

個

レベル調整駒(3ヶセット)

1号　φ600/900×300　W=230kg

1号　φ900×300　W=170kg　ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付き

         1

         1
組



土砂受入費

工事区分

         1

単位規格

下水道見積単価

数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

1号　φ900×900　W=510kg

個

その他
単価

        18

1号　φ1110×130　W=310kg

        68

- 10 -
 

個

当　初工事名
集計区分

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

中間桝

管取付壁
コード

下水道見積単価

名称

個

集計リスト（その他）

摘要

ｍ3

見積単価

底板
         1

Ⅱ型A　560×560×50　参考重量19kg/個



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

23-18-A5-0253-0

その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

コード

- 11 -

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

【アスファルト塊受入費｜３０～

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

発生材処分

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

m3

        0.1

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

ｍ3

工事名

       92

管理費区分 Ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

【コンクリート塊受入費｜有筋　

ｔ

23-18-A5-0253-0

コンクリート（有筋）

下水道

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

５０ｃｍ程度の大きさ　】

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

第3工区下水道新設工事（雨水）（ゼロ市債）

 

単位
管路
管理費区分 ５

３０ｃｍ程度の大きさ　】

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

        0.2

凡　例

汚泥処分

        0.1

３０ｃｍ程度の大きさ　】

殻処分

殻処分

【コンクリート塊受入費｜有筋　

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

殻処分

管理費区分 Ｐ
細別名称

        1

ｍ3



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

23-18-A5-0253-0

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

下水道工事（２）

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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