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1)

2)

3)

 本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。
1) 年 月 日

年 月 日 年 月 日
2) 日 日

1)
2)

3)

4)

5)

1． 適 用

3．

 本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するもの
とする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。その適用
にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

5
6

16
8

積算工期には準備期間 、後片付け期間 のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を

2．

 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」、「土
木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。

 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。
①機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。
②各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。
③上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。

 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設
計変更とする。

積算基準日
積 算 工 期

令和
令和

積算情報

含む。)を見込んでいる。

4．

 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを行うこと。

 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の承諾を得た場
合は、この限りではない。

 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方法、転圧、敷
均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。また、どこの箇
所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、会社名、住
所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に報告し、必要に応じ協議
すること。

施工計画書の作成

土木工事積算基準等

～ 令和 6 1 22
30 29

5
5



6)

7)

8)
9)

10)

 本工事は、下記の道路交通規制で施工するものとする。

年 月 日
年 月 日

年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日

※
※
※
※

※

施工計画承認後、規制開始日

工 事 箇 所

車輌通行止め（作業時）
～
～
～令和

22令和 6施工計画承認後、規制開始日
規 制 方 法

 『共通仕様書』第１章１－１－１－３２に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付し提
出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提出を求めない
が、社内で保管すること。

22
1

交通規制

工事完成届

令和
令和 令和

6．

5．

規 制 期 間

1

 別紙「交通誘導員の資格について」参照

～令和

7．

昼夜片側交互通行(24時間規制)西9条南39丁目
西9条南39丁目～西10条南41丁目

安全訓練等の報告

 工事完成届の提出に際しては、着工前写真及び工事状況写真（ダイジェスト版）・完成写真を添付し、撮影年月日等を記入するものとする。

 市街地の工事で現道に係わる交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置することを
義務付けることとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び検定合格者（いずれも写し）を添付すること。（警備員名簿は、警備業法第１
２条、同法施行規則第４６条第１項第１号の要件に沿ったものとする。）

 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。
 上記の期間及び区間は、最大限を示したものであり施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。
 工事看板記載仕様については別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

～
令和

令和 6

 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員と協議のうえ
記載すること。

 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監督員と協議の
うえ記載すること。

 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も併せて記載す
ること。



1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
①解体・破砕費・運搬費

a
b

c

d アスファルト殻の実測方法

②処分費

8．

9．

 図面等に用地境界標（杭）が明示されている場合については、用地境界標（杭）があるなしにかかわらず立会簿をとること。

 この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
 変更の必要が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行うこと。

 『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に従い、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付し提出すること。

10．

 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

用地境界標（杭）の取り扱い

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

概数発注

 用地境界標（杭）は工事施工に起因して、移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行う
ものとし、工事監督員の承諾を得ること。

 受注者は工事着手前に現地調査を行い、調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界、その他すべての境界標（杭）のことを示す。

 概数に係る工種において、概数を確定後、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種については、工事監督員と施
工協議簿で協議すること。

 建設副産物の概数について

構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総
括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算
して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。

 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しな
い。産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が２０ｍ以下のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。
舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員
と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。



  
・掘削完了時点（床付け面高さ検査、掘削幅検査）
・基礎砂利施工時点（管底高さ検査、管基礎寸法検査）
・路盤整正時点（雨・汚水桝、マンホールの路盤への摺付状況（高さ）確認）
・雨・汚水桝設置前時点（桝設置位置確認）
・汚水管布設および汚水桝設置完了時点（カメラ検査） 
①  カメラ検査は、舗装復旧前に実施すること。
②  カメラ検査前に水をマンホールおよび汚水桝から水を流し込み、下流側マンホールまで水が到達することを確認すること。
③
  

※
  

段階確認事項

工事完成出来形総括図11．

12．

 本工事受注者は、出来形図を成果品として本工事完成時に提出すること。

 本工事受注後、下請契約を締結する場合は、契約締結ごとに施工体制台帳（施工体系図を含む）を作成のうえ工事監督員に提出する。
 （平成27年4月1日よりすべての工事において提出が義務付け）

施工体制台帳

 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届けに添付）に共同企業体編成表作成のうえ、工事監督員に提出すること。
 （別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認について、工事監督員と協議
し、別紙「段階確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）については、現場にて工事監督員が決定するものとする。

14．

共同企業体編成表

 上記②により汚水桝内に水の滞留や流れが悪いことが確認された場合、また、カメラ検査により汚水本管のだおり等が原因による水の滞留が
確認された場合は、工事監督員と協議の上、手直し工事を実施すること。

 道路関連工事が伴う場合については、道路改良工事後に本管や雨・汚水桝の破損や取付管のだおりが発生した場合の責任所在を明確化するた
め、道路改良工事前後に、下水道工事監督員・下水道工事現場代理人・道路工事監督員・道路工事現場代理人の4者で確認を行うこと。

13．

その他提出図面については、工事監督員と協議をすること。
「平面図」「縦断図」「（標準）断面図」「ＭＨ詳細図」「配管図」



１)  本工事の建設発生土は下記を想定している。

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

6 月 8 日 月 日
m3 L= ㎞ 1 月2 2 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

２)

３)

４)

５)

６)
７)

～

～ ～

 搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出す
ること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することはもとよ
り、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

 多数の現場より建設発生土の搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥より置土し雨水が滞水しないよう均一に敷均す
こと。

 当該工事受注後すみやかに「再生資源利用計画書（様式1・イ）」及び「再生資源利用促進計画書（様式2・ロ）」に必要事項を記載し、施工計
画書に添付すると共に工事着手日までに工事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再資源化等報告書」、「再生資源利用実施書（様
式1）」及び「再生資源利用促進実施書（様式2）」を作成し、工事完成後工事監督員に提出すると共に５年間保存すること。なお、「再生資源利
用〔促進〕計画書（実施書）入力システム」によって実施状況を入力したコンパクトディスクについても提出すること。

 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

～ ～
無・

・ 無

建設発生土処理

（芽室町西士狩北5線16番地3）

有

無4.0

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）

・ 無

・ 無

無

有

・

無
～

有 ・

～ ～

～ ～

搬入予定土量

有

有

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3）

有

（帯広市清川町東2線99番地2,3）

清川受入地②

契約会社名、受入所在地

有

運搬距離

北５線受入地

中島東5線受入地
（帯広市中島町東5線96番地9）

愛国受入地
（帯広市愛国町基線26-12）
岩内受入地
（帯広市岩内町東1線7番地1）

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

無

有 ・
～ ～

・
～ ～
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敷均しの有無 受入期間

無

受入不可期間

～ ～

該当
依田受入地
（幕別町字依田243番地1,3）
北2線受入地
（芽室町西士狩北2線59番地1）

清川受入地①

○
稲田町受入地 ～ ～
（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） 1,420 有 ・

 搬入期間中は道路清掃人を配置し搬入路の清掃を行うこと。又、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。



８)
９)
①

②

③

④

１０)
１１)
１２)
１３)

１)
２)

３)

４)

※
５)

※

※
６)
７)
８)

 再生資源利用計画計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。
 再生資源利用計画計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。
 再生資源利用計画計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を用いた工作
物等の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。

 搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）
 搬入完了後、受入者より別紙「建設発生土受入証明書」を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事である。

 搬入完了後、すみやかに「建設発生土処理完了調書」を提出すること。また、調書には下記の写真を添付すること。
 搬入前後の比較ができる写真。
 搬入土の土質が確認できる写真。

 搬入前に工事監督員と、受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等について協議すること。

 分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更のないように十分に留意をして計画協議をすること。なお変更が生じた場合は直
ちに変更協議書を提出すること。

特定建設資材廃棄物の処理について

 道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

 「建設廃棄物マニフェスト」は５年間、保存し、工事完成時にA票、E票の提示をすること。
 工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）が判り且つ搬入状況も判る写真を貼付すること。

 建設リサイクル報告様式（国土交通省ホームページより） 

 当該工事受注後速やかに「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の必要事項を記載し、別紙「再資源化等報告書」に添付して工
事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、工事完成後工事監督員に
提出すると共に、１年間保存すること。

 「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）」によって入力したコンパクトディスクで提出すること。尚、日本建設情報総合センターへの
工事登録時は、証明書で提出すること。

 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者か、解
体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において
「解体工事業に係る登録等に関する省令」に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した「建設リサイクル法」に規定され
る技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。

 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施
設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処
理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限り
ではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

 処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。
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１)
①

②

２)
３)
①
②
③

４)
５)
６)
７)

８)  幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。
９)  枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場 ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課 提出用」は、
月ごとにまとめて監督員に提出すること。

 18．  工事現場発生品

 本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので、現場より発生したものは工事監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。
なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙「現場発生品調書」を提出すること。

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再 使 用 量 残 量 備 考

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）

 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又、本工事受注者の職員が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合、建設発生土
と同じ方式により運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

 ①の事項、又、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外で処理を行う場合は、廃棄物処理業の許可
を受けた者を選定すること。

 施工計画書の提出時に「伐根物等処理計画書」を提出すること。
 搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の写真、調書を添付すること。

 運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

 一般廃棄物の場合、帯広市以外へ搬入する場合、事前に搬入先の自治体の承諾が必要となるので工事監督員と協議すること。

 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は、市町村毎なので
注意すること。

 工事現場内において発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、速やかに各処分場へ搬出すること。
 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。
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 受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真
 受入伝票のコピー



↑ 本工事の該当に○印 ※切廻し前に必ず試掘を行い確認すること。

工事支障物件

 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と連絡を十分に行ない適正な処理に努めること。

要 ・不要

協議済・協議中

要 ・不要7月  31日 移設・仮移設・試掘・防護

協議済・協議中

協議済・協議中

要 ・不要移設・仮移設・一時撤去復旧協議済・協議中
北海道公安委員会
各道路管理者

各道路管理者街路樹

月   日

北海道公安委員会
（帯広警察署）

帯広消防署警防課

上下水道部下水道課

各道路管理者

信号柱

消火栓

下水道管

道路照明灯柱

標識柱

月   日

月   日

協議済・協議中 月   日 切り廻し・工事先行移設・試掘

工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

月   日

支 障 物 件 等

電力柱

電話柱

地下埋設ケーブル

架空線

協議済・協議中

該 当 工 事 方 法 等管 理 者

北海道電力㈱

NTT東日本

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本

11月  30日

月   日

月   日

管理者との協議

月   日

移 設 期 限 等

移設・防護・撤去・高さ調整

月   日協議済・協議中
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要 ・不要移設・仮移設・一時撤去復旧協議済・協議中

○
移設・仮移設

要 ・不要

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本
㈱帯広シティケーブル

要 ・不要

上下水道部水道課

帯広ガス㈱ガス管

要 ・不要

移設・仮移設

協議済・協議中上水道管

移設・仮移設

移設・仮移設

協議済・協議中

要 ・不要

移設・防護・撤去

立 会

協議済・協議中

○

要 ・不要伐採・移植・仮移植・植樹月   日協議済・協議中



１)

２)

３)

４)
５)
６)

７)

８)

９)
１０)

雨水桝設置工の注意事項

 雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。

 雨水桝の設置高さ（舗装面からの落差）の確認は路盤整正後とし、工事監督員立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に水糸等を張り、舗装の
仕上り高さからの落差が容易に判定できるように行い、水糸等が張れない場合は、レベルによる高さ確認を行う。（段階確認事項）

 舗装等の摺り付けを想定し、摺り付けが急勾配となる場合は道路端に離して設置するなど、摺り付け勾配を緩くすること。 （車輌走行方向以外標
準5％以下）

 車輌が走行する箇所への設置は原則として避けること。やむを得ない場合で、雨水桝が低いときは車輌の走行安全確保のため、摺り付け距離を長
くし勾配を緩くすること。（車輌走行方向標準5％以下）

 舗装復旧をする際には、雨水桝設置時の摺り付け勾配が守られるよう特に注意すること。
 上記以外の条件、問題等が生じた場合は、必ず工事監督員と協議すること。

 雨水桝位置の決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認を必ずとり、予定箇所を現地に表示した上で工事監督員と立会して決定するこ
と。

 公共下水道雨水管は、道路は基より民地の地表水も排除する機能を有するため、付近の側溝の状況把握並びに工事完成後の地盤高を想定し、位置
と高さを調整すること。

 側溝の雨水排除については、工事監督員と協議した上で、雨水桝に波付管で流入させる方法か、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流
入させる方法で現地に合った方法で施工すること。

 玄関先や車両乗入口は極力避けること。
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境界縁石
電柱等

歩車道縁石
雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示ラベル

1.80m～

1.60m
雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

①
②
③
④
⑤

２枚目 ⑥
⑦

雨水桝の位置表示

 本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとお
り。

8.5ｃｍ

電柱等

9
.0

m

左 12.3m

右

Ｍ

右 14.5m

※ ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

＜帯広市型雨水桝表示シート＞

※

右 25.6m

左 １２．３  向９．０ Ｍ

には電柱等から雨水桝間の距離を記載

5
.0

c
m

雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。
雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。
電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。
雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。
雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。

Ｍ

Ｍ左 １２．３
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右
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１)

２)

３)

４)
５)
６)

【１】 地上及び地下の既設公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２０．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２１．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

地上地下の既設公共施設の被害防止について

 排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真を撮影し、成果品として提出すること。
 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。

 工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

 施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

 工事施工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

 電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意をした工事現場の管理を行うこと。

排出ガス対策機械の使用について

 既設公共施設の有無に係わらず、速やかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者
の指示を受け、その必要な保安処置を講じること。

 施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安処置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がな
い場合であっても、その旨を記載すること。

 施工計画書の使用機械一覧表に、排対機械等の使用の有無を明記すること。（別紙「使用機械一覧」参照）
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 当該工事において以下に示す建設機械（規格）を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境保全を目的として排出ガス対策型建設機械（以
下、排対機械）を使用することを原則とする。

 排対機械を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等と
みなすものとする。

 リース会社に排対機械等の在庫が無い場合及びその他の理由等（自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等）により排対機械等を使用
できない場合は、別紙「排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書」を工事監督員に提出すること。理由が適当と認められた場合、非排対機械
に設計変更する。なお、リース会社に在庫がない場合は証明書を添付すること。
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 工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。



『ほくでん』送電線に係る協議24．



 

※

ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議

 ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と
同様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）

25．



１)
２)

※『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

✓改良道路 ✓未改良
道路

③

冬期施工について

土の締固め試験及び現場密度の測定

改良済道路
(同時改良)

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000㎥に１箇所

１路線に１箇所
または500㎥に１箇所

○

100㎝

一層の仕上り厚

①と②以外の間

最大乾燥密度
の９０％以上

一  層  の  仕  上  り  厚

２０㎝以下 ３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②

２０㎝以下

３０㎝以下

③
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

規 格 値

30ｃｍ以下③

①

特殊舗装or砂利

20ｃｍ以下

 凍土破砕については、原則無振動工法とすること。（回転式切崩機械等）
 凍土破砕された土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

②

①

③

一層の仕上り厚

30㎝ 30㎝

②

③

① ① 20ｃｍ以下

30ｃｍ以下

下 層 路 盤

凍上抑制層

舗 装

27．

26．

○

該当改良区分 測 定 箇 所

基 礎 基 礎

20ｃｍ以下



１)

≪概算数量の確定≫

表１   既設路盤材予定数量

※

≪再生処理施設≫

表2   再生処理施設

２)

３)

４)

 既設路盤材再利用について

㎥

既設路盤材再生処理
プラント搬入予定量

 再生材等は、当該工事で発生した既設路盤材を再生処理したものを基本とするが、工事工程や再生処理施設の処理方法などにより、再生処理
施設で生産された新材等に替えることも可とするが、工事監督員に報告すること。なお、設計変更の対象とはしない。ただし、室内試験により
既設路盤材が再利用出来ない場合は設計変更の対象とする。

 本設計書では、当該工事で発生する既設路盤材については、現場で流用埋戻しすることとしているが骨材洗い試験結果により現場内再利用するこ
とも検討するので、工事監督員と協議すること。

  表１の予定数量は概算数量により算出されている。掘削施工図や再生処理施設への搬出量等で数量が確定した後、速やかに設計変更等について工
事監督員と協議すること。

再生処理施設名 施設所在地

㎥
再生材等利用工種再生材等利用予定量
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既設路盤材掘削予定量

㎥

 搬出する既設路盤材には、土砂、廃棄物等の不純物が混入しないこととし、洗い試験値が、9～25%の範囲内であること。また、搬出する既設路
盤材について、洗い試験及びふるい分け試験（1回）を実施し、工事監督員に報告すること。

  表２以外の再生処理施設に搬出する場合は、その旨と理由を記載した工事施工協議簿を工事監督員に提出し、承諾を得ること。なお、受注者の責
による施設の変更については、設計変更の対象としない。

 受注者は、プラント搬入量について、現場からの既設路盤材の搬出状況等を踏まえ、再生処理施設の受入伝票等を確認し、再生処理施設とプラン
ト搬入量確定書を交わし工事監督員に提出すること。

 再生材等の品質管理及び規格は、土木工事共通仕様書の下層路盤材の規格による。



１)

２)
【１】
①

②
③

【２】
①

３)

再資源化施設 所在地 使用数量

コンクリート再生骨材

 本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記、再資源施設より搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認につい
て（回答）」により再資源化施設より回答を受け工事監督員に報告すること。なお、供給量の不足がある場合は工事監督員と協議のこと。

備    考

 コンクリート再生骨材による路盤材料は、品質管理と凍上試験に合格するもので、工事監督員の承諾を得た材料を使用するものとする。

帯広市空港南町南11線西32-3山口重機（有） m3512

一般
 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によること。確認の頻度は製造施設毎に年２回以上とする。

 移動式破砕機による現場内或いは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は、その代表とするコンクリート塊により製造したもの
で試験を行い確認する。

 コンクリート再生骨材を路盤材料等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
 本特記仕様書で規定するもの以外については、『共通仕様書』等の各種関連要領によるものとする。
路盤用材料

該当 使 用 箇 所 細   目 規  格  ・  寸  法 備       考

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ｔ＝０～８０

図示

図示

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

０～４０

０～８０

０～４０○

函･MH・桝基礎

下層路盤工

管 基 礎

下層路盤工

凍上抑制層

基 礎 砂 利

基 礎 砂 利

 セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記仕様書によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。

 本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）を下記の箇所に使用するものとする。
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車 道

歩 道

車 道

０～４０



１)

２)  配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
３)

４)

１)
①

②

２)
①

②

③

④

 有効画素数は、３００万画素程度とする。１，０００万画素以上の機種については高画質なためパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質
を３００万画素程度に設定すること。

 写真の編集については原則認めない。ただし、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等の編集は可とするが、その場合はファイル名の後ろ
に補正したこと及び補正内容を記載すること。
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 工事図面

○
○

 大幅な施工時期の変更や外気温等から密粒度アスコンの施工が明らかに不適と考えられる場合を除き、当初どおり密粒度アスコンで施工し、設計
変更は行わないものとする。

工事図面・工事写真の電子化

 その他、不可視部（配筋・基礎部等）の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

 工事写真

 工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。必要に応じ説明文をテ
キスト形式（txt）で、説明図などをビットマップ形式（bmp）で作成し、該当する写真フォルダに格納する。写真枚数が多くなる場合には、サ
ブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「ア
スファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

再生アスファルト混合物

再 生 混 合 物 歩車別

車道

 混入率該 当

50%

 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。
ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。

密粒度ギャップアスコン
細粒度ギャップアスコン

細粒度アスコン

粗粒度アスコン
密粒度（F13）

アスファルト安定処理

細粒度アスコン
アスファルト安定処理

○
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 記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする図面を作成
すること。

 記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。また、PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとす
る。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

歩道



３)
①
②
③

１)
①
②
③

２)
①

１)

２)

３)
４)

5)

32． 工事保険の加入について

「法定外の労災保険」の付保について33．

 この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を被った場合に、法
定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を
言う。

 受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法定外労災保険」）を締結しなければならない。本
請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。

 契約書２３条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後
の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本
を、工事監督員へ提出しなければならない。

 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみ
を求めるものとする。

 本請負工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

 上記に準ずるその他の保険

 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

 本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証
券に代わるもの）を提出すること。

 保険等の種類

 保険等の期間

 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）
 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）

 電子媒体について、次に留意し提出すること。
 記録媒体はDVDを基本としコンパクトディスクも可能とする。
 記録内容は、工事図面及び工事写真とする。
 媒体表面に、年度・路線名・電子媒体番号・作成年月を記入すること。



１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する
ことを目的とする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を
提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実  2.緑化・花壇   3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置   5.昇降設備の充実   6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)   2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化   4.現場休憩所の活性化
5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)
2.盗難防止対策(警報機等)   3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図   2.工法説明図   3.工事工程表   4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)
5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）   6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ   8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)   9.社会貢献

3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。
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計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

現場環境改善費について



① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」
② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」
③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」
④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」
⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」
⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」
※

① 試験項目 ② 不良土判定基準
・ 土の含水量試験（JIS A1203）  土質定数による判定（JIS A1203）
・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4
・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5
・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

 本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結
果を工事監督員に報告するものとする。

 ※土質試験によって、不良土と判定された場合の搬入土の採取地は工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２
回（箇所）以上行い、工事監督員の了承を得てから埋め戻すものとする。

 本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」に定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１に
おいて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

 上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果
資料及び設計指針等を提出するものとする。

35． 土留工について

36． 参考図

  参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意 施工を拘
束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変
更するものではないことに留意すること。

37． 埋戻し土

・埋戻し土の試験



１)

２)

３)

１)

２)

３) 履行報告
 工程の進捗状況を別紙「履行報告書」及び「履行報告書（別紙）」にて毎月初めに監督員に報告すること。

４)

  

５)

受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。

技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるい
は技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

技能士の活用について

休日・夜間作業をする場合

完成写真について

 休日または夜間に作業をする場合は必ず本工事着手前に別紙「休日・夜間作業の届出書」を監督員に提出すること。

 着工前、管布設状況、完成を提出すること。なお、着工前、完成は同一箇所、同一方向で撮影し、比較確認が出来るようにすること。

道路関連工事との調整について

 道路関連工事に起因する下水本管および雨・汚水桝の設置後の破損や取付管のだおりが発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。
また、「１１－１段階確認事項」にも記載したとおり道路改良工事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、道路工事業者と
下水道工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

過掘の防止について

 管路掘削にあたり過掘を行わないように床高の管理を徹底すること。（過掘により、工事後、時間の経過と共に床付け面に不陸が生じ、下水道本
管にだおり等が発生し、流下機能が阻害され、本管閉塞が生じる。近年事例現場有り）また、湧水等により、過掘した場合の計画床付け面までの修
復は、湧水で状態が悪くなった発生土を使用せず、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

39． その他

38．



６)
① 兼任の取扱いについて

（１）  次のアからエの基準を全て満たす場合は、２件若しくは３件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。
ア

イ
ウ
エ

（２）

※

②

（１）
（２）
（３）
（４）

７)
①

（１）

（２）
（３）

   （４）

  ※

専任の取扱いについて

 建設業法施行令第27条第2項において、特例として認められている主任技術者の兼任について、以下の条件をすべて満たす場合に合計で２件若
しくは３件まで兼任を認める。ただし監理技術者には適用しない。

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
 工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所であること。

 なお、主任技術者の兼任等に関する取扱いの詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載して
いる「帯広市発注工事における主任技術者等の兼任等に関する取扱基準」を確認すること。

 公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場
合に限る。）

 同一の建設業者が施工する場合であること。

 工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合であって、次の（１）又は（２）を
満たす工事。

 公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場
合に限る。）

常駐を要しない期間の取扱いについて

 次のいずれかに該当する期間は、現場への常住を要しないこととする。ただし、いずれの場合も発注者と受注者との間で、打合せ記録等の書面
により、常駐を要しない期間があらかじめ明確になっていなければならない。

 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

 （１）のほか、建設業法施行令第２７条第２項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた２件
若しくは３件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。

 なお、現場代理人の兼任等に関する取扱いの詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載して
いる「帯広市発注工事における現場代理人の兼任等に関する取扱基準」を確認すること。

 工事の全部の施工を一時中止している期間。
 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

主任技術者の専任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）

 兼任する工事の契約金額がいずれも4,000万円未満（建築一式工事の場合は8,000万円未満）であること。
 特記仕様書等において兼任が禁じられた工事でないこと。
 兼務させる現場代理人が、営業所専任技術者でないこと。

現場代理人の兼任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）



８)

９)

 １０)

①
a
b
c

 
②

a
b

工事における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り扱いについて

 追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められ
る対策については、変更施工計画書を提出すること。なお、必要と認められる対策については設計変更の対象とする。

成果品収納箱
 成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

作業人員（８時間換算日数）

施工日数

実績報告

作業人員（８時間換算日数）

設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

 施工歩掛について

【対象工種】

試験施工による確認事項
施工量：各1式、各1箇所
施工日数

 下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、工事着手前に工事監督員立会いのうえ試験施工を行い歩掛の妥当
性を検証すること。試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で１００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することと
し、設計変更の有無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としな
い。



帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

監督員職氏名

施 工 計 画 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

工 事 名

 上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

 上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和  年  月  日



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

令和  年  月  日

 上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

 上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



年 月 日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

令和

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和  年  月  日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者住 所

氏 名

産廃種類： 工事名：



発注者 帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者 ○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注：

時間帯 00:00～00:00

お願い
下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

○○○下水道新設工事



工　事　施　工　協　議　簿

書

【工事監督員】

【受 注 者】

（主 　旨）

１　本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

２　該当する□内にレを記入すること。

回）

工   事   名

工種、細目等

（第

事　　　　　項

全　　　葉

令和　年　　月　　日

する。上記事項について

上記事項について

します。

請負代金額 現在までの累計増減額 合計見込額 備考

確認欄

千円

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人 主任技術者

千円 千円

指示 承諾 協議 提出 報告 通知

指示 承諾

協議 提出

報告 通知

指示 承諾 協議 通知 受理

特記事項

添付資料名 図面

工事内容の変更の対象と しない。

する。ただし、詳細については別途指示する。

了解しました。 承諾願います。

協議 提出 報告

特記事項



工事施工協議簿　別紙1

記載者 内　　　　　　　　　　容

協
　
議
　
事
　
項

合
　
意
　
事
　
項



共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委員長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和  年  月  日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

令和  年  月  日( )の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。 □詳細については、別途指示する。

令和  年  月  日
監督員

（主 旨）
 本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
 該当する□内にレを記入すること。

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨 場、□机 上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

実 施 日 時 令和  年  月  日  時から 実 施 者 名

呼 称 備 考

段 階 確 認 願 （第  回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和  年  月  日

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2  交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3  交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4  資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第    号

住所

氏名

（  年  月  日生）

年 月 日 公安委員会 印

○ 交通誘導警備員について

1 ✓ 起終点に各1名 歩道部 その他（                                    ））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ

三叉交差点  四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確 認 資 料

 本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資   格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発注者名称 帯広市公営企業管理者

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量 ○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3  

受 入 期 間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

  上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結

 を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

 ものとする。

 令和  年  月  日

甲  住 所

  名 称

  代表者                           ㊞   

乙   住 所

  名 称        

  代表者                           ㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする

発注者にはコピーを提出すること



（別紙）

令和  年  月  日

搬入業者     様

受入者  住 所

     氏 名

 建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名    令和○○年度 第○○工区 下水道新設工事(雨水or汚水)

受 入 数 量    ○○○m3

受入完了日    令和  年  月  日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和  年  月  日

工事監督員職氏名            印

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

記

令和  年  月  日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和  年  月  日

受注者 住所

氏名

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。



     令和   年   月   日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

（受注者）
住所
氏名 ㊞

 工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

 （引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
  本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1 生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

現   場   発   生   品   調   書
（第     回）

記

工  事  名

引渡希望時期

工 種 呼 称 引 渡 場 所生産等区分数 量品 質 規 格品  名



〈理由書例〉

令和  年  月  日

（工事監督員） 様

（受注者名） ㊞

    

今後の使用方針

（例）  自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定

当該工事で使用できない理由

（例） 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例） 資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

（例） 自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格



〈施工計画書例〉

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

路盤工締固め



（受注者）

様

（住 所） 

（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

 令和  年  月  日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１ 工事名

２ 出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別 紙）

令和  年  月  日

規   格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備   考



休日・夜間作業の届出書

令和   年   月   日

監督員 ○○ ○○ 様

受  注  者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工 事 名

理    由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期    間 令和   年  月  日（ ）

工   種 作  業  内  容 備   考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工    〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊 急 連 絡 体 制

帯広市対応者

帯 広 市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL 0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係   員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係   長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課   長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上 下 水 道 部 技 術 室 下 水 道 課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

工事名

工 期   令和   年  月  日から令和  年  月  日まで

日 付   令和   年  月  日 （  月分） （予定）

月 別
予定工程 ％

（ ）は工程変更後
実施工程 ％ 備    考

課長 課長補佐 係長 監督員

履 行 報 告 書

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

  月  日
現在の出来高

％

 ※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予   定 実    績

工 種 施 工 内 容
予定
どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量)

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

予定は前日、実績は後
日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製 幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

収納箱の色は、 補助－青 単独－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

 ↑ 本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

単独汚水

単独雨汚水白

緑

水色

橙

紫

令 和 ５ 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

○工 事 成 果 品

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

１施工者 ．

※ 箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工事名．

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

令和  年  月  日

監督員職氏名

社 内 検 査 計 画 書

受注者 住所

氏名

工 事 名

 上記工事について、社内検査計画書を別紙のとおり提出しますの
で、ご確認願います。

 上記工事について、社内検査計画書を確認しました。



帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和  年  月  日

受注者 住 所

氏 名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和  年  月  日

検査員職氏名



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者  住 所

     氏 名

 下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名    第○○工区下水道新設工事

借 受 場 所    帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

返納予定日    令和  年  月  日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

 ・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

  三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

 ・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

  すること。

 ・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和  年  月  日

監督員職氏名              

借  受  書

品  目 品質・規格・性能



令和  年  月  日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇 様

受注者  住 所

     氏 名

 下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名    第○○工区下水道新設工事

返 納 場 所    帯広市上下水道部技術室下水道課

借 受 期 間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

返納予定日    令和  年  月  日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和  年  月  日

監督員職氏名              

返  納  書

品  目 品質・規格・性能



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合     計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む

技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和   年   月   日

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇
受注者



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0

合     計 12

人□□ □□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○  例） 建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人4 ○ 鉄筋施工 ○ 未  定 6 人

人 0人 人 人 人

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4

人 人 人人 人

人人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む
技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」をつ
けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必
ず記載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

様
住 所

氏 名

１ 工事名等

２ 技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

帯広市公営企業管理者 〇〇 〇〇

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能
士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6

合     計 10

人 0人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人人 0 人 6

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人

人 人 人人 人 人

12 防水工 防水施工 人

人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工

0 人

塗装

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 14 ○ 鉄筋施工 ○ 未  定 6 人

0 人 4人 0 人 2 人 2 人

0

人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

人人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該 当
の
有 無

級別 氏 名
左の者を
含む
技能士数

工 事 名 第〇工区下水道新設工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予    定 実    績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技 能 士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技  能  士  活  用  状  況  報 告 書
（ 予  定 ・ 実  績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ人
数ではなく、『氏
名の総数』を記
載します

提出年月日は必
ず記載してください



概数として扱う数量一覧表

今回数量

　　

概数

工事名

　　　殻運搬

概数

当初

        1

式

       86

式

概数として扱う数量一覧表

        0.76

式

コンクリート(有筋)

式

　

概数

式

        1
　　舗装版破砕工

        0.76

m3

　付帯工

工事区分・工種・種別・細別

　管きょ工(開削)

工事区分

m3

　　　

　　　殻処分

下水道

管路

　　　殻処分

       86

- 1 -

管路

        1

摘要

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）

        1

概数

　　　

23-18-A5-0028-0

m3

　　

m3

舗装版破砕

 

事業区分

コンクリート(有筋)

前回数量

　　管布設工

　　　殻運搬

　

数量増減単位規格



概数として扱う数量一覧表

今回数量

第1工区下水道新設工事（雨水）工事名

概数

- 2 -

当初

        1

概数として扱う数量一覧表

式

ｱｽﾌｧﾙﾄ

式

概数

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　

下水道

23-18-A5-0028-0-01

管路

　　　殻処分

管路
摘要

　　　

       91

        1

　　舗装撤去工
        1

舗装版破砕

　　

m3

 

事業区分

前回数量

　　　殻運搬

　

数量増減

       91

単位規格

　付帯工



 位   置   図 



工事位置図

 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得
 て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番
 号 平24情使、第244-28225号）」

 1:25000

0 250 500 750 1000 m



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

- 1 -

工　事　数　量　総　括　表

23-18-A5-0028-0

 

第１工区下水道新設工事（雨水）



工事数量総括表

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

工事数量総括表

        1

 

土砂等運搬

 

 

＜        1   m3当たり＞  

【ダンプトラック［オンロード

流用土Ⅰ

単位

 

管路

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量の増減

 

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

  管路土工

        1

 

 

m3

 

23-18-A5-0028-0

(m3)

        1

 

下水道

流用土Ⅲ D=0.5km

(　当　初　)

   ((管路掘削))

 

 

   ((管路掘削))

        1

工事区分

        1

式

 

 

ｍ３

数量(前回）

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

 

ｍ３

        1

 

 

 管きょ工(開削)

(      140)

m3

事業区分

(m3)

   ((管路埋戻))

(m3)

        1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

流用土Ⅰ

　良好　供用日　】

土砂等運搬

 

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

 

        1

- 1 -

m3

(m3)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

数量

(      120)

単位

摘要

 

積込（ルーズ）

式

   ((管路埋戻))

 

工事名

 

現場条件

　良好　供用日　】

＜        1   m3当たり＞

m3

流用土Ⅱ D=0.5km

＜        1   m3当たり＞

(    1,410)

(    1,560)

管路

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



       53

m

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

 

 

m

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

 

単位

40mm 360°　

本

 

 

       56

HPφ800mm B-1種 砕石基礎 0～

数量の増減

 

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

      168

 

 

m3

m

m

 

m

 

23-18-A5-0028-0

 

HPφ600mm B-1種 砕石基礎 0～

 

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

        1

 

本

下水道

 

        1

(　当　初　)

m

 

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

工事区分

 

m

 

 

        2.43

数量(前回）

＜        2.43   m当たり＞

 

        1

        2.43

 

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

残土Ⅰ　D=4.0km

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

- 2 -

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

 

 

(    1,160)

        1

 

事業区分

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

 

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m

 

  管布設工

第１工区下水道新設工事（雨水）

＜        2.43   m当たり＞

        2.43

 

m3

＜        2.43   m当たり＞

40mm 360°　

      149

＜        2.43   m当たり＞

        1

        1

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

HPφ600mm B-1種 砕石基礎 0～

建設発生土受入費

数量単位

摘要

本

   ((管路掘削))

 

本

m3

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

40mm 180°　 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

工事名

 

(m3)

 

現場条件

 

        1

40mm 360°　

 

HPφ700mm B-1種 砕石基礎 0～  

 

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

        2.43

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

管路



 

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

箇所

        0.03

m

 

＜        1   箇所当たり＞

 

m

 

HPφ400mm B-2種 砕石基礎 0～

 

 

       40

 

本

 

 

単位

本

 

 

        1

モルタル充填

 

      208

m3モルタル充填

数量の増減

 

        1

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別

       47

規格

 

 

マンホール削孔費（No1）

 

 

m

40mm 180°　 m

        1

m

 

m

箇所

 

 

23-18-A5-0028-0

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

 

        2.43

 

5213～5189 既設特殊MH

下水道

 

5213～5189 No.1MH

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

箇所

(　当　初　)

HPφ500mm B-1種 砕石基礎 0～

 

 

箇所

工事区分

HPφ450mm B-1種 砕石基礎 0～

 

m

m3

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

m

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

 

側壁開口部用補強板

        2.43

マンホール削孔費（既設）

数量(前回）

＜        2.43   m当たり＞

 

        2.43

本

 

 

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

＜        1   箇所当たり＞

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

        1

HPφ400mm B-1種 砕石基礎 0～

        1

事業区分

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

＜        2.43   m当たり＞

 

 

 

 

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

＜        2.43   m当たり＞

        2.43

 

40mm 90°　

        1

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形

数量

40mm 360°　

        0.02

単位

摘要

40mm 360°　

 

本

        1

       41

 

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事名

 

 

現場条件

 

＜        2.43   m当たり＞

 

        1

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

 

管路

個



箇所

- 4 -

 

数量(今回）

 

箇所

m3

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

        0.03

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

 

5213～5189 No.7MH

 

 

 

単位

 

 

＜        1   箇所当たり＞

箇所

 

m3

m3モルタル充填

数量の増減

 

マンホール削孔費（No6）

＜        1   箇所当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

箇所

 

 

        1

 

箇所

 

23-18-A5-0028-0

5213～5189 No.3MH

 

5213～5189 No.5MH

 

マンホール削孔費（No2）

下水道

 

        1

箇所

(　当　初　)

 

 

マンホール削孔費（No7）

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事区分

 

モルタル充填

        1

 

 

数量(前回）

 

 

 

マンホール削孔費（No3）

 

＜        1   箇所当たり＞

 

        1

        1

モルタル充填

m3

5213～5189 No.6MH

 

5213～5189 No.4MH

事業区分

        1

モルタル充填

        1

5213～5189 No.2MH

        0.02

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

モルタル充填

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

 

        0.01

 

箇所

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

        0.01

 

箇所 マンホール削孔費（No4）

m3         0.02

数量単位

マンホール削孔費（No5）

摘要

 

m3

箇所

        1

工事名

モルタル充填

 

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

＜        1   箇所当たり＞

現場条件

 

 

        0.01

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

箇所

 

 

箇所

 

管路



箇所

 

数量(今回）

 

箇所

m3

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

単位

 

 

5210 No.2MH

＜        1   箇所当たり＞

箇所

 

m3

m3モルタル充填

数量の増減

 

マンホール削孔費（No2）

＜        1   箇所当たり＞

        0.01

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

箇所

 

 

5202 No.1MH

        1

 

箇所

 

23-18-A5-0028-0

 

 

下水道

 

        1

箇所

(　当　初　)

 

 

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事区分

 

モルタル充填

        1

 

 

数量(前回）

 

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

 

マンホール削孔費（No9）

        1

        1

モルタル充填

m3

 

事業区分

        1

モルタル充填

        1

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

 

モルタル充填

        0.01

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

マンホール削孔費（No10）

5213～5189 No.9MH

 

 

        0.01

 

箇所

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

        0.01

 

箇所

m3

数量単位

5210 No.1MH

マンホール削孔費（No1）

摘要

 

m3

箇所

        1

- 5 -

工事名

モルタル充填

 

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

＜        1   箇所当たり＞

現場条件

 

 

        0.01

 

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

箇所

マンホール削孔費（No8）

 

        0.01

 

箇所

5213～5189 No.8MH

5213～5189 No.10MH

 

マンホール削孔費（No1）

管路



 

数量(今回）

 

殻運搬

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

砕石基礎工

 

 

＜        1   箇所当たり＞

 

ｍ３

m3

65 HPφ800

m

    砕石基礎

 

 

        1.19

単位

 

   殻運搬

506A No.1MH

殻処分

m3

数量の増減

コンクリート(有筋)

        0.01

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

m3

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

 

23-18-A5-0028-0

   砕石基礎

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

下水道

 

        1

(　当　初　)

0～40mm再生骨材 t=1.016 W=1.

　良好　供用日　】

        1

   ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事区分

        1

 

   殻処分

【コンクリート塊受入費｜有筋

        1

数量(前回）

 

 

 

【ダンプトラック［オンロード

       53

- 6 -

m3

事業区分

      167

マンホール削孔費（No1）

【ダンプトラック［オンロード

＜        1   m3当たり＞

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m当たり＞

 

        1.05

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

 

  管基礎工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

　良好　供用日　】

m

数量

コンクリート(有筋)

　良好　供用日　】

0～40mm再生骨材 t=1.132 W=1.

単位

        0.76

        0.76

摘要

m3

＜        1   m当たり＞

工事名

モルタル充填

 

現場条件

 

 

55 HPφ700

m3

【ダンプトラック［オンロード

 30cm程度の大きさ　】

        1

砕石基礎工

箇所

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

管路



・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

数量(今回）

 

m3

　良好　供用日　】

工事数量総括表

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

   砕石基礎

 

0～40mm再生骨材 t=0.850 W=1.

m

 

 

 

      148

 

単位

【ダンプトラック［オンロード

砕石基礎工

m3

　良好　供用日　】

数量の増減

        0.69

   砕石基礎

       40

m

 

 

工事区分・工種・種別・細別

        0.53

砕石基礎工

規格

       47

20 HPφ400

 

 

【ダンプトラック［オンロード

   砕石基礎

- 7 -

        0.85

 

 

 

＜        1   m当たり＞

 

 

23-18-A5-0028-0

砕石基礎工

 

   砕石基礎

0～40mm再生骨材 t=0.169 W=1.

 

下水道

【ダンプトラック［オンロード

(　当　初　)
工事区分

45 HPφ600 m

        0.63

 

＜        1   m当たり＞

数量(前回）

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m

 

 

30 HPφ500

0～40mm再生骨材 t=0.500 W=1.

事業区分

m3

0～40mm再生骨材 t=0.676 W=1.

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

45 HPφ600

0～40mm再生骨材 t=0.734 W=1.

       55

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

第１工区下水道新設工事（雨水）

＜        1   m当たり＞

m3

   砕石基礎

25 HPφ450

【ダンプトラック［オンロード

m

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

＜        1   m当たり＞

　良好　供用日　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量単位

摘要

 【ダンプトラック［オンロード

砕石基礎工

工事名

 

現場条件

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

　良好　供用日　】

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

       41

 

        0.19

＜        1   m当たり＞

　良好　供用日　】

砕石基礎工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

管路



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

(m)

   ((建て込み簡易土留))

        1

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

 

建込工 (たて込み簡易土留)

 

 

   ((建て込み簡易土留))

3.0型　在場日数152日

単位

ｍ

砕石基礎工

H=2.5m

　良好　供用日　】

ｍ

   建込簡易土留賃料等

 

m

数量の増減

式

 

   砕石基礎

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

20 HPφ400

 

 

         1

 

23-18-A5-0028-0

建込工 (たて込み簡易土留)

式

 

 

建込簡易土留賃料等

 ﾏﾝﾎｰﾙ工

m

 

下水道(　当　初　)

 

 

引抜工 (たて込み簡易土留)

工事区分

        1

m

式

＜        1   m当たり＞

引抜工 (たて込み簡易土留)

ｍ

数量(前回）

   ((建て込み簡易土留))

        1

 

        1

 

 ＜        1   式当たり＞

式

        1

        1

事業区分

        1

 

  管路土留工

建込工 (たて込み簡易土留)         1

  組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

        0.32

 

＜        1   m当たり＞

      207

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

0～40mm再生骨材 t=0.335 W=1.

m3

(m)

 

＜        1   m当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

＜        1   m当たり＞

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

m

 

H=2.0m

数量単位

摘要

 

(      514)

        1

H=3.0m

 

工事名

 

 

現場条件

 

- 8 -

(      111)

(      154)

(m)

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

        0.34

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

        0.17

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        1

 

- 9 -

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

インバートコンクリート工

工事名

 

現場条件

 

 

        1

No.6(5213～5189) H=2.26m　T-

箇所

個

切込砂利

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

        0.34

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

- 10 -

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        2

        1

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

No.8(5213～5189) H=2.45m　T-

インバートコンクリート工

工事名

 

現場条件

 

 

        1

        0.2

箇所

個

切込砂利

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

        0.34

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

No.9(5213～5189) H=2.66m　T-

組

 

組

        0.02

        1

- 11 -

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

        0.19

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

インバートコンクリート工

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

切込砂利

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

        0.01

 

        0.18

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

        0.34

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

直壁

 

-25

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        2

        1

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

インバートコンクリート工

工事名

 

現場条件

- 12 -

 

 

        1

箇所

個

No.10(5213～5189) H=2.74m　T

切込砂利

管路



ｍ３

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

- 13 -

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

        0.34

 

No.11(5213～5189) H=2.74m　T

 

直壁

 

-25

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        2

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

管路



ｍ３

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 C-4  18-5-40　】

工事数量総括表

個

 

        0.18

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

        0.34

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

- 14 -

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

 

 

直壁

 

 

 

No.1(5210) H=1.78m　T-25

組

        1

事業区分

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

調整リング

組

 

組

        0.02

        1

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

インバートコンクリート工

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

切込砂利

管路



ｍ３

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

No.2(5210) H=1.65m　T-25

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

        0.34

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

- 15 -

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

管路



ｍ３

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

        0.34

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        0.02

        2

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

- 16 -

No.1(5202) H=1.73m　T-25

数量

管取付壁

単位

摘要

 

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

管路



ｍ３

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

- 17 -

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

底版         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

No.1(506A) H=1.99m　T-25

        1

 

個

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

        0.34

 

 

直壁

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

 

組

        2

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

   組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

        1

個

数量

管取付壁

単位

摘要

 

工事名

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

        0.39

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

        1

- 18 -

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

管取付壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

底版

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

ｍ３

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

 

 

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

   組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

組

        0.02

        1

No.2(5213～5189) H=2.51m　T-

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

数量単位

摘要

 

        0.55

工事名

 

現場条件

 

 

        1

インバートコンクリート工

箇所

個

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

        0.5

工事数量総括表

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

管取付壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

底版

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

ｍ３

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

No.4(5213～5189) H=2.33m　T-

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

- 19 -

        1

 

 

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

   組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

組

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

数量単位

摘要

 

        0.55

工事名

 

現場条件

 

 

        1

インバートコンクリート工

箇所

個

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

        0.41

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

No.5(5213～5189) H=2.36m　T-

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

管取付壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

底版

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

ｍ３

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

 

 

 

 

 

組

        1

事業区分

調整リング

組

   組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

組

        0.02

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

- 20 -

数量単位

摘要

 

        0.55

工事名

 

現場条件

 

 

        1

インバートコンクリート工

箇所

個

管路



ｍ３

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

No.7(5213～5189) H=2.23m　T-

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

        0.41

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

 

 

        1

斜壁

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

切込砂利

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

管取付壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

底版

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

個

ｍ３

 

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

数量(前回）

        1

 

 

 

 

 

- 21 -

組

        1

事業区分

調整リング

組

   組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

組

        0.02

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

数量単位

摘要

 

        0.55

工事名

 

現場条件

 

 

        1

インバートコンクリート工

箇所

個

管路



【生コンクリート  混合Ｂ種｜

No.1(5213～5189) H=2.59m　T-

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

 

        0.69

工事数量総括表

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

 

単位

管取付壁

 

 

        1

斜壁

  

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

斜壁

規格

 

 

        1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

- 22 -

C-4  18-5-40　】

個

 

        1

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

底版

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

インバートコンクリート工

 

 

 

 

 

直壁

組

        1

事業区分

調整リング

組

        0.81

 

組

        1

   組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

切込砂利

 

個

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

数量単位

摘要

 

工事名

ｍ３

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

管路



【生コンクリート  混合Ｂ種｜

無収縮モルタル

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

式

個

        0.01

 

 

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

 

＜        1   箇所当たり＞

 

- 23 -

 

 

 

 

 

単位

管取付壁

 

 

        1

斜壁

  

数量の増減

緊結用ボルト・ナット

組

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

斜壁

規格

 

 

        1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

 

 

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

        1

 

C-4  18-5-40　】

 取付管およびます工

個

 

        1

 

下水道

組立マンホール設置工 (市場単価)

 

        1

(　当　初　)

        1

25

工事区分

底版

レベル調整駒（3ヶセット）

 

 

ｍ３

数量(前回）

        1

インバートコンクリート工

 

 

 

 

 

直壁

        1

組

        1

事業区分

調整リング

組

        0.81

 

組

        1

   組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

切込砂利

 

個

第１工区下水道新設工事（雨水）

箇所

ｍ３

個

 

        1

個

数量単位

        0.77

摘要

 

工事名

ｍ３

 

現場条件

 

 

        1

箇所

個

No.3(5213～5189) H=2.48m　T-

管路



 

 

数量(今回）

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

個

 

工事数量総括表

ｍ３

(      140)

枚

 

 

    ます

       58

基

 

単位

   ((埋戻))

 

 

m3

上部桝

ｍ３

式

数量の増減

 

   ((床掘))

　　　

工事区分・工種・種別・細別

箇所

規格

 

 

   ((作業残土処理))

埋戻し

 

中間桝

23-18-A5-0028-0

 

m3

 

 

桝蓋

 

下水道

基礎砂利

(　当　初　)

 

        1

 

        1

工事区分

        1

 

(m3)

 

数量(前回）

        1

D=4.0km

        1

 

(      260)

 

個

＜        1   m3当たり＞

事業区分

(      400)

ｍ２

        1

 

        2

(m3)

        1

  作業土工

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

  ます設置工

        1

 

(m3)

        1

        1

 

 

 

数量

＜        1   箇所当たり＞

        0.12

単位

        0.58

摘要

式

 

 

 

下部桝

工事名

 

 

現場条件

床掘り

基面整正

 

- 24 -

 

個

m3

 

建設発生土受入費

 

＜        1   m3当たり＞

 

管路

プレキャスト集水桝



＜        1   個当たり＞

8m　　　

 

 

  管路土留工

数量(今回）

 

VUφ100mm　取付管平均延長4.0

工事数量総括表

        3

       60

       60

 

建込工 (たて込み簡易土留)

ｍ

 

m　無孔管　耐圧強度2100N/m以

 

ます接続工

 

単位

85m　　　

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   箇所当たり＞

 

 

        1

  

数量の増減

      200

m

長さ 5m/本  導水用にも適用可

        1

m

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

VUφ150mm　取付管平均延長12.

 

 

個

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

波状管φ150mm　　　

   取付管及び支管取付管工

箇所

        1  

 

m

＜        1   m当たり＞

 

23-18-A5-0028-0

個

 

下水道(　当　初　)

 

        1

工事区分

＜        1   m当たり＞

　

 

数量(前回）

上　可とう性100mm/50N以上　

 

 

        1

   取付管及び支管取付管工

 

  取付管布設工

   取付管（波状管）

ｍ

事業区分

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

 

       10

H=2.00m

箇所

式

- 25 -

 

 

 

箇所

        1

第１工区下水道新設工事（雨水）

】

鉄筋コンクリート管用 ９０°支管（ゴム輪受口）

        1

        1

箇所

鉄筋コンクリート管用 90°支

 

【合成樹脂管｜波状管　φ150m

 

数量単位

摘要

   ます接続工

 

        1

式

   支管

 

工事名

箇所

 

   (建て込み簡易土留)

現場条件

管

        1

箇所

引抜工 (たて込み簡易土留)

＜        1   箇所当たり＞

 

暗渠排水管

 

管路



 

式

数量(今回）

        49

工事数量総括表

式

 

  管路土工

 

   (管路掘削)

H=2.50m  

      140

単位

＜        1   m3当たり＞

式

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

 

 

 

23-18-A5-0028-0

- 26 -

m

   (建て込み簡易土留)

m3

 

 

下水道

 

        1

(　当　初　)
工事区分

ｍm

＜        1   m当たり＞

数量(前回）

建込工 (たて込み簡易土留)

        1

 

 

  給水管切廻工

事業区分

        1

 給水管切廻工

 

        1

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

m3

m3

   (管路埋戻)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3

 

数量単位

摘要

        1

引抜工 (たて込み簡易土留)

 

工事名

 

現場条件

        1

      140

        1

＜        1   m3当たり＞

管路



口

 

数量(今回）

個

 

 

ポリエチレン管継手工

工事数量総括表

       14.9

口

 

口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリエチレン管据付工

 

- 27 -

単位

 

 

ポリエチレン管（2層管）

m

  

個

数量の増減

ポリエチレン管継手工

 

ポリエチレン管継手工

口

ポリエチレン管据付工

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

        6

規格

 

 

       18.9

       49.4

 

 

m

 

 

 

 

23-18-A5-0028-0

 

       12

MPJエルボ

m

 

ポリエチレン管切断工

 

下水道

 

ポリエチレン管（2層管）

(　当　初　)

        1

工事区分

 

 

 

数量(前回）

 

 

 

 

 

口

口

       49.4

       12

 

       16

事業区分

MPJエルボ

MPJエルボ

 

       14.9

        4

m

       22

 

m

第１工区下水道新設工事（雨水）

 

       41

MPJエルボ

 

個

ポリエチレン管切断工

ポリエチレン管据付工

数量単位

摘要

 

ポリエチレン管（2層管）

式

       45

工事名

m

 

現場条件

       12

 

 

ポリエチレン管切断工

       18.9

        8

   給水管切廻工 ＜        1   式当たり＞

管路

個



ｍ２

 

数量(今回）

工事数量総括表

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下

m

 

 

サドル付分水栓

 

給水管用埋設標識シート

 

 

MPJエルボ

 

ｍ

 

単位

式

 

個

鋼管（STK400）

 

        1

        6

       19

数量の増減

個

引抜工 (たて込み簡易土留)

式

        1

m2

       25.3

 

 付帯工

H=3.0m

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m当たり＞

 

舗装版破砕

 

        1

  管路土留工

 

23-18-A5-0028-0

 

 

下水道(　当　初　)

   (舗装版切断)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下

工事区分

 

舗装版切断

 

数量(前回）

        1

       68

 

   (建て込み簡易土留)

   (建て込み簡易土留)

引抜工 (たて込み簡易土留)

        1

        1

 

 

事業区分

  舗装版破砕工

ｍ

        1

   舗装版破砕

 

式

 

m

 

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

 

        1

        1

m

m

 

 

 

数量単位

H=2.5m

摘要

 

＜        1   m当たり＞

 

＜        1   m当たり＞

m

m

      350

建込工 (たて込み簡易土留)

工事名

m

    1,656

現場条件

 

 

 

ｍ

       49

建込工 (たて込み簡易土留)

 

＜        1   m2当たり＞

        1

 

 

 

管路

- 28 -



 

      116

数量(今回）

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

＜        1   m2当たり＞

殻運搬

       86

＜        1   m3当たり＞  

ｍ２

 

      601

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

処分費（t）

数量の増減

   ）

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

無し

m2

再生アスファルト安定処理　プ

m2

【再生粗粒度アスファルト混合

 

 

 

　良好　供用日　】

率５０％  車道用　】

 

下層路盤（車道・路肩部）

工事区分

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

数量(前回）

ｍ２

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

 

 

m3

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

   殻処分

 

   凍上抑制層（車道・路肩部

 

        1

   殻運搬

 

ｍ２

第１工区下水道新設工事（雨水）

m2

- 29 -

 

        1

ｍ２

t=0.04m

   基層(車道・路肩部)

不陸整正

摘要

 

切込砂利80mm級 t=0.71m

工事名

 

 

現場条件

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

ｍ２

 

管路

 

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

m2

m2

下層路盤（車道・路肩部）

        1

    1,397

 

 

 

単位

式

配合率５０％  車道用　】

 

＜        1   m2当たり＞

   下層路盤（車道・路肩部）切込砂利40mm t=0.30m

       86

下層路盤（車道・路肩部）

基層（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

 

   不陸整正

m3

 

        1【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

 

＜        1   m2当たり＞

ｍ２

23-18-A5-0028-0

切込砂利80mm級 t=0.60m

        1

下水道

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

   上層路盤(車道・路肩部)

        1

【再生アスファルト安定処理｜

(　当　初　)

 

＜        1   m2当たり＞

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

   凍上抑制層（車道・路肩部

舗装版破砕

【アスファルト塊受入費｜３０

＜        1   m2当たり＞

 

        25

       41

 

事業区分

 

 

再生粗粒度ｱｽｺﾝ タックコート 

t

 

【ダンプトラック［オンロード

   ）

       41

ｍ３

        2.25

ライムコート　t=0.05m

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

数量単位

 

上層路盤（車道・路肩部）

        1



 

数量(今回）

 

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

ｍ

工事数量総括表

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

t=0.03m

配合率５０％  車道用　】

 

 

 

＜        1   m2当たり＞

   表層(車道・路肩部)

式

数量の増減

表層（車道・路肩部）

 

＜        1   m2当たり＞

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m当たり＞

 

再生細粒度As プライムコート 

        1

＜        1   m当たり＞

破線15cm

 

【再生細粒度アスファルト混合

m2

 

m

m

        1

工事区分

        1

数量(前回）

 

 

再生細粒度As　タックコート　

 

区画線設置

    1,692

        1  

区画線設置

 

第１工区下水道新設工事（雨水）

- 30 -

 

m2

        1

ｍ

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

歩車道境界ブロック撤去

摘要

 

表層（車道・路肩部）

工事名

 

 

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

(m)

現場条件

 

表層（車道・路肩部）

        1

ｍ

 

 

＜        1   m当たり＞

＜        1   m2当たり＞

管路

区画線設置

式

 

ｍ２

再利用

 

 

        1

 

 

単位

m2

   表層(車道・路肩部)

      246

   表層(車道・路肩部)

 

 

        3

 

        1

 

23-18-A5-0028-0

   (歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

       41【再生細粒度アスファルト混合

 

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50mm3.0m超

下水道

        1

(　当　初　)

 

ｍ

 

        3

事業区分

 破線30cm

        1

  区画線工

  道路付属物撤去工

数量単位

配合率５０％  車道用　】

【再生細粒度アスファルト混合

 

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

配合率５０％  車道用　】

＜        1   m当たり＞

ｍ２

m

実線15cm

(        2)

 

ｍ２t=0.03m 雨水桝部



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

 

 

 

硬質塩化ビニル管撤去工

 

        1

数量の増減

式

170×150

工事区分・工種・種別・細別 規格

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

 

 

(       92)

 

   (交通誘導警備員A)

 

工事区分

ｍ

   (地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

 

        1

数量(前回）

 

人日

m 地先境界ブロック

(        2)

式

＜        1   m当たり＞

 

＜        1   人日当たり＞

第１工区下水道新設工事（雨水）

        1

        2

        1

   既設管撤去

(人日)

m

＜        1   m当たり＞

摘要

 

工事名

C-1  (-)-8-20(25)　】

        2.75

 

 

24時間警備

現場条件

交通誘導警備員Ａ

 

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

B種(180/205×250×600)

管路

式

＜        1   人日当たり＞

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

 

m

 

 

 

単位

ｍ

  道路付属物復旧工

硬質塩化ビニル管撤去工

 仮設工

 

 

        1

m

 

 

        1

   (交通誘導警備員A)

23-18-A5-0028-0

歩車道境界ブロック

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

下水道

        1

(　当　初　)

 

 

- 31 -

＜        1   m当たり＞

m

        1

ｍ

 

事業区分

再利用

        1

VUφ150mm

(人日) 人日

 

(        2)

＜        1   m当たり＞

 

数量単位

  既設構造物撤去工

地先境界ブロック撤去

        1

交通誘導警備員Ａ

VUφ100mm

 

m

 

(m)

        2

   既設管撤去 ＜        1   m当たり＞

 

式

C-1  (-)-8-20(25)　】

  交通管理工

       13

       49



数量(今回）

 

- 32 -

交通誘導警備員Ｂ

 

工事数量総括表

交通誘導警備員Ｂ

        2.75

 

人日

H=3.0m

 

 共通仮設費

仮設材等の積込み取卸し費

        1

 共通仮設費（率計上）

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

(        4)

(t)

式

 

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事区分

        1

数量(前回）

(人日)

共通仮設

純工事費

  

第１工区下水道新設工事（雨水）

ｔ

人日         1

摘要

 

工事名

 

等

        1

現場条件

(人日)

 

管路

24時間警備

式

        1

 

  運搬費

単位

直接工事費

    (交通誘導警備員B)

 

 

式

        1

 

        1

23-18-A5-0028-0

＜        1   人日当たり＞

下水道(　当　初　)

【積込み荷卸し費（仮設材等）

＜        1   人日当たり＞

式

＜        1   t当たり＞

｜　】 (       18.4)

        1

事業区分

 

        1

ｔ

 

 

 

(       92)

数量単位

        1

   (交通誘導警備員B)

 

式

  現場環境改善費（率計上）

   (仮設材運搬費)



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 現場管理費

 

工事区分

        1

数量(前回）

工事費計

第１工区下水道新設工事（雨水）

- 33 -

工事原価

摘要

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式

        1

単位

消費税相当額

        1

23-18-A5-0028-0

下水道(　当　初　)

        1

式

事業区分

工事価格

共通仮設費

        1

数量単位

式

式



工事数量総括表

 

  舗装復旧工

ｍ２

 

数量(今回）

工事数量総括表

無し

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下

ｍ２

 

 

数量の増減

   不陸整正

       91

工事区分・工種・種別・細別 規格

   殻運搬

t

 

舗装版切断

 

工事区分

        1

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

 

 

m

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

        1

　良好　供用日　】

m3

＜        1   m当たり＞

 

m3

   舗装版破砕

 

摘要

 

工事名

m2

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

現場条件

       91

＜        1   m3当たり＞

   (舗装版切断)

＜        1   m2当たり＞

        1

 

管路

式

ｱｽﾌｧﾙﾄ

    1,852  

        1

 

 

 

単位

   殻処分

ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 ＜        1   m2当たり＞

        2.25

管路

      341

 

        1

＜        1   m3当たり＞

 

m2

 

式

  舗装撤去工

    1,817

下水道(　当　初　)

 

        1

式

 

        1

ｍ３

- 34 -

事業区分

【ダンプトラック［オンロード

23-18-A5-0028-0-01

【アスファルト塊受入費｜３０

舗装版破砕

 

不陸整正

数量単位

殻運搬         1

式

舗装版破砕

処分費（t）

第1工区下水道新設工事（雨水）

 付帯工

 



 

数量(今回）

 仮設工

 

工事数量総括表

式

式

配合率５０％  車道用　】

 

   (交通誘導警備員A)

(人日)

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

共通仮設

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

- 35 -

規格

人日

 

(        6)

交通誘導警備員Ｂ

 

 

＜        1   人日当たり＞

工事区分

   (交通誘導警備員B)

数量(前回）

        1

        1

        1

        1

(        6)

人日

摘要

工事名

 

現場条件

表層（車道・路肩部）

(人日)

管路

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50mm3.0m超

式

式

 

＜        1   人日当たり＞

単位

式

m2

直接工事費

 

 

式

 

純工事費

 共通仮設費（率計上）

【再生細粒度アスファルト混合

下水道

        1

(　当　初　)

        1

 

 

交通誘導警備員Ａ

        1

 現場管理費

事業区分

 

        1

23-18-A5-0028-0-01

    1,852

 

数量単位

        1

第1工区下水道新設工事（雨水）

 

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

式

ｍ２

  交通管理工

        1



数量(今回）

工事数量総括表

工事価格

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 一般管理費等

工事費計

 

工事原価

工事区分

        1

数量(前回）

消費税相当額

摘要

工事名

        1

現場条件

式

        1

- 36 -

単位

        1

下水道(　当　初　)

        1

式

事業区分
共通仮設費

23-18-A5-0028-0-01

数量単位

式

第1工区下水道新設工事（雨水）

式



鏡(金抜き指定)

  2023年度施行

- 1 -

見積用

公　　共

                   第１工区下水道新設工事（雨水）　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

23-18-A5-0028-0

                           帯広市

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名23-18-A5-0028-0

通常工期 完成期限：  2024年 1月22日

燃             料

  2023年 6月 1日

工期の設定
2024年01月

港   湾   石   材

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

2023年 6月

適       用       工      種

帯広市

  2023年 5月16日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

下水道工事（２）

実施工期：229日
冬期労務補正：

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

2023/05/02 09:04:15

23-18-A5-0028-0

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

  2023年 6月 8日　～　  2024年 1月22日　(229日)

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2023年 5月16日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

HPφ600　 　　　　 L=204.21m

2

南３９丁目外

HPφ800　　　　　  L=167.54m

工事概要一覧表

- 3 -

帯広市西９条

HPφ400　 　　　　 L=248.06m

変　　更

HPφ450　 　　　　 L= 41.14m

工事箇所

3頁

工事延長　　　　　 L=761.71m

HPφ700　 　　　　 L= 53.32m

23-18-A5-0028-0

1

HPφ500　 　　　　 L= 47.44m

要

第１工区下水道新設工事（雨水）
費　　目

4

事

浸水対策下水道事業

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



3

- 4 -

7

工

6

組立ﾏﾝﾎｰﾙ(2号)　　 N=4基

組立ﾏﾝﾎｰﾙ(3号)　　 N=2基

水系・路河川名事業種別

No

2

南３９丁目外

工事概要一覧表

帯広市西９条

変　　更
組立ﾏﾝﾎｰﾙ(1号)　　 N=9基

工事箇所

4頁

23-18-A5-0028-0

1

要

第１工区下水道新設工事（雨水）
費　　目

4

事

浸水対策下水道事業

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

延長期間最終日の基準年月

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

2023/06

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

しない

する計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無

23-18-A5-0028-0

工期延長等に伴う現場維持費

- 5 -

諸経費情報

しない

施工地域補正

現場環境改善費

 

市街地

週休２日制の補正



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

工期延長等に伴う現場維持費

現場管理費率

工事価格

第1工区下水道新設工事（

合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

雨水）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

下水道工事（２）

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

変更回数：

雨水）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費（率計上）

23-18-A5-0028-0

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

第１工区下水道新設工事（
第1号 (●)



設計内訳書

積級　良好　供用日　

管路

下水道工事（２）

　　　(管路掘削)

数量 摘要

積級　良好　供用日　

      120

主たる工種

m3

］｜１０ｔ積級　】【

m3
    1,410

　　　
単-5号

流用土Ⅱ D=0.5km

式

工事名

      140

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

【ダンプトラック［オ

23-18-A5-0028-0

単-3号

　　　(管路掘削)

        1

        1

　　　

　　　

 

工事区分

ンロード・ディーゼル

ンロード・ディーゼル

下水道

　　　(管路埋戻)

m3

管路

　　　

　　　(管路掘削)

事業区分

流用土Ⅲ D=0.5km

　　管布設工

式

残土Ⅰ　D=4.0km

        1

規格 単位

流用土Ⅰ

m3　　　

単-4号

　　

流用土Ⅰ

単価

　　

　　　

単-2号

数量増減

　管きょ工(開削)

【ダンプトラック［オ

- 1 -

        1　

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　(管路埋戻)

　　　

　　

    1,560

式

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　

　　　

単-1号

】

】

    1,160

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

］｜１０ｔ積級　】【

　　管路土工

　　　

施工地域

m3

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

下水道工事（２）

m

数量

　　　

基礎 0～40mm 360°　

摘要

m

        1

HPφ800mm B-1種 砕石

       47

HPφ600mm B-1種 砕石

主たる工種

単-14号

単-15号

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

単-8号

m
HPφ400mm B-2種 砕石

　　　

単-11号

単-12号

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

      208

工事名

　　　

　　　

箇所

        1

基礎 0～40mm 90°　

　　　

　　　

基礎 0～40mm 360°　

当　初

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

工事区分・工種・種別・細別

HPφ700mm B-1種 砕石

単-10号

23-18-A5-0028-0

単-6号

基礎 0～40mm 180°　

　　　

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　　

単-16号

 

基礎 0～40mm 360°　

5213～5189 既設特殊M

m

箇所

H

単-17号

　　　

        1

工事区分

m
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

5213～5189 No.3MH

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

下水道

- 2 -

管路

　　　
単-9号

事業区分

基礎 0～40mm 360°　
      168

5213～5189 No.2MH

      149

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

m

       56

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

HPφ500mm B-1種 砕石

規格 単位

　　　

HPφ600mm B-1種 砕石

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

       41

単価

単-7号

　　　

　　　

数量増減

        1

箇所

m

単-13号
HPφ400mm B-1種 砕石

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所
5213～5189 No.1MH

       53

　　　

　　　

基礎 0～40mm 360°　

　　　

金額 金額増減

HPφ450mm B-1種 砕石

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

       40

設計内訳書

　　　

m

施工地域

基礎 0～40mm 180°　

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所

下水道工事（２）

5210 No.1MH

506A No.1MH

数量

　　　

        1

5213～5189 No.7MH

摘要

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

主たる工種

箇所

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

        1

工事名

　　　

箇所

- 3 -

        1

　　　

箇所

　　　

        1

当　初

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

工事区分・工種・種別・細別

5213～5189 No.10MH

23-18-A5-0028-0

        1

　　　

　　　

　　　

 

単-26号

　　　

        1

工事区分

5210 No.2MH

箇所

箇所

        1

下水道

5213～5189 No.9MH

        1

単-19号

管路

　　　

事業区分

単-25号

単-21号

単-22号

単-20号

単-27号

　　　

        1

規格 単位

　　　

箇所

単-28号

5213～5189 No.5MH

箇所

単価

　　　

単-18号

　　　

数量増減
5213～5189 No.4MH

        1

箇所

        1

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

箇所

　　　

　　　

5213～5189 No.6MH

5213～5189 No.8MH

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

金額 金額増減
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

箇所

設計内訳書

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

　　　

5202 No.1MH

単-23号

単-24号

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



- 4 -

下水道工事（２）

【ダンプトラック［オ

数量

m

摘要

単-32号

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　

主たる工種

132 W=1.65 HPφ800

コンクリート(有筋)
【コンクリート塊受入

】

　　　殻運搬

　　　

積級　良好　供用日　

コンクリート(有筋)

　　　殻処分

工事名

　　　

       53

ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

当　初

ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

工事区分・工種・種別・細別

概数

23-18-A5-0028-0

　　　砕石基礎

］｜１０ｔ積級　】【

 

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

工事区分

　　　

】

下水道

m3

管路
事業区分

　　　砕石基礎

費｜有筋 30cm程度の

　　管基礎工

      167

【ダンプトラック［オ

        1

        0.76
大きさ　】

単-31号
0～40mm再生骨材 t=1.

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

規格 単位

概数

016 W=1.55 HPφ700

        0.76

m

単価

　　　

】

数量増減

ンロード・ディーゼル

単-29号

0～40mm再生骨材 t=1.

　　　 【ダンプトラック［オ

金額 金額増減

］｜１０ｔ積級　】【

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

単-30号

設計内訳書

タイヤ損耗費｜１０ｔ

m3

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



ンロード・ディーゼル

下水道工事（２）

］｜１０ｔ積級　】【

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　砕石基礎

数量

　　　

0～40mm再生骨材 t=0.

摘要

】

単-35号

主たる工種

734 W=1.30 HPφ500

］｜１０ｔ積級　】【

　　　
676 W=1.25 HPφ450

0～40mm再生骨材 t=0.

工事名

　　　

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

】

当　初

m

ンロード・ディーゼル

工事区分・工種・種別・細別

積級　良好　供用日　

23-18-A5-0028-0

【ダンプトラック［オ

　　　砕石基礎

ンロード・ディーゼル

　　　

 

　　　砕石基礎

       55

m
【ダンプトラック［オ

       41

工事区分

　　　 単-34号

積級　良好　供用日　

］｜１０ｔ積級　】【

下水道
管路

事業区分

       47

タイヤ損耗費｜１０ｔ

      148

0～40mm再生骨材 t=0.

0～40mm再生骨材 t=0.

【ダンプトラック［オ

　　　

積級　良好　供用日　

　　　

規格 単位

ンロード・ディーゼル

m 単-36号

単価

】

850 W=1.45 HPφ600

数量増減

］｜１０ｔ積級　】【

　　　砕石基礎
金額 金額増減

- 5 -

積級　良好　供用日　

m

タイヤ損耗費｜１０ｔ

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

単-33号500 W=1.45 HPφ600

】

施工地域

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



下水道工事（２）

］｜１０ｔ積級　】【

数量

        1

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

m

摘要

】

主たる工種

式

　　　(建て込み簡易土留)

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

       40

工事名

単-42号

　　　

　　　

H=2.0m

　　管路土留工

】

単-41号

当　初

m

ンロード・ディーゼル

単-40号

工事区分・工種・種別・細別

式

積級　良好　供用日　

23-18-A5-0028-0

H=2.5m

　　　砕石基礎

H=3.0m

　　

      111

　　　

　　　建込簡易土留賃料等

 

　　

m

335 W=1.20 HPφ400

【ダンプトラック［オ

工事区分

      514

　　　

下水道

3.0型　在場日数152日

管路
事業区分

タイヤ損耗費｜１０ｔ

0～40mm再生骨材 t=0.

0～40mm再生骨材 t=0.

- 6 -

m

【ダンプトラック［オ

式

規格 単位

ンロード・ディーゼル

　　　

　

単価

　　　

        1

数量増減

169 W=1.20 HPφ400

　　　
　　　(建て込み簡易土留)

　

m

　　　砕石基礎
金額 金額増減

積級　良好　供用日　

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-39号

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

        1

      154
　　　(建て込み簡易土留)

単-38号

単-37号

　　　

施工地域

      207

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



　】

単-46号

下水道工事（２）

2.74m　T-25

.45m　T-25

　】

数量

        1

箇所

【生コンクリート  混

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

摘要

主たる工種

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　

No.9(5213～5189) H=2

工事名

T-25

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

　　　

単-44号

　　　

箇所

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

　　　

23-18-A5-0028-0

        1

【生コンクリート  混

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

　　　

　　　

 

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

        1

箇所

　】

工事区分

単-43号

　　　

箇所

2.74m　T-25

下水道

        1

        1

No.10(5213～5189) H=

管路

.66m　T-25

事業区分

箇所

T-25

No.6(5213～5189) H=2

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

        1

　】

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

式

【生コンクリート  混

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単-49号

単-48号

.26m　T-25

　】

　　　

規格 単位

　　

単-47号

        1

　　　

　　

箇所

単価

　　　

単-45号

数量増減

No.11(5213～5189) H=

【生コンクリート  混

No.2(5210) H=1.65m　

        1

　　　

　　　

　　　
箇所

【生コンクリート  混

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

金額 金額増減

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

No.1(5210) H=1.78m　

No.8(5213～5189) H=2

設計内訳書

　　　

施工地域

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



　】

下水道工事（２）

No.7(5213～5189) H=2

数量

        1

　　　 .36m　T-25

摘要

合Ｂ種｜C-4  18-5-40
　】

箇所

主たる工種

単-53号

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

No.1(506A) H=1.99m　

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

【生コンクリート  混

.48m　T-25

【生コンクリート  混

　　　

工事名

　　　

　　　

　　　組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　

当　初

単-57号
No.3(5213～5189) H=2

工事区分・工種・種別・細別

　　　

【生コンクリート  混

23-18-A5-0028-0

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単-55号

        1

単-56号

　　　

　　　

 

　　　組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

.33m　T-25

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

　　　

箇所

　】

工事区分

箇所

        1

No.5(5213～5189) H=2

下水道

.59m　T-25

管路

単-50号

事業区分

        1

        1

【生コンクリート  混

合Ｂ種｜C-4  18-5-40
        1

　】

単-54号

.51m　T-25

　　　

規格 単位

箇所

箇所

単価

単-51号

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

　　　

No.4(5213～5189) H=2

T-25

　　　

　】

【生コンクリート  混

        1

数量増減

.23m　T-25

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

        1
T-25

No.1(5213～5189) H=2

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

　　　
箇所

No.2(5213～5189) H=2
　　　

金額 金額増減

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

No.1(5202) H=1.73m　

単-52号

　】

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

箇所

設計内訳書

- 8 -

施工地域

<01>

【生コンクリート  混

第１工区下水道新設工事（雨水）



下水道工事（２）

      140

数量

単-63号

摘要

　　　(作業残土処理)

主たる工種

m3

m3

VUφ100mm　取付管平

　　　(埋戻)

　　取付管布設工

　　　

波状管φ150mm　　　

工事名

      200

　　　ます

　　　

箇所

　可とう性100mm/50N

        1

当　初

      260

工事区分・工種・種別・細別

　　　

23-18-A5-0028-0

　　　取付管（波状管）

        1

　　　

　　　

単-58号

 

　　

以上　長さ 5m/本  導

　　

単-62号

箇所

　　　

工事区分

　

　　         1
　　

　　　(床掘)

下水道
管路

　　　

事業区分

m3

単-61号

       10

　　　取付管及び支管取付管工

式

　　

　　　

　

規格 単位
　取付管およびます工

　　　

均延長4.08m　　　

【合成樹脂管｜波状管 m

単-59号

単価

- 9 -

式

　　

数量増減

       58

D=4.0km

        1

式

　φ150mm　無孔管　

　　　

式

　　　

　　　

金額 金額増減

耐圧強度2100N/m以上

      400

単-60号

　　ます設置工

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

水用にも適用可】

　　作業土工

施工地域

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



H=2.50m

下水道工事（２）

　　

　　　給水管切廻工

H=2.00m

数量

　　　

摘要

m

        1

主たる工種

　　

　　　

　　　(建て込み簡易土留)

       60

　　　

　　給水管切廻工

　　　(建て込み簡易土留)
        3

        1

工事名

　　　

　　　 単-64号

単-65号

当　初

　　　取付管及び支管取付管工

単-71号

工事区分・工種・種別・細別

m3

23-18-A5-0028-0

　　

        1

- 10 -

　　　

　　　

 

m3

VUφ150mm　取付管平

　　　

工事区分

個

式

　　　(管路埋戻)
単-70号

式

箇所

　　         1
　　

　　　(管路掘削)
単-69号

下水道

       49
　給水管切廻工

        1

管路
事業区分

　　管路土工
　

単-68号

式

m

均延長12.85m　　　

　　　支管
 90°支管

　　　

規格 単位

単-66号

　

箇所

単価

単-67号

式

　　管路土留工

　　　

数量増減

　

        1

      140

       60
鉄筋コンクリート管用

　　　ます接続工

　　　

　　　

　　　

金額 金額増減

　　

式　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

      140

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



　　　(建て込み簡易土留)

下水道工事（２）

       49

単-72号

数量

単-77号

　　　

        1　　

摘要

　　

積級　良好　供用日　

主たる工種

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

       86
　　　

単-73号
H=3.0m

　　　殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm

］｜１０ｔ積級　】【

　　　殻処分

       19

        1

式

工事名

式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm

　　　

概数

当　初

】

      350

m2

【アスファルト塊受入 m3

工事区分・工種・種別・細別

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

概数

23-18-A5-0028-0

H=2.5m

        1

        1

　　　

    1,656
以下

 

以下

　　管路土留工

　付帯工
　　　

工事区分

費｜３０～５０ｃｍ程

式
　

m

下水道

ンロード・ディーゼル

管路
事業区分

m3

　

式

m

タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格 単位

　　

　　　

- 11 -

　　

単価

　　　

　　　

　　　(舗装版切断)

数量増減

舗装版破砕

　　

単-76号

　　　(建て込み簡易土留)

単-75号
　　　舗装版破砕

　　　

金額 金額増減

単-74号

【ダンプトラック［オ

　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

度の大きさ　】

設計内訳書

　　舗装版破砕工

　　　

       86

m

　　　

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



m2

下水道工事（２）

単-79号
【切込砂利｜０～８０

切込砂利80mm級 t=0.7

数量

m2

摘要

    1,397

単-78号
無し

主たる工種

       41

m2

．５～９．５％ 配合

　　　

　　　

クコート t=0.04m

～５．５％ 配合率５

単-81号
切込砂利40mm t=0.30m

　　　凍上抑制層（車道・路肩部）

０％  車道用　】

　　　表層(車道・路肩部)

       41
単-84号

　　　

工事名

　　　

処理　プライムコート

【再生粗粒度アスファ
　　　

切込砂利80mm級 t=0.6

当　初

      601

㎜　】

m2

【切込砂利｜０～８０

工事区分・工種・種別・細別

【再生アスファルト安

　　　上層路盤(車道・路肩部)

23-18-A5-0028-0

【再生細粒度アスファ

　t=0.05m

　　　

　　　

 

定処理｜Ａｓ量３．５

ルト混合物｜Ａｓ量７

　　　

工事区分

m2

　　　

下水道

　　　基層(車道・路肩部)

管路

再生アスファルト安定

事業区分

コート　t=0.03m

       25

㎜　】

ルト混合物｜Ａｓ量４

規格 単位

　　　凍上抑制層（車道・路肩部）

m2

単-80号

       41

単価

　　　

再生細粒度As　タック

　　　

数量増減

単-82号

【切込砂利｜０～４０

．５～６．５％ 配合

　　　下層路盤（車道・路肩部）

1m

　　　

m2

金額 金額増減

㎜　】

- 12 -

率５０％  車道用　】

率５０％  車道用　】

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

0m

単-83号

設計内訳書

　　　不陸整正

      116

再生粗粒度ｱｽｺﾝ タッ

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



下水道工事（２）

    1,692

数量

m2

　　　

　　

m

摘要

        2

主たる工種

水桝部

．５～９．５％ 配合
率５０％  車道用　】

率５０％  車道用　】

　　　
再利用

【再生細粒度アスファ

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

m

破線30cm

工事名

mm3.0m超

- 13 -

　　　

　　　

当　初

　　道路付属物撤去工

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

23-18-A5-0028-0

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

ルト混合物｜Ａｓ量７

        3

 

        1

        1

単-88号

単-89号

　　　

　　

        2

工事区分

　　　
単-86号

下水道

      246

管路
事業区分

再生細粒度As プライ

単-90号

再利用

　　　

規格 単位

　　　

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単-87号

破線15cm

単価

実線15cm

　　　

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

数量増減

        1

m

　　　

　　　表層(車道・路肩部)

．５～９．５％ 配合

式

　　区画線工

m2

m

ルト混合物｜Ａｓ量７

　　

金額 金額増減

　　

単-85号

　　　

m

式

ムコート t=0.03m 雨

　　　表層(車道・路肩部)

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

        3

単-91号

【再生細粒度アスファ

　　　

施工地域

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



       13

下水道工事（２）

　　道路付属物復旧工
数量

　　　

        1

【生コンクリート  混

　　

摘要

　　

主たる工種

単-93号

        4

B種(180/205×250×60

式

　　　

　　　

m

0(25)　】

工事名

　　　

式

単-96号

VUφ100mm

　　　

        2

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

【生コンクリート  混

当　初

m

　　　交通誘導警備員A

単-94号

工事区分・工種・種別・細別

単-97号

23-18-A5-0028-0

単-95号

　　　既設管撤去

        1

　　　

　　　

 

　仮設工

- 14 -

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

人日

        1

工事区分

m

　　　

単-92号

        1

下水道

       49

管路
事業区分

24時間警備

式

0)

　　　既設管撤去

m

　　　交通誘導警備員A

単-98号

人日

　

        2

　　

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

　　既設構造物撤去工

規格 単位

　　

　　　

       92

　　

VUφ150mm

人日

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2
0(25)　】

単価

式

　　　

数量増減

　　　交通誘導警備員B

　
　　交通管理工

170×150

　　　

　　

金額 金額増減

        2

　　　

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

　　　

24時間警備

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



下水道工事（２）

　現場管理費

数量

t
　　　

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

式

設材等）｜　】

        1

工事名

　　　

式

        1

当　初

       92

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

式

23-18-A5-0028-0

純工事費

　

 

工事原価

　　

        1

工事区分

式
　

　　　仮設材運搬費

式

        1

　

直接工事費

下水道

        1

管路

　

事業区分

　

単-99号

式

単-100号

　　　交通誘導警備員B

        1

　

規格 単位

　一般管理費等

H=3.0m

単価

式

式

- 15 -

　

数量増減

        1

　共通仮設費

共通仮設

　

        1

　　運搬費

人日

式

金額 金額増減

式

       18.4
【積込み荷卸し費（仮

　　現場環境改善費（率計上）

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　　

施工地域

<01>

　　　

第１工区下水道新設工事（雨水）



工事費計

下水道工事（２）

数量 摘要

主たる工種

消費税相当額

工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別
工事価格

式

23-18-A5-0028-0

        1

 

工事区分
下水道事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1

- 16 -

式

金額 金額増減
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

施工地域

<01>

第１工区下水道新設工事（雨水）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

23-18-A5-0028-0

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

23-18-A5-0028-0

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

23-18-A5-0028-0

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

23-18-A5-0028-0

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

23-18-A5-0028-0

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

【コンクリート塊受入費｜有筋 30cm程度の大きさ　】

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格 含まれる処分費等

殻処分

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

コンクリート(有筋)　

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

23-18-A5-0028-0

        2.5

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

　コンクリート塊受入費

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　有筋 30cm程度の大きさ

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

　アスファルト塊受入費

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

m3



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

23-18-A5-0028-0

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

流用土Ⅰ
単

規

：

金額

単-101号

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

- 1 -

価

(管路掘削)

格

m3
数

DGD10030

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

CB210110

単

下：

位

労務調整-超過-規制

計

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単-2号

       1

単価

単
規

- 2 -

：

金額

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
単-101号

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単-102号

歩掛適用年月

　供用日　】

称

単位

ｍ３
       1

流用土Ⅲ D=0.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

価

(管路掘削)

格

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

DGD10030

       1

土砂等運搬

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

名称

  

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km以

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)

 

- 3 -

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

流用土Ⅰ
単

規

単-103号

金額

歩掛適用年月

DGD10130
：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

(管路埋戻)

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

CB210110

       1

単

管理費区分 無

下：

位

労務調整-超過-規制

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】
CB210020

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

       1

積込（ルーズ）

単
規

単-103号

計

単-104号

金額

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

歩掛適用年月

　供用日　】

DGD10130
：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

称

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-105号

m3

(管路埋戻)

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

1次単価表 <01>

価流用土Ⅱ D=0.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好
格

ｍ３

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単価

単-4号

       1

土砂等運搬

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km以

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ



ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) DGD10030

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516
単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

 

：

       1
区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単

単-106号

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

単-101号
m3

歩掛適用年月

建設発生土受入費 WYB00001

DGD10150

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

価

(管路掘削)

格

m3

- 5 -

運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID

数

       1

m3

名称

  
残土Ⅰ　D=4.0km



m

呼び径(mm)＝呼び径800mm：
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

単-6号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43

単

単-107号

規

計

金額

刊行物単価

- 6 -

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

Z002500011８００×６６×２４３０　参考質量1170㎏/本

管理費区分 無

HPφ800mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 360°　

単価適用年月

名

DGD10200

1次単価表 <01>

価
格

数

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

単-7号

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

- 7 -

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

Z002500010
       2.43

HPφ700mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 360°　
単

単-108号

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

呼び径(mm)＝呼び径700mm：
m

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD10200

1次単価表 <01>

価
格

７００×５８×２４３０　参考質量 899㎏/本

数

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43
６００×５０×２４３０　参考質量 660㎏/本

単

Z002500009

規

計

金額

刊行物単価

単-109号

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

呼び径(mm)＝呼び径600mm：

HPφ600mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 180°　

DGD10200

1次単価表 <01>

価
格

単-8号

数

- 8 -

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号
20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43
６００×５０×２４３０　参考質量 660㎏/本

単

Z002500009

規

計

金額

刊行物単価

単-109号

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

呼び径(mm)＝呼び径600mm： DGD10200

HPφ600mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 360°　

1次単価表 <01>

価
格

数

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  



呼び径(mm)＝呼び径500mm：

m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

単-110号

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

- 10 -

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43

単
規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

m

単-10号

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD10200

1次単価表 <01>

価
格

５００×４２×２４３０　参考質量 459㎏/本

数

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  

Z002500008

HPφ500mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 360°　



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43

単
規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD10200

1次単価表 <01>

価
格

Z002500007
単-111号

４５０×３８×２４３０　参考質量 373㎏/本

呼び径(mm)＝呼び径450mm：

数

単-11号

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  
HPφ450mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 360°　



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

呼び径(mm)＝呼び径400mm：

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       2.43

単
規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

m

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形

称

Z002500031

単位

       1

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

DGD10200

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/本

1次単価表 <01>

価
格

単-112号

数

- 12 -

名称

  
HPφ400mm B-2種 砕石基礎 0～40mm 90°　



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

本

位

労務調整-超過-規制

数量

       2.43

- 13 -

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

摘要単価

20230516

呼び径(mm)＝呼び径400mm：

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

単-13号

       2.43

単
規

計

Z002500006

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

HPφ400mm B-1種 砕石基礎 0～40mm 180°　

DGD10200

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/本

1次単価表 <01>

価
格

単-112号

数

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

名称

  



刊行物単価

WYB00536
単-114号

規格／条件

00）

1.000-00000020

個

モルタル充填

量

20230516

箇所
単

       1

位

労務調整-超過-規制

数量

 

       0.02

摘要単価

5213～5189 既設特殊MH

B1500×H2680×t300

20230516

23-18-A5-0028-0

単-113号

WYB00532

 

管理費区分 無

- 14 -

       1

単価

単
規

WYB00535

金額
マンホール削孔費（既設）

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

既設特殊MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ8

側壁開口部用補強板

1次単価表 <01>

価
格

見積単価

数

       1

箇所

名称

  

計

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

5213～5189 No.1MH

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

       0.03

 

摘要単価
WYB00539

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

マンホール削孔費（No1）

歩掛適用年月

WYB00560

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

1次単価表 <01>

単-116号

価
格

3号MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ800）

単-115号

数

       1

箇所

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-118号

WYB00330

20230516

23-18-A5-0028-0

単-117号

管理費区分 無

単価

 

5213～5189 No.2MH

       1

単
規

WYB00311

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

- 16 -

単-16号

格

       0.02

マンホール削孔費（No2）

数

       1

箇所

名称

  

2号MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ800）



- 17 -

規格／条件

WYB00355

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

WYB00338

労務調整-超過-規制

数量

       0.03

 

摘要単価

単-17号

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

5213～5189 No.3MH

管理費区分 無

単価適用年月

名

マンホール削孔費（No3）

1次単価表 <01>

価
格

単-119号

数

       1

単-120号

箇所

名称

  

3号MH（流出側）　削孔径φ886（HPφ700）



単-121号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

WYB00365

単-122号

       1

マンホール削孔費（No4）

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

格

       0.02

5213～5189 No.4MH

WYB00380

数

       1

箇所

名称

  



単-123号

単-124号

規格／条件

5213～5189 No.5MH

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WYB00392

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

- 19 -

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

マンホール削孔費（No5）

1次単価表 <01>

WYB00405

価

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

単-19号

格

数

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-126号

WYB00419
規格／条件

1.000-00000020

WYB00430
単-125号

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

5213～5189 No.6MH

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

単-20号

       1

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

- 20 -

格

数

       1

       0.01

箇所

名称
1号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

  

マンホール削孔費（No6）



単-128号

規格／条件

1.000-00000020

単-127号

量

20230516

箇所
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

WYB00446

単
規

モルタル充填

計

金額

- 21 -

5213～5189 No.7MH

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

マンホール削孔費（No7）

1次単価表 <01>

価

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

格

WYB00455

数

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-22号

規格／条件

単-129号

1.000-00000020

量

WYB00473

20230516

箇所
単
位

単-130号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

- 22 -

管理費区分 無

単価

WYB00480

 

マンホール削孔費（No8）

       1

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

1号MH（流出側）　削孔径φ644(HPφ500)

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価5213～5189 No.8MH
格

数

       1

       0.01

箇所

名称

  



5213～5189 No.9MH

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

20230516

箇所
単
位

単-132号

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

1号MH（流出側）　削孔径φ586(HPφ450)

       1

単
規

モルタル充填 WYB00505

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位
WYB00500マンホール削孔費（No9）
管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

WYB00527

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

マンホール削孔費（No10）

       1

単
規

1号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

5213～5189 No.10MH

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-133号

単-134号

1次単価表 <01>

価
格

数

- 24 -

WYB00530

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-136号

単価
3号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

単-135号

20230516

23-18-A5-0028-0

WYB00562

管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

マンホール削孔費（No1）

歩掛適用年月

5210 No.1MH
称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

       0.01

WYB00565

箇所

名称

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

- 26 -

管理費区分 無

単価

 

WYB00569

5210 No.2MH

       1

単
規

1号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

モルタル充填

計

金額

m3

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位
WYB00566
管理費区分 無

単価適用年月

名

単-138号

1次単価表 <01>

価
格

単-137号

マンホール削孔費（No2）

数

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00602

摘要単価
3号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

20230516

単-139号

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単-140号

単
規

モルタル充填

計

金額

m3

マンホール削孔費（No1）

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

5202 No.1MH

1次単価表 <01>

価
格

数

WYB00600

       1

       0.01

箇所

名称

  



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

2号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

20230516

箇所
単
位

WYB00605

労務調整-超過-規制

数量

 
506A No.1MH

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

WYB00603

       1

単
規

単-141号
モルタル充填

計

金額

m3

マンホール削孔費（No1）

歩掛適用年月

称
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

       0.01

箇所

名称

  

単-142号

- 28 -



単-29号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

単価

 

       1

単

ｍ３

規

単-143号無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

好　供用日　】

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

- 29 -

1次単価表 <01>

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

コンクリート(有筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良
  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

コンクリート(有筋)【コンクリート塊受入費｜有筋 30cm程度の大きさ　】

殻処分

       1

単
規

単-144号

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 30 -

m3

1次単価表 <01>

価

WYB00599

格

単-30号

m3
数

殻処分

       1

コンクリート（有筋）
名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

単-31号

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

- 31 -

単

砕石基礎工

規

単-145号

金額

歩掛適用年月

称

単位
WYB00014
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
       1.19

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  
砕石基礎

0～40mm再生骨材 t=1.132 W=1.65 HPφ800【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損



m

       1.05

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

単-32号

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

WYB00190

単

砕石基礎工

規

単-146号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  
砕石基礎

0～40mm再生骨材 t=1.016 W=1.55 HPφ700【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損



m

規格／条件

1.000-00000020

WYB00191

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 
0～40mm再生骨材 t=0.500 W=1.45 HPφ600【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損
耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

       0.53 単-147号

単

砕石基礎工

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

- 33 -

1次単価表 <01>

価
格

単-33号

数

       1

名称

  
砕石基礎



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

0～40mm再生骨材 t=0.850 W=1.45 HPφ600【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損
単

砕石基礎工

規

- 34 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

単-148号
管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>
単-34号

価

WYB00192

格

数

       1

名称

  
砕石基礎

       0.85



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

単

砕石基礎工

規

金額

       0.69

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

0～40mm再生骨材 t=0.734 W=1.30 HPφ500【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

名

m3

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

WYB00193

単-149号

名称

  
砕石基礎



WYB00194

m

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要

単-36号

単価

単-150号

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

0～40mm再生骨材 t=0.676 W=1.25 HPφ450【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損
単

砕石基礎工

規

金額

歩掛適用年月

称

       0.63

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  
砕石基礎



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

単
0～40mm再生骨材 t=0.169 W=1.20 HPφ400【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

砕石基礎工

規

金額

       0.19

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
WYB00195

1次単価表 <01>
単-37号

価

単-151号

格

- 37 -

数

       1

名称

  
砕石基礎



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

       0.32

 

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

摘要単価

単価

20230516

機械施工

23-18-A5-0028-0

 

計

単

砕石基礎工

規

WYB00570
金額

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

単-38号
1次単価表 <01>

価

単-152号

格
0～40mm再生骨材 t=0.335 W=1.20 HPφ400【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

数

       1

名称

  
砕石基礎



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量

20230516

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

 

摘要

ｍ

単価

単-39号

引抜工 (たて込み簡易土留)
単-153号

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深2.0m以下：

称
H=2.0m

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-154号

1次単価表 <01>

価
格

数

掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

       1

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

量

20230516

単
位

単-155号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

単-156号

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20230516

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

H=2.5m

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

単-40号

DGD10250

DGD10240

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量

20230516

単
位

単-157号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

単-158号

H=3.0m
 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20230516

掘削深＝掘削深3.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

DGD10250

単-41号

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深3.0m以下：

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

- 41 -

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

H=3.0　在場日数152日　30m/1ｽﾊﾟﾝ

式

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

建込簡易土留賃料等

3.0型　在場日数152日
単

規

金額

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00624

1次単価表 <01>

建込簡易土留賃料等

価
格

式

数

       1

名称

  



見積単価

WYB00032

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

WYB00034

量

個

600/900/300(PT1) 足掛金物付

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

23-18-A5-0028-0

WYB00028

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00029

管理費区分 無

直壁

WYB00033

 

WYB00085

見積単価

組

WYB00035

個

- 43 -

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

単-43号

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

       1

歩掛適用年月

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無
WYB00030

格

底版

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個
900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

No.6(5213～5189) H=2.26m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

金額

       0.34

切込砂利

単-43号

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

       0.17

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無

No.6(5213～5189) H=2.26m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】



見積単価

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

L=350mm　M16　SUS304

量

個

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

WYB00197

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

WYB00196

WYB00201

WYB00200

23-18-A5-0028-0

WYB00202

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

個

       1

道建設部策定単価

WYB00203

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

単-44号

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

       1

歩掛適用年月

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

WYB00198

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

No.8(5213～5189) H=2.45m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

WYB00199

底版

緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個

       2

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）

- 45 -



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

- 46 -

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

金額

       0.34

       0.2

切込砂利

単-44号

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

No.8(5213～5189) H=2.45m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



WYB00210

WYB00211

見積単価

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

量

個

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

L=250mm　M16　SUS304

WYB00204

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

WYB00208

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

900×1800(PM1) 足掛金物付

管理費区分 無

WYB00209直壁

 

見積単価

組

       0.02

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単

単-45号

規

管理費区分 無
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管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

       1

歩掛適用年月

WYB00205

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

No.9(5213～5189) H=2.66m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

WYB00207

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個
900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

WYB00206

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

単-45号

規

金額

       0.34

       0.19

切込砂利

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

No.9(5213～5189) H=2.66m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価
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格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



- 49 -

見積単価

WYB00216

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

L=350mm　M16　SUS304

量

個

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

WYB00219

DGD60070

位

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

WYB00212

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

900×1800(PM1) 足掛金物付

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

個

       1

WYB00214

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単

単-46号

規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

WYB00215

管理費区分 無

見積単価

       1

歩掛適用年月

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

WYB00213

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

WYB00217

       1

個

       2

WYB00218

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

No.10(5213～5189) H=2.74m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

単-46号

ｍ３

規

金額

       0.34

切込砂利

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価

- 50 -

       0.18

格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  
No.10(5213～5189) H=2.74m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

管理費区分 無



見積単価

WYB00222

No.11(5213～5189) H=2.74m　T-25

管取付壁

WYB00221

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

L=350mm　M16　SUS304

量

個
WYB00227

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

900×1800(PM1) 足掛金物付 WYB00226

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

WYB00224

WYB00225

組
見積単価

単

WYB00220

単-47号

規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

       1

歩掛適用年月

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個

       2

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

WYB00223

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



No.11(5213～5189) H=2.74m　T-25

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

- 52 -

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

計

単

ｍ３

単-47号

規

切込砂利
金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

       0.34

格

０～８０㎜

数

       1

名称

  

ZKD0006000



WYB00571

見積単価

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

量

個

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

L=250mm　M16　SUS304

WYB00576

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

No.1(5210) H=1.78m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

20230516

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00578

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

       0.02

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無
WYB00572

単-48号

WYB00573
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見積単価

WYB00574

       1

歩掛適用年月

WYB00577

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

斜壁

M16

WYB00575

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

900×900(PM1) 足掛金物付

数

       1

個
900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

No.1(5210) H=1.78m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

金額

       0.34

切込砂利

単-48号

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価

       0.18

格

ZKD0006000
ｍ３

- 54 -

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



見積単価

管取付壁

WYB00590

規格／条件

1.000-00000020

量

個

600/900/300(PT1) 足掛金物付

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

WYB00594

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

No.2(5210) H=1.65m　T-25

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

管理費区分 無

- 55 -

直壁

 

見積単価

組

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

単-49号

見積単価

       1

WYB00589

歩掛適用年月

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

WYB00591

緊結用ボルト・ナット

WYB00593

WYB00592

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

900×900(PM1) 足掛金物付

数

       1

WYB00588

個

WYB00587

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

No.2(5210) H=1.65m　T-25

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

計

単

ｍ３

規

切込砂利
金額

地方資材単価

単-49号

- 56 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

       0.34

格

０～８０㎜

数

       1

名称

  

ZKD0006000



見積単価

管取付壁

WYB00607

規格／条件

1.000-00000020

WYB00608

L=350mm　M16　SUS304

量

個

600/900/300(PT1) 足掛金物付

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正

No.1(5202) H=1.73m　T-25

DGD60070

位

組

WYB00611

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

WYB00613

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単-50号

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

       0.02
WYB00609

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

       1

歩掛適用年月

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1
WYB00606

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00612

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

WYB00610

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

900×900(PM1) 足掛金物付

- 57 -

数

       1

個

       2

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

- 58 -

箇所
単

No.1(5202) H=1.73m　T-25 位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

単-50号

 

計

単

ｍ３

規

切込砂利
金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

       0.34

格

０～８０㎜

数

       1

名称

  

ZKD0006000



見積単価

管取付壁

規格／条件

1.000-00000020

WYB00620

L=350mm　M16　SUS304

量

個

600/900/300(PT1) 足掛金物付

H=100（PA)

20230516

箇所

単-159号

個

単

4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正
DGD60070

位

WYB00621

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

WYB00615

23-18-A5-0028-0

900×1200(PM1) 足掛金物付

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00614

管理費区分 無

直壁

 

見積単価

組

WYB00618

WYB00619

個

       1

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無
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組
見積単価

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

       1

歩掛適用年月

WYB00616

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

No.1(506A) H=1.99m　T-25

M16

       1

WYB00617

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

底版

緊結用ボルト・ナット

単-51号

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個

       2

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)

1110/130（PB1）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

 

計
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単

ｍ３

規

切込砂利
金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

No.1(506A) H=1.99m　T-25

1次単価表 <01>

価

       0.34

格

単-51号

０～８０㎜

数

       1

名称

  

ZKD0006000



見積単価

規格／条件

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量
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見積単価

 

       1

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

1200×2100(PM2) 足掛金物付

規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

600/1200/300(PT2) 足掛金物付

WYB00230

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

WYB00231

1460/150（PB2）

 

組

       0.02

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無： 単-161号

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

管取付壁

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

WYB00232

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

歩掛適用年月

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

斜壁

M16

No.2(5213～5189) H=2.51m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

       1

WYB00235

WYB00229

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

緊結用ボルト・ナット

WYB00234

WYB00228

単-52号

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

底版

       1

個

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

組立マンホール設置工 (市場単価)



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

       0.55

単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

金額

       0.39

切込砂利

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

No.2(5213～5189) H=2.51m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

単-52号

数

０～８０㎜

計

       1

名称
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管理費区分 無



見積単価

WYB00239

規格／条件

WYB00237

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位No.4(5213～5189) H=2.33m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1
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組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

WYB00241

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

WYB00242

20230516

WYB00240

23-18-A5-0028-0

単-53号

管理費区分 無

WYB00238

1460/150（PB2）

 

組

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無： 単-161号

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

管取付壁

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

歩掛適用年月

WYB00236

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

1200×1800(PM2) 足掛金物付

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

底版

       1

個

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

組立マンホール設置工 (市場単価)
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規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位No.4(5213～5189) H=2.33m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

       0.55

単価

20230516

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

単-53号

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

       0.5

金額

切込砂利

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



WYB00244
見積単価

規格／条件

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

WYB00245

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

単-54号

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

WYB00248

規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模

組

単価

WYB00247

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

1460/150（PB2）

 

組

       0.02

個

WYB00249

       1正＝無：夜間作業補正＝無： 単-161号

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

管取付壁

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

WYB00243

No.5(5213～5189) H=2.36m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

見積単価

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

歩掛適用年月

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

1200×1800(PM2) 足掛金物付

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無
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格

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

底版

       1

個

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

WYB00246

組立マンホール設置工 (市場単価)



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

       0.55

単価

20230516

       0.41

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

規

金額

- 66 -

切込砂利

No.5(5213～5189) H=2.36m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



見積単価

WYB00252

規格／条件

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位

WYB00253

       1

組

WYB00254

労務調整-超過-規制

調整リング

WYB00256

数量

見積単価

 

       1

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

20230516

600/1200/300(PT2) 足掛金物付
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23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

1460/150（PB2）

 

組

       0.02

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無： 単-161号

道建設部策定単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

管取付壁

単
No.7(5213～5189) H=2.23m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】規

H=150（PA)

WYB00250
管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

見積単価

歩掛適用年月

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB002551200×1800(PM2) 足掛金物付

斜壁

M16

単-55号

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

底版

       1

個

WYB00251

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

組立マンホール設置工 (市場単価)
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規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

単-160号

労務調整-超過-規制

数量

 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

       0.55

単価

20230516

       0.41

インバートコンクリート工

23-18-A5-0028-0

単価

時間＝標準：

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

単

ｍ３

No.7(5213～5189) H=2.23m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】規

金額

切込砂利

WB450140生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-55号
1次単価表 <01>

　】

価
格

ZKD0006000
ｍ３

数

０～８０㎜

計

       1

名称

  

管理費区分 無



見積単価

規格／条件

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

個

H=100（PA)

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位

L=250mm　M16　SUS304

単-162号

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

       1

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

WYB00260

20230516

No.1(5213～5189) H=2.59m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

見積単価

組

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無：

道建設部策定単価

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

WYB00266
管理費区分 無

WYB00265

組
見積単価

単
規

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

管取付壁

見積単価

       1

1500×1500(PM3) 足掛金物付

斜壁

歩掛適用年月

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

WYB00259

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格

WYB00262
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緊結用ボルト・ナット

600/900/450(PT1) 足掛金物付

単-56号

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個
WYB00261

数

       1

個

ZAA0360000

箇所

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

WYB00257

WYB00258

組立マンホール設置工 (市場単価) 規格･仕様＝3号(1500mm) 4m以下：施工規模

直壁



単-160号

規格／条件

1.000-00000020

切込砂利

量
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20230516

       0.69

箇所
単
位

時間＝標準：

労務調整-超過-規制

数量

 

ｍ３

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要単価

WB450140

1810/150（PB3）

20230516

No.1(5213～5189) H=2.59m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

23-18-A5-0028-0

　】

管理費区分 無

 

管理費区分 無

インバートコンクリート工

ZKD0006000

       1

単価

単
規

       0.81

見積単価

金額

歩掛適用年月

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

称

単位

ｍ３

管理費区分 無個

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

地方資材単価

格

底版

単-56号

数

WYB00263

       1

名称

  

計

０～８０㎜



見積単価

WYB00273

WYB00274

規格／条件

1.000-00000020

＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補

量

個

600/900/300(PT1) 足掛金物付 WYB00271

20230516

箇所

個

単

DGD60070

位

単-162号

       1

組

労務調整-超過-規制

調整リング

数量

見積単価

 

WYB00267

       1

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要

道建設部策定単価

無収縮モルタル

組

単価

レベル調整駒（3ヶセット）

WYB00270

20230516

23-18-A5-0028-0

単-57号

管理費区分 無

 

見積単価

組

個

       1正＝無：夜間作業補正＝無：

道建設部策定単価

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセット）

管理費区分 無

組
見積単価

単
規

H=150（PA)

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       1

金額

       1

管理費区分 無

管取付壁

見積単価

       1

1500×1500(PM3) 足掛金物付

WYB00268

斜壁

歩掛適用年月

- 71 -

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

L=300mm　M16　SUS304

管理費区分 無
　下水道鉄蓋調整用

称

単位

       1

管理費区分 無

見積単価

管理費区分 無

WYB00272

単価適用年月

名

       0.01

斜壁

M16

       1

1次単価表 <01>

価

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

格
No.3(5213～5189) H=2.48m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

緊結用ボルト・ナット

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

個

数

       1

個

ZAA0360000

箇所

WYB00269

       1

ZAB4736000

見積単価

見積単価

名称

  

管理費区分 無

組立マンホール設置工 (市場単価) 規格･仕様＝3号(1500mm) 4m以下：施工規模

直壁



単-160号

規格／条件

1.000-00000020

切込砂利

量

20230516

箇所
単
位

時間＝標準：

労務調整-超過-規制

数量

 

ｍ３

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要単価

WB450140

1810/150（PB3）

20230516

生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

23-18-A5-0028-0

単-57号

　】

管理費区分 無
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管理費区分 無

インバートコンクリート工

ZKD0006000

       1

単価

単
規

       0.81

見積単価

金額

       0.77

歩掛適用年月

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

称

単位

ｍ３

管理費区分 無個

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

地方資材単価

格
No.3(5213～5189) H=2.48m　T-25【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】

底版 WYB00275

数

       1

名称

  

計

０～８０㎜



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
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位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

：費用の内訳＝全ての費用：

単-58号

23-18-A5-0028-0

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

(床掘)

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

単-163号

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-164号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

(埋戻)

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3

単-59号

数

       1

- 74 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量

20230516

単
位

2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ

単価

DGD10160

 

単-165号       1

単
規

金額

建設発生土受入費
m3

歩掛適用年月

称

単位

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

1次単価表 <01>

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

価

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.

格

(作業残土処理)

       1

m3
数

計

       1D=4.0km

名称

  

WYB00622
管理費区分 無



単-61号

道建設部策定単価

個

規格／条件

1.000-00000020

       0.58

個

枚

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

量

プレキャスト集水桝

単価

20230516

箇所
単
位

計

単-166号

労務調整-超過-規制

数量

見積単価

 

下部桝

Ⅱ型A　560×560×50mm

上部桝

ｍ２

摘要

道建設部策定単価

単価

個

　　　

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

       1
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道建設部策定単価

単

ZAB4104000

単-168号

規

ます

管理費区分 無

56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

中間桝

       1

金額

       1

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

管理費区分 無

歩掛適用年月

桝蓋

管理費区分 無

称

単位

       1

       0.12

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

基面整正

単価適用年月

名

個

1次単価表 <01>

価

WYB00072

管理費区分 無

管理費区分 無

単-167号

格

WYB00060基礎砂利

       2
ZAB4452000

CB210080

数

       1

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420×

m3

名称

基

  

ZAB4102000Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118kg/



暗渠排水管

m

単-62号

規格／条件

1.000-00000020

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

取付管（波状管）

量

20230516

単

用の内訳＝全ての費用：

位波状管φ150mm　　　【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ
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労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

単-169号

単価

CB222770

 

上　長さ 5m/本  導水用にも適用可】

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
 5m/本  導水用にも適用可】格

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

  

【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　



単-63号

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価

20230516

単価

23-18-A5-0028-0

 

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以

管理費区分 無

VUφ100mm　取付管平均延長4.08m　　　

単価適用年月

名

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

- 78 -

1次単価表 <01>

価

取付管及び支管取付管工

格

数

       1

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

箇所

名称

  

単-170号



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

単-64号

規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以 DGD60100
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価

20230516

単価

23-18-A5-0028-0

 

       1

単
規

計
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金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

単-171号

1次単価表 <01>

価

取付管及び支管取付管工

格

数
VUφ150mm　取付管平均延長12.85m　　　        1

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

箇所

名称

  



単-65号

　

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

DGD10850

23-18-A5-0028-0

 

計

単-172号       1

単
規

金額

歩掛適用年月

ます接続工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

ます接続工

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

箇所

名称

  



単-66号

規格／条件
取付け管呼び径　150mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

支管

 

摘要単価

単価

個

20230516

刊行物単価
　A90SHR・B90SHR

23-18-A5-0028-0

 

計

- 81 -

       1

単
規 鉄筋コンクリート管用 90°支管

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

ZAC9555000

1次単価表 <01>

価
格

受口）

数

       1

名称

  

鉄筋コンクリート管用 ９０°支管（ゴム輪



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

単-67号

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)
単-153号

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

H=2.00m

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深2.0m以下：

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-154号

1次単価表 <01>

価
格

- 82 -

数

掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

       1

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

- 83 -

準（1.0）：

単-68号

量H=2.50m

20230516

単
位

単-155号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

単-156号

 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20230516

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

単価

20230516
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23-18-A5-0028-0

 

計

       1

単
規

：

金額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3
単-173号

1次単価表 <01>

価

(管路掘削)

格

m3
数

DGD10030

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

単
規

金額

- 85 -

歩掛適用年月

DGD10130
：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

(管路埋戻)

単-70号
1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

名称

  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単-174号



φ 25mm

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管据付工 呼び径＝φ 30mm：

規格／条件

1.000-00000020

      45

口

ポリエチレン管（2層管）

量

D9171000

刊行物単価

D9170000

20230516

呼び径＝φ 20mm：

単
位

呼び径＝φ 25mm：

単-183号

労務調整-超過-規制

数量

 

単-71号

単-180号

摘要

D9245000

単価

ポリエチレン管（2層管）

       6

ポリエチレン管継手工

口

給水管切廻工

20230516

      16

m

WYB00062

式

23-18-A5-0028-0

呼び径＝φ 20mm：

管理費区分 無

単-178号

      12

ポリエチレン管切断工

 

口

D9171000

m
WYB00061

管理費区分 無
      18.9

単

D9171000

単-182号

φ 20mm

規

      18.9

管理費区分 無

管理費区分 無

単-179号

ポリエチレン管据付工

呼び径＝φ 20mm：

呼び径＝φ 30mm：

金額

ポリエチレン管継手工

管理費区分 無

呼び径＝φ 25mm：

呼び径＝φ 25mm：

      22

歩掛適用年月

D9245000

ポリエチレン管切断工

管理費区分 無

称

単位

m

D9170000

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-175号

ポリエチレン管切断工

D9170000

1次単価表 <01>

呼び径＝φ 30mm：

価

単-176号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

D9245000
口

       8

m

ポリエチレン管据付工

刊行物単価

数

単-177号
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      49.4

       1

口

      49.4
m

単-181号

名称

  

      14.9
管理費区分 無

口



個

見積単価
個

規格／条件

1.000-00000020

φ25（45°）

見積単価

      12

ポリエチレン管（2層管）

量

WYB00276

- 87 -

20230516

単

φ20（90°）

位

      41

幅=200mm(ｼﾝｸﾞﾙ)

労務調整-超過-規制

数量

見積単価

 

単-71号

WYB00277

摘要単価

個

給水管切廻工

20230516

m

単価

MPJエルボ

個

刊行物単価

式

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

MPJエルボ

 

WYB00173

      14.9

       6

      12

見積単価

単

      68

規

管理費区分 無

φ150×φ20(CIP用) 防食ﾌｨﾙﾑ 密着ｺｱ含

管理費区分 無

φ50A(t=3.8)

金額

管理費区分 無

見積単価

見積単価

       4

歩掛適用年月

管理費区分 無

m

WYB00280

称

単位
φ 30mm

管理費区分 無

WYB00279

見積単価

管理費区分 無

WYB00278

単価適用年月

名

MPJエルボ

φ20（45°）

個

       1

1次単価表 <01>

MPJエルボ

価

WYB00068

管理費区分 無

管理費区分 無

格

MPJエルボ

鋼管（STK400）

給水管用埋設標識シート

個
サドル付分水栓

      25.3

φ25（90°）

数

WYB00071

       1

φ30（45°）

計

WYB00176

m
見積単価

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

掘削深＝掘削深2.5m以下：

準（1.0）：

量

20230516

単
位

単-155号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

単-156号

 

単-72号

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20230516

掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

H=2.5m

単価
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       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  



m

m

規格／条件

1.000-00000020

準（1.0）：

量

20230516

単
位

単-157号

労務調整-超過-規制

数量
建込工 (たて込み簡易土留)

単-158号

H=3.0m
 

摘要

ｍ

単価

引抜工 (たて込み簡易土留)

20230516

掘削深＝掘削深3.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

単価

 

       1

単
(建て込み簡易土留)

規

計

金額

DGD10250

DGD10240

歩掛適用年月

掘削深＝掘削深3.0m以下：

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名
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単-73号
1次単価表 <01>

価
格

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

(舗装版切断)
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金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-184号

1次単価表 <01>

価

単-74号

格

数

       1

名称

  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-75号

20230516

単価

23-18-A5-0028-0

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

- 91 -

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  

単-185号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下
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日　】

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単-76号

20230516

23-18-A5-0028-0

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

単-186号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

1次単価表 <01>

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

20230516

単
位

       2.25

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

単-187号

 

計
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単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

1次単価表 <01>

価

単-77号

格

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単

- 94 -

規

金額
CB410010

単-188号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

1次単価表 <01>

価
格

不陸整正

単-78号

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20230516

単-79号

全仕上り厚（実数入力）＝600mm：施工区分

単価

23-18-A5-0028-0

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道・路肩部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
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格
切込砂利80mm級 t=0.60m【切込砂利｜０～８０㎜　】

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用： 単-189号

数

ｍ２

       1

名称
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規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20230516

単価

23-18-A5-0028-0

 

単-190号       1

単

単-80号

規

全仕上り厚（実数入力）＝710mm：施工区分
金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道・路肩部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格
切込砂利80mm級 t=0.71m【切込砂利｜０～８０㎜　】

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

       1

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

単-191号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

単価

切込砂利40mm t=0.30m【切込砂利｜０～４０㎜　】

20230516

単価
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23-18-A5-0028-0

 

       1

単
規

単-81号

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

 

５０％  車道用　】

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

再生アスファルト安定処理　プライムコート　t=0.05m【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率

単価

100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

 

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】

       1
幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

単-82号

計
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金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

PK-3：費用の内訳＝全ての費用：
【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

単-192号

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単-193号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

CB410240

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

単
規

単-83号

計

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

道用　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度ア

m2

1次単価表 <01>

4：費用の内訳＝全ての費用：

価

基層（車道・路肩部）

再生粗粒度ｱｽｺﾝ タックコート t=0.04m【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車
格

スコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-

- 99 -

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

表層(車道・路肩部)

23-18-A5-0028-0

単-194号

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

単
規

単-84号

計

金額

道用　】

歩掛適用年月

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度ア

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

4：費用の内訳＝全ての費用：

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

- 100 -

再生細粒度As　タックコート　t=0.03m【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車
数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-

名称

  



再生細粒度As プライムコート t=0.03m 雨水桝部【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率

規格／条件

1.000-00000020

量

単-195号

20230516

単

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

位

労務調整-超過-規制

数量

 

５０％  車道用　】

摘要単価

K-3：費用の内訳＝全ての費用：

20230516

表層(車道・路肩部)

23-18-A5-0028-0

単価

 

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

       1

単
規

単-85号

スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P

計

金額
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歩掛適用年月

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度ア

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

名称

  



再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516
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単

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の

表層(車道・路肩部)

23-18-A5-0028-0

単価

 

】

       1

単
規

内訳＝全ての費用：

単-86号

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

単-196号

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以
下＝50mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

量

単-197号

20230516

単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

20230516

23-18-A5-0028-0

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝

単-87号

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

実線15cm

1次単価表 <01>

価
格

- 103 -

数

ント式水性型：豪雪補正の有無＝有り：規格

       1

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位破線15cm

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

20230516

23-18-A5-0028-0

単-198号

単価

 

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

- 104 -

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

ント式水性型：豪雪補正の有無＝有り：規格

       1

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

破線30cm

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

単-199号

位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

20230516

23-18-A5-0028-0

単価

 

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
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夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

ント式水性型：豪雪補正の有無＝有り：規格

       1

単-89号

名称

  



m

再利用区分＝再利用：
規格／条件

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量
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摘要

単-90号

ｍ

単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

       1 単-200号

単
規

CB422540
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格
再利用

数

       1

名称

  



m

再利用区分＝再利用：
規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

       1

単
規

金額
CB422550

単-201号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>
単-91号

価
格
再利用

数

- 107 -

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

0(25)　】

20230516

23-18-A5-0028-0

B種(180/205×250×600)【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

単価

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

       1

単
規

計

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養

金額
CB422510歩車道境界ブロック

生工の有無＝有り：

歩掛適用年月

称

単位

- 108 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

0/205×250×600）：基礎砕石規格＝無し：

1次単価表 <01>
単-92号

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
数

       1

名称

  

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（18

単-202号



m地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

規格／条件
地先境界ブロック

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

0(25)　】

- 109 -

20230516

23-18-A5-0028-0

単価

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

       1

単
規

計

金額
CB422520

歩掛適用年月

00mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝無し

養生工の有無＝有り：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-203号

1次単価表 <01>

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（6

価
格
170×150【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：

数

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

VUφ100mm

 

計

単-94号

       1 単-204号

単
規
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金額
DGD10960

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

呼び径＝呼び径100mm：硬質塩化ビニル管撤去工

数

       1

名称

  
既設管撤去



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-95号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

呼び径＝呼び径150mm：

 

計

       1

単
規

金額
DGD10960

VUφ150mm

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-205号

- 111 -

1次単価表 <01>

価
格

硬質塩化ビニル管撤去工

数

       1

名称

  
既設管撤去



- 112 -

規格／条件

1.000-00000020

24時間警備 量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

人日

 

計

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導警備員A

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

       2.75

価
格

数
人日

       1

名称

  

単-96号

WB010211

単-206号



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-97号

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20230516
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23-18-A5-0028-0

人日

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導警備員A

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-207号

1次単価表 <01>

価
格

数
人日

       1

名称

  

WB010211



交通誘導警備員B

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

24時間警備 量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

人日

 

計

単-208号

単-98号

単
規

金額
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交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

       2.75

価
格

数
人日

       1

名称

  



交通誘導警備員B

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-99号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

人日

 

計

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-209号

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

- 115 -

数
人日

       1

名称
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規格／条件

1.000-00000020

単-100号

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

20230516

単-210号

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝5km

t

歩掛適用年月

ｔ

H=3.0m【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】
称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

1次単価表 <01>

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

単-211号
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



R0125

C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)

R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-101号

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

時間

式

労務調整-超過-規制

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6

数量

 

       1

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

摘要単価

       6

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

     100

       1.1
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単価

参考資料（1） <01>

m3

DGD10030

単
規

管理費区分 無

金額

単-212号

二省労務単価

管理費区分 無

       2.6

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格

m3

人

普通作業員

土木一般世話役

数

DGD10036

名称



単-102号

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 0.5km以下

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
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M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



R0125

DGD10130

       2.5

単-103号

       3.8

R0102

規格／条件

1.000-00000020

       4.5

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単

CB210450

位

ｍ３

時間

労務調整-超過-規制

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6

数量

 

摘要単価

20230516

人

単-213号

23-18-A5-0028-0

      90

管理費区分 無

     100

 

参考資料（1） <01>

m3

単
規

管理費区分 無

計

       1

金額

単-212号

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

費用の内訳＝全ての費用：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

価

管理費区分 無

格
C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 90m3

m3

ZS3000004

人

普通作業員

土木一般世話役

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

単価

DGD10036

タンパ締固め

名称
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単-104号

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 0.5km以下

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数
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       1

名称



単-105号

規格／条件

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

積込（ルーズ）

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

M000202019

労務調整-超過-規制
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二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

 

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

土砂 土量50,000m3未満

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

CB210020

数

       1

名称



単-106号 DGD10150

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-214号

労務調整-超過-規制

発生土運搬工(10t積級) 機械積込み

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

     100

 

計

機械損耗部品補正＝良好：

参考資料（1） <01>
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単
規

金額

歩掛適用年月

DGD10170

称

単位

       1.9
管理費区分 無

単価適用年月

名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

価

日

格

m3
数

名称

4km DID区間あり C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)　良好



m

単-107号

R0125

       1.23

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価
DGD10930

摘要単価

35m3

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

呼び径800mm

       0.41

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

       0.41

 

参考資料（1） <01>

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004
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管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

管理費区分 無

格

単-215号

人
土木一般世話役

数

       0.82

単価

R0101

名称

諸雑費（率＋まるめ）



m

R0125

単-108号

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

       0.78

DGD10930

摘要単価

35m3

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

参考資料（1） <01>

      10

単
規 呼び径700mm

人 管理費区分 無

計

       1

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       0.39

       0.39

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

管理費区分 無

格

単-215号

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

       1.17
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名称

諸雑費（率＋まるめ）



m

R0125

単-109号
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　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

       0.37

DGD10930

摘要単価

35m3

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人
       0.74

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

       0.37

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

参考資料（1） <01>

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

呼び径600mm

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

管理費区分 無

格

単-215号

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

       1.11

諸雑費（率＋まるめ）



m

R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

       0.7

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

       0.35

       0.35

 

二省労務単価
DGD10930

摘要

- 126 -

単価

35m3

呼び径500mm

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

参考資料（1） <01>

      10

単

       0.7

規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

管理費区分 無

格

単-215号

単-110号

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

諸雑費（率＋まるめ）



m

R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

呼び径450mm

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価
DGD10930

摘要単価

35m3

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

       0.68

参考資料（1） <01>

      10

       0.68

単

- 127 -

規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

       0.34

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

管理費区分 無

格

       0.34 単-215号

単-111号

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

諸雑費（率＋まるめ）



m

R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

       0.66

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価
DGD10920

摘要単価

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

単-112号

23-18-A5-0028-0

2m3

管理費区分 無

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

 

参考資料（1） <01>

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       0.33

       1

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10200

価

管理費区分 無

格

       0.66

単-216号

人

- 128 -

土木一般世話役

数
呼び径400mm

単価

R0101

       0.33

名称

諸雑費（率＋まるめ）



- 129 -

規格／条件

1.000-00000020

特殊MH　HPφ800

量

20230516

箇所
単
位

横孔

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-113号

単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

WYB00533

 

計

参考資料（1） <01>

刊行物単価

       1

マンホール削孔費（既設）
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

WYB00532

箇所

名称

既設特殊MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ800）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

- 130 -

23-18-A5-0028-0

WYB00535

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-114号

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

- 131 -

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

3号MH　HPφ800

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額
WYB00540

歩掛適用年月

3号MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ800）
称

単位
削孔費

マンホール削孔費（No1）

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-115号

価
格

数

       1

箇所

名称

WYB00539



規格／条件

1.000-00000020

WYB00560

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-116号

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

- 132 -

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

WYB00311

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-117号

単価

単価

20230516

WYB00312

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

- 133 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

2号MH　HPφ800

数

       1

箇所

名称

マンホール削孔費（No2）

2号MH（流出側）　削孔径φ1,002（HPφ800）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

- 134 -
 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

WYB00330

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

単-118号

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

- 135 -

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量
3号MH　HPφ700

 

摘要単価

単価

WYB00338

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

3号MH（流出側）　削孔径φ886（HPφ700）

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

マンホール削孔費（No3）名

価
格

WYB00339

単-119号

数

       1

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

WYB00355

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

単-120号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称

- 136 -



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

2号MH　HPφ600

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
WYB00366

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

 

計

参考資料（1） <01>

       1

マンホール削孔費（No4）
単

規

金額

単-121号

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 137 -

価
格

WYB00365

数

       1

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

- 138 -

       1

単

ｍ３

規

金額

単-122号

歩掛適用年月

称

単位

WYB00380

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

2号MH　HPφ600

- 139 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

WYB00393

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

単-123号

歩掛適用年月

マンホール削孔費（No5）
称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

WYB00392

数

       1

箇所

名称



WYB00405

- 140 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

単-124号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 
1号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額
1号MH　HPφ600

単-125号

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00419

- 141 -

価
格

数
マンホール削孔費（No6）

WYB00420

       1

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

WYB00430

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

- 142 -

金額

単-126号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

2号MH　HPφ600

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

- 143 -

単価

単価

WYB00447

20230516

23-18-A5-0028-0

2号MH（流出側）　削孔径φ760（HPφ600）

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

単-127号

歩掛適用年月

マンホール削孔費（No7）
称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

WYB00446

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

- 144 -

量

WYB00455
20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

単-128号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
WYB00474

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

1号MH　HPφ500

マンホール削孔費（No8）

 

計

1号MH（流出側）　削孔径φ644(HPφ500)

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

単-129号

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

WYB00473

- 145 -

数

       1

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-130号

単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

- 146 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

WYB00480

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

1号MH　HPφ450

量

WYB00500
20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号

摘要単価

単価

20230516

- 147 -

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

1号MH（流出側）　削孔径φ586(HPφ450)

歩掛適用年月

マンホール削孔費（No9）
称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

箇所

名称
WYB00501



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-132号

価

無収縮モルタル

格

m3

WYB00505

ZAA0360000

数
モルタル充填

- 148 -

       1

名称



1号MH　HPφ400
規格／条件

1.000-00000020

マンホール削孔費（No10）

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

1号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

 

計

参考資料（1） <01>

WYB00528

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

- 149 -

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-133号

価
格

数

       1

WYB00527

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00530
20230516

単

- 150 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-134号

単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

単-135号

23-18-A5-0028-0

 

計

- 151 -

3号MH　HPφ400

参考資料（1） <01>

       1

単
規 3号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

金額

歩掛適用年月

WYB00563

称

単位
削孔費

WYB00562

マンホール削孔費（No1）

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

WYB00565

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

- 152 -

名

価

無収縮モルタル

格

m3

単-136号

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



1号MH　HPφ400

WYB00566

規格／条件

1.000-00000020

WYB00567

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

1号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-137号

数

       1

- 153 -

箇所

名称

マンホール削孔費（No2）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

- 154 -

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00569

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

単-138号

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

単-139号 WYB00600

23-18-A5-0028-0

 

計

3号MH　HPφ400

参考資料（1） <01>

       1

単
規

- 155 -

3号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)

金額

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

マンホール削孔費（No1）

WYB00601
管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

箇所

名称



単-140号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

- 156 -

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

WYB00602

       1

名称



- 157 -

単-141号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

2号MH（流出側）　削孔径φ530(HPφ400)
 

WYB00604
摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
削孔費

マンホール削孔費（No1）

管理費区分 無

単価適用年月

名

2号MH　HPφ400

WYB00603

価
格

数

       1

箇所

名称



単-142号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 158 -

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

 

　下水道鉄蓋調整用

計

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

WYB00605

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

無収縮モルタル

格

m3

ZAA0360000

数
モルタル充填

       1

名称



単-143号

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

- 159 -

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



       2.5

単-144号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 160 -

20230516

23-18-A5-0028-0

 

計

参考資料（1） <01>
WYB00599

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

大きさ　】 管理費区分 T

m3

【コンクリート塊受入費｜有筋 30cm程度の

数
コンクリート（有筋）

殻処分

       1

処分費（t）
名称

単-217号



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

単-145号

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

WYB00014

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単-219号

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

- 161 -

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価
格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

単-146号

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価
格

単-220号
ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

- 162 -

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

WYB00190

名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

単-147号

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 単-221号

23-18-A5-0028-0

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

- 163 -
 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価

WYB00191

格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

単-148号

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

単-222号

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

- 164 -

歩掛適用年月

WYB00192

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価
格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

単-149号

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

WYB00193

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価
格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-223号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 165 -

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

CB210110

- 166 -

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

WYB00194

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価
格

単-150号

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（
単-224号

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

砕石基礎工

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

単-225号

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

- 167 -

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

０～４０ｍｍ

価

WYB00195

格

単-151号

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



ｍ３
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00570
20230516

CB210110

単
位

下：

単-218号

労務調整-超過-規制

数量

 

単-226号

摘要単価

砕石基礎工

単-152号

DGD60060

20230516

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

23-18-A5-0028-0

積級　良好　供用日　】

管理費区分 無
地方資材単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

       1

再生骨材

歩掛適用年月

称

単位
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

ｍ３

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以

管理費区分 無

       1.2

単価適用年月

名

m3

- 168 -

０～４０ｍｍ

価
格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

単価

機械施工        1

ZKD2054000

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
名称



R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

時間

摘要単価

       0.2

単-153号

　割増対象賃金比 0.852

20230516

人

       0.4

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

m3)

参考資料（1） <01>

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

       0.2

単-227号

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

       1.1

掘削深2.0m以下

DGD10240

価

管理費区分 無

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人
土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

名称
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       0.12

m

R0125

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

       0.23

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位掘削深2.0m以下 標準（1.0）

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

 

二省労務単価

摘要単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

４．９ｔ吊　リース置場渡し

参考資料（1） <01>

L001120001

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

価

単-154号

管理費区分 無

格

       0.12

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

刊行物単価
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R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

       0.23

 

二省労務単価

時間

- 171 -

摘要単価

　割増対象賃金比 0.852

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

m3)

参考資料（1） <01>

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1.3

       1

金額

諸雑費（まるめ）

       0.23 二省労務単価

管理費区分 無
単-227号

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.47

式

DGD10240

価

管理費区分 無

単-155号

格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人
土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

掘削深2.5m以下

名称



m

R0125
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トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

掘削深2.5m以下 標準（1.0）

数量

 

二省労務単価

摘要単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

       0.14

人

23-18-A5-0028-0

       0.14

管理費区分 無

 

４．９ｔ吊　リース置場渡し

参考資料（1） <01>

L001120001

      10

単
規

人 管理費区分 無

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

普通作業員

歩掛適用年月

       0.14 二省労務単価

称

単位

単-156号

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.27

式

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

名称

刊行物単価



R0125

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

       0.27

単
位

特殊作業員

DGD10032ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

時間

摘要単価

　割増対象賃金比 0.852

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

m3)

単-157号
参考資料（1） <01>

      10

       1.5

単
規

人 管理費区分 無
       0.54

計

       1

金額

       0.27

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無
単-227号

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

DGD10240

価

管理費区分 無
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格

建込工 (たて込み簡易土留)

ZS3000004

人
土木一般世話役

ｍ
数

単価

R0101

掘削深3.0m以下

名称



m

R0125

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

　割増対象賃金比 0.784

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
引抜工 (たて込み簡易土留)

掘削深3.0m以下 標準（1.0） 位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

       0.32

 

二省労務単価

摘要単価

DGD10250

　割増対象賃金比 0.852

20230516

日

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

       0.16

４．９ｔ吊　リース置場渡し

参考資料（1） <01>

L001120001

      10

単
規

人 管理費区分 無

- 174 -

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

       0.16

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

単-158号

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

人
土木一般世話役

数

単価

R0101

       0.16

名称

刊行物単価



Q2G1070040
規格／条件

1.000-00000020

個所

量

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ ４箇所以上

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)
単価

20230516

組立マンホール設置工 (市場単価)
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ZS3000004
刊行物単価

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

諸雑費（まるめ）

価
格

数

単-159号

       1

名称



インバートコンクリート工

規格／条件

式

1.000-00000020

時間
コンクリートポンプ車運転

量

- 176 -

20230516

単
位

ｍ３

       0.12

単価

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

 

二省労務単価

WB450140

　割増対象賃金比 0.928
摘要

各種 標準

単価

計

20230516

WK450090

人

地方資材単価

       0.8

23-18-A5-0028-0

ZS8000004

　割増対象賃金比 0.951

管理費区分 無
       0.62

 

参考資料（1） <01>

      10

ZKD1004000

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

人 管理費区分 無

単-160号

金額

二省労務単価

管理費区分 無

R0119

歩掛適用年月

二省労務単価

管理費区分 無

R0121

称

       1

単位

C-4  18-5-40

管理費区分 無

供用日当り運転時間＝標準：

単-228号

単価適用年月

名

R0120トンネル作業員

価

トンネル世話役

　割増対象賃金比 0.962

管理費区分 無

格

人

トンネル特殊工

数

生コンクリート  混合Ｂ種

名称

      10.4



Q2G1070070
規格／条件

1.000-00000020

個所

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上

20230516

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ２号(内径1200mm)

組立マンホール設置工 (市場単価)

ZS3000004
刊行物単価

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規 2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無

単-161号

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

諸雑費（まるめ）

価
格

- 177 -

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

個所

量3号(1500mm) 4m以下 4箇所以上 無 無

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ３号(内径1500mm)

20230516

組立マンホール設置工 (市場単価)

ZS3000004
刊行物単価

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

- 178 -

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60070

諸雑費（まるめ）

価
格

Q2G1070100

数

       1

名称

単-162号



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価
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　機械構成比率

標準単価

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

１．２号　ミニローリー渡し

名

単-163号

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

 

二省労務単価

　　ガソリン

摘要

　割増対象賃金比 0.852

20230516

CB210410

23-18-A5-0028-0

標準単価

　機械構成比率

M000202096

- 180 -

１．２号　ミニローリー渡し

 

単-164号

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％
　割増対象賃金比 0.784

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

R0101



発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

- 181 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 4km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好

 

計

機械損耗部品補正＝良好：

参考資料（1） <01>

      10

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単-165号

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-229号

価

日

格

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

m3

       0.6

数

DGD10180
名称

DGD10160



％

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.784

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.772

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

数

１．２号　ミニローリー渡し

       1

- 182 -

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

名称

単-166号

R0125



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

DGD60060

単価

基礎砂利

20230516

23-18-A5-0028-0

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場
管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

WYB00060

単

ｍ３

規

計

切込砂利
金額

地方資材単価

m3
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-167号

- 183 -

価
格

m3

０～８０㎜

数

単-218号

       1

名称
ZKD0006000



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.852

20230516

23-18-A5-0028-0

標準単価

単-168号

 

CB210080

標準単価

ｍ２

- 184 -

単
規

管理費区分 無

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

数

       1

名称

基面整正



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770
参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

ZAB6406000

労務調整-超過-規制

- 185 -

水用にも適用可

 

二省労務単価

暗渠排水管

摘要

　割増対象賃金比 0.852

20230516

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

上　可とう性100mm/50N以上　長さ 5m/本  導

 

標準単価

道建設部策定単価

単
規

管理費区分 無

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

単-169号

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比 0.772

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

単-170号

 

摘要単価

20230516

ZS3000004
刊行物単価

Q2G1090060

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位

       1

取付管布設工および支管取付工［材工共］
管理費区分 無

単価適用年月

名

管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 有

DGD60100

諸雑費（まるめ）

- 186 -

価
格

数

       1

箇所

名称
管径１００　材工共 ５箇所以上



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

ZS3000004
刊行物単価

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 有

単価

 

管径１５０　材工共 ５箇所以上

参考資料（1） <01>
単-171号

       1

単
規

- 187 -

計

金額

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位

       1

取付管布設工および支管取付工［材工共］
管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60100

諸雑費（まるめ）

価
格

Q2G1090080

数

       1

箇所

名称



       0.065
R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

量

DGD10850
20230516

箇所

       0.065

単
位

単-172号

式

労務調整-超過-規制

数量

 

- 188 -

摘要単価

ZS3000004

　割増対象賃金比 0.784

諸雑費（まるめ）

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

特殊作業員

管理費区分 無

 

参考資料（1） <01>

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ます接続工

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称



R0125
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R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

DGD10032

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

摘要

       5

単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

     100

m3)

 

単価

参考資料（1） <01>
DGD10030

単
規

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
称

単位

       1.9
管理費区分 無

単価適用年月

名

計

単-227号

価
格

m3

人

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

土木一般世話役

数

      11.1

単-173号

名称



R0125

DGD10130

       2.5

       3.8

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単

CB210450

位

ｍ３

単-174号

時間

労務調整-超過-規制

数量

 

DGD10032

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

      90

管理費区分 無

     100

m3)

 

       7.6

参考資料（1） <01>

単
排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 90m3規

管理費区分 無

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

費用の内訳＝全ての費用：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

単-227号

価

管理費区分 無

格

- 190 -

m3

単-230号
ZS3000004

人

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2

土木一般世話役

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
数

単価

タンパ締固め

名称



D9245000

R0102

規格／条件

1.000-00000020

- 191 -

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       0.01

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

ポリエチレン管切断工

 

参考資料（1） <01>

φ 20mm

単-175号

単

単価

規

管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

口
数

       1

       0.01

名称
　割増対象賃金比 0.746



D9245000

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

単-176号

 

       0.01

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

- 192 -

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

ポリエチレン管切断工

 

参考資料（1） <01>

単

単価

規

管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

φ 25mm

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

口
数

       1

       0.01

名称
　割増対象賃金比 0.746



D9245000

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       0.01

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

ポリエチレン管切断工

 

参考資料（1） <01>

単

単価

規

管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

- 193 -

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

口
数

       1

       0.01

φ 30mm

名称
　割増対象賃金比 0.746

単-177号



R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

単-178号

 

ポリエチレン管継手工

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

       0.02

 

参考資料（1） <01>

φ 20mm
単

単価

規

管理費区分 無

D9171000

諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.02

人

普通作業員

口

- 194 -

数

       1

名称
　割増対象賃金比 0.746



R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

- 195 -

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

ポリエチレン管継手工

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

単-179号

       0.02

 

参考資料（1） <01>

単

単価

規

管理費区分 無

D9171000

諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

φ 25mm

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.02

人

普通作業員

口
数

       1

名称
　割増対象賃金比 0.746



R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

       0.03

 

ポリエチレン管継手工

ZS8000004

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無
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参考資料（1） <01>

単

単価

規

管理費区分 無

       0.03

D9171000

諸雑費（率＋まるめ）

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

口
数

       1φ 30mm

名称
　割増対象賃金比 0.746

単-180号



mポリエチレン管据付工

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

       0.07

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-181号

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

20230516

D9170000

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

 

参考資料（1） <01>

φ 20mm       10

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価
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称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.12

人

普通作業員

数

名称
　割増対象賃金比 0.746



mポリエチレン管据付工

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

       0.07

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

20230516

D9170000

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

 

参考資料（1） <01>

      10

単-182号

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

φ 25mm

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.12

人

普通作業員

数

名称
　割増対象賃金比 0.746

- 198 -



mポリエチレン管据付工

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

配管工

量

20230516

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-183号
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摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

       0.08

20230516

D9170000

人

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

 

参考資料（1） <01>

      10

単

単価

規

管理費区分 無

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

       0.14

R0136

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

数
φ 30mm

名称
　割増対象賃金比 0.746



％

　　普通作業員

舗装版切断

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　2号

量

R0125

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

20230516

　労務構成比率

単

Z006704001

位

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　ガソリン

摘要

20230516

　割増対象賃金比 0.784

23-18-A5-0028-0

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

標準単価

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.852

 

標準単価

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

Z006540003

％

称

単位

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

単価適用年月

- 200 -

名

％
R0101

M001161010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

径２２インチ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

単-184号



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.796

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

単-185号

 

二省労務単価

摘要

20230516

23-18-A5-0028-0

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

１．２号　ミニローリー渡し

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単

　割増対象賃金比 0.772

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

- 201 -

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

L001010003

二省労務単価

名称



- 202 -

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単-186号

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-187号
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摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

     100

 

計

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

参考資料（1） <01>

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

ブレード幅３．１ｍ

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

　割増対象賃金比 0.772

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％
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％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

単-188号

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

１．２号　ミニローリー渡し

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正
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単-188号

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



％
　　切込砂利

　　普通作業員
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ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-189号

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

　割増対象賃金比 0.772

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

M000701015

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単-189号

単価

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）
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20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価600mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用
格

％

CB410030

数

       1

名称



％
　　切込砂利

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

　割増対象賃金比 0.772

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

M000701015

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

ZKD0006000

単-190号

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

710mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1
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二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

20230516

単
位
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労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

単-190号

管理費区分 無

単価適用年月

名

価710mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用
格

％

CB410030

数

       1

名称



％
　　切込砂利

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単
位

　割増対象賃金比 0.772

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　第２次）］

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

M000701015

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

- 210 -

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

単-191号

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009
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ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

CB410030

数

       1

名称

単-191号



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

　　再生アスファルト安定処理

位

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制
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　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

ZKD0870500
用

23-18-A5-0028-0

CB410040

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-192号

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

地方資材単価

％

R0114

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道

数
路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下　50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用        1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

L001070011

単
位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

CB410040

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

L001060001

規

管理費区分 無

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-192号

％
刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下　50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用        1

名称
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％

ＰＫ－４　タックコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　　再生粗粒度アスファルト混合物

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410240

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

基層（車道・路肩部）

用

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｍ２

　　軽油

単-193号

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道

管理費区分 無

％

Z004130003

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
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刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

ZKD0860500

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

L001070011

単
位

CB410240

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用
 

摘要

20230516

基層（車道・路肩部）

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無
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ｍ２

単-193号

単

L001060001

規

管理費区分 無

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



％

ＰＫ－４　タックコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

用

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

Z004130003

　　再生細粒度アスファルト混合物

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

単-194号

刊行物単価

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

％

R0125

価
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管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZKD0800500

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

L001070011

単
位

CB410260

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

L001060001

規

管理費区分 無

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

- 217 -

歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

単-194号

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

％

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

用

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率
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標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZKD0800500

R0114

単-195号

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

- 219 -

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

L001070011

単
位

CB410260

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
単

L001060001

規

管理費区分 無

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

％

単-195号

数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

用
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23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

3.0m超 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

％

歩掛適用年月

％

単-196号

　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZKD0800500

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量
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参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

20230516

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

3.0m超 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

歩掛適用年月

単-196号

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

      34

摘要

ｍ

Z004350010

単価
Q001037010区画線設置（ペイント式）

20230516

無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

刊行物単価

      50

23-18-A5-0028-0

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

単-197号

管理費区分 無

ガラスビーズ

 

参考資料（1） <01>

単

１．２号　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

計

Ｌ

       1

金額

刊行物単価

管理費区分 無
Z006702002

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

- 222 -

ｍ
数

単価

水性型　１種Ａ　白　区画線用

名称

刊行物単価

   1,000

軽油

諸雑費（率＋まるめ）

WB821210

Z004352001



規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

Z004350010

単価
区画線設置（ペイント式）

20230516

刊行物単価

      50

23-18-A5-0028-0

トラフィックペイント　常温型
管理費区分 無

無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

ガラスビーズ

 

参考資料（1） <01>

単

１．２号　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

計

Ｌ

       1

金額

刊行物単価
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管理費区分 無
Z006702002

歩掛適用年月

単-198号

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

      41

単価適用年月

名

ｋｇ

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

Q001037013

ｍ
数

単価

水性型　１種Ａ　白　区画線用

名称

刊行物単価

   1,000

軽油

諸雑費（率＋まるめ）

WB821210

Z004352001



規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

20230516

- 224 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

Z004350010

単価
区画線設置（ペイント式）

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

トラフィックペイント　常温型
管理費区分 無

ガラスビーズ

 

      51

参考資料（1） <01>

単

１．２号　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

計

Ｌ

       1

金額

刊行物単価

管理費区分 無

Q001037016

Z006702002

歩掛適用年月

     100

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

式

刊行物単価

無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 無し　常温 白 全ての費用 価

管理費区分 無

格

ｍ

単-199号

数

単価

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

水性型　１種Ａ　白　区画線用

名称

刊行物単価

      78

   1,000

軽油

諸雑費（率＋まるめ）

WB821210

Z004352001



％

規格／条件

歩車道境界ブロック撤去

1.000-00000020

R0102

　　運転手（特殊）

量

R0125

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

20230516

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

R0114

位

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

単-200号

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.852

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

CB422540

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価
　割増対象賃金比 0.796

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比 0.784

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

L001011001

単価適用年月

名

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

格
再利用

Z006702002

％

R0101

ｍ

刊行物単価
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数

１．２号　ミニローリー渡し

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

       1

二省労務単価

名称

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　　運転手（特殊）

量

R0125

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

20230516

　労務構成比率

単

CB422550

　　特殊作業員

R0114

位

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.852

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価
　割増対象賃金比 0.796

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し

％

歩掛適用年月

- 226 -

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比 0.784

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

L001011001

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

格
再利用

Z006702002

％

R0101

ｍ

単-201号

刊行物単価

数

１．２号　ミニローリー渡し

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

       1

二省労務単価

名称

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

C-1  (-)-8-20(25)

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　生コンクリート  混合Ｂ種

単-202号

単価

20230516

　労務構成比率

単

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

CB422510

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋

摘要

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　割増対象賃金比 0.901

L001011005

　割増対象賃金比 0.852

20230516

再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し　18-8-25（普通） 有り

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.772

二省労務単価

 

　　土木一般世話役

　　回クレーン機能付］

標準単価

　　特殊作業員

％
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単
規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

　　型わく工

％

％

歩掛適用年月

ZKD1001000

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

管理費区分 無

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ｍ

　　軽油

数

９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

       1

二省労務単価

名称

歩車道境界ブロック

管理費区分 無

R0125

R0101



％

規格／条件

地先境界ブロック

1.000-00000020

R0102

C-1  (-)-8-20(25)

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

　　生コンクリート  混合Ｂ種

単価

20230516
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　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.901

　割増対象賃金比 0.852

20230516

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

単-203号

単
規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

　　型わく工
％

歩掛適用年月

ZKD1001000

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比 0.784

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

ｍ
数

       1

CB422520

二省労務単価

名称

再利用設置 各種（600mm以下､50kg未満） 無し　18-8-25（普通） 有り



m

R0125

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

DGD10960

式

労務調整-超過-規制

数量

 

単-204号

       1

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

日
       0.05

 

単価

参考資料（1） <01>

      10

単
規

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       0.09

硬質塩化ビニル管撤去工

単-216号
2m3

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

DGD10920

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格
呼び径100mm

       0.09

人

普通作業員

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数

- 229 -

ZS8000004

名称



m

R0125

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.772

量

20230516

単
位

DGD10960

式

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

 

       1

摘要単価

20230516

人

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

日
       0.05

 

単価

参考資料（1） <01>

      10

単
規

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

硬質塩化ビニル管撤去工

単-216号
2m3

呼び径150mm

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

DGD10920

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格

       0.12

人

普通作業員

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数

ZS8000004

名称

単-205号

- 230 -



1.000-00000010

規格／条件

WB010211

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

単-206号

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価
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交通誘導警備員Ａ

20230516

ZS3000004

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

R0803

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価

　割増対象賃金比 0.843

格

人

数
人日

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

20230516

ZS3000004

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単-207号

単
規

R0803

- 232 -

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

価

　割増対象賃金比 0.843

格

人

数
人日

       1

名称



1.000-00000010

規格／条件

量

20230516

単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-208号

摘要単価

20230516

ZS3000004

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

計

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

- 233 -

諸雑費（まるめ）

価
格

人
　割増対象賃金比 0.902

数
人日

       1

名称



- 234 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

ZS3000004

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

計

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

諸雑費（まるめ）

価
格

人
　割増対象賃金比 0.902

数
人日

       1

単-209号

名称



規格／条件

1.000-00000020

t

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

WB010020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

ZS3000004

23-18-A5-0028-0

式
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単-210号

その他単価

管理費区分 無

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

製品長12m以内 10kmまで

参考資料（1） <01>

       1

Z006810101

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

諸雑費（まるめ）

価
格

数

       1

名称

ｔ



規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030
20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

       2

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ

単
規

金額
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歩掛適用年月

単-211号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

数

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z006702002

      16

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Ｌ

量

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

運転手（特殊）

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

時間

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

DGD10036

M000202103

 

単価

単

　割増対象賃金比 0.796

規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       0.16

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3

刊行物単価

計

能付き］

価
格

軽油

- 237 -

人

数

R0114

       1

参考資料（2） <01>

排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

名称

単-212号



％

　　特殊作業員

- 238 -

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　　タンパ及びランマ

R0102

量全ての費用

単価

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

20230516

　割増対象賃金比 0.784

CB210450

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

タンパ締固め
単

規

管理費区分 無

刊行物単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

構成比率

管理費区分 無

Z006704001
％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

L001180001
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

単-213号

R0101

価
格

％

　　ガソリン

刊行物単価

数

       1

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

　2号

名称



Z006702002

R0115
規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

20230516

単

M000301005

供用日

位

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

労務調整-超過-規制

DGD10170

数量

 

摘要単価

20230516

日

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

良好
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       1

       1.29

単-214号

単
規

      62

管理費区分 無

Z010020105

計

供用日

       1

金額

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無
タイヤ損耗費

歩掛適用年月

称

単位

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

運転手（一般）
管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

１０ｔ積級　良好　供用日

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

１０ｔ積級

軽油

ZS3000004

人

数

単価

       1

参考資料（2） <01>

名称

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.821

       1.29



Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Ｌ

量

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

運転手（特殊）

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3

単価

20230516

日

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

- 240 -

日

 

単価

       1

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

単

　割増対象賃金比 0.796

規

管理費区分 無

金額

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

L001010005
      55

称

単位

       1.64

管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

単-215号

刊行物単価

計

能付き］

価
格

軽油

人

数

R0114

       1

DGD10930
参考資料（2） <01>

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

名称



吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Ｌ

量

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

DGD10920

運転手（特殊）

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

20230516

日

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

日

 

単価

       1

単

　割増対象賃金比 0.796

規

管理費区分 無

金額

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

歩掛適用年月

称

単位
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によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し        1.64

管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

L001010008

刊行物単価

計

能付き］

価
格

軽油

人

数

R0114

       1

参考資料（2） <01>

      37

単-216号

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

23-18-A5-0028-0

     100

 

計

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

有筋 30cm程度の大きさ

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単-217号
単価適用年月

名

Y007600001-001

価
格

管理費区分 T

数

- 242 -

     100

参考資料（2） <01>

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

- 243 -

 

摘要単価

20230516

ZS3000004
刊行物単価

23-18-A5-0028-0

式 管理費区分 無

単価

 

単-218号

       1

単
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)

規

砕石基礎工(手間のみ)

計

金額
Q2G1040020

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

諸雑費（まるめ）

価
格

m3
数

       1

参考資料（2） <01>

名称

DGD60060



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価
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１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-219号
単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

単-220号

称

単位

　材料構成比率

- 245 -

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単-221号 CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

- 246 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



- 247 -

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

単-222号

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

- 248 -

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

単-223号



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単

- 249 -

規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月
単-224号

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単-225号

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

- 250 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

23-18-A5-0028-0

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

- 251 -

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単-226号
単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



Z006702002

DGD10032

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

Ｌ

量

20230516

諸雑費（まるめ）

単
位

運転手（特殊）

M000202015
時間

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

時間

- 252 -

20230516

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

 

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

単価

単

　割増対象賃金比 0.796

規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       0.16

歩掛適用年月

称

バックホウ（クローラ）［標準］

単位

管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

       6.3

刊行物単価

計

価
格

軽油

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
数

R0114

       1

参考資料（2） <01>

名称

単-227号



規格／条件

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

1.000-00000020

- 253 -

量

20230516

単

軽油

位

ム式］

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

時間

20230516

刊行物単価

23-18-A5-0028-0

計

管理費区分 無

 

Z006702002

標準
単

時間

単価

規

Ｌ

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

M000903010

歩掛適用年月

１．２号　ミニローリー渡し

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-228号

価
格

コンクリートポンプ車運転

WK450090

数

       1

参考資料（2） <01>

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブー

名称

      16



Z006702002

R0115
規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

20230516

単

M000301002

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

供用日

位

労務調整-超過-規制

数量

 

      34

摘要

Z010020045

単価

単-229号

20230516

日

23-18-A5-0028-0

管理費区分 無

良好

 

       1

       1.29

DGD10180

単
規

管理費区分 無

計

供用日

       1

金額

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無
タイヤ損耗費

歩掛適用年月

称

単位

４ｔ積級ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

運転手（一般）
管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

式

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

軽油

ZS3000004

人

４ｔ積級　良好　供用日

数

単価

- 254 -

       1

参考資料（2） <01>

名称

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.821

       1.29



％

　　特殊作業員

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

規格／条件

1.000-00000020

　　タンパ及びランマ

R0102

量全ての費用

単価

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

20230516

　割増対象賃金比 0.784

CB210450

23-18-A5-0028-0

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

タンパ締固め
単

規

管理費区分 無

刊行物単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

構成比率

管理費区分 無

Z006704001
％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 255 -

L001180001
管理費区分 無

単価適用年月

名

％
R0101

価
格

％

　　ガソリン

刊行物単価

数

単-230号

       1

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

　2号

名称



登録単価

名称 登録月

Y007600001-001

                                        

規格 登録年度

 5

第１工区下水道新設工事（雨水）

23-18-A5-0028-0

コード

コンクリート塊受入費 有筋 30cm程度の大きさ

単価

登録単価

工事名

- 1 -

2023

備考

ｔ

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

第１工区下水道新設工事（雨水）

23-18-A5-0028-0

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

金額

舗装版切断

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

23-18-A5-0028-0

単-185号

（アスファルト）

摘要

    1,656

 

単位

解体費計

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

単-184号

（コンクリート）

解体費

      350

解体費

（コンクリート）

解体費計

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

ｍ２舗装版破砕
ての費用

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬 単-143号

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

単-217号t

名称

処分費計

） 有り

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

23-18-A5-0028-0

運搬費計

単-186号

      193.5

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

       86

費用区分

処分費（t）

t

（木材）

（コンクリート）

処分費

CB227010

単-187号

処分費

WB020052

運搬費

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

        1.9

殻運搬

        0.76

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

23-18-A5-0028-0

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

工事区分

刊行物単価

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

         6.255

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

レーン機能付き］

バックホウ（クローラ）［標準］

時間

バックホウ（クローラ）［標準・ク
単位

装・ブーム式］

規格

刊行物単価

        17.232

バックホウ（クローラ）［後方超小

グリーン

M000202015

グリーン
排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

刊行物単価

M000202096

数量 金額

下水道

１０ｔ積級

補正有り

刊行物単価

時間

供用日

ーゼル］

         0.327

ーゼル］

単価

１０ｔ積級

23-18-A5-0028-0

補正有り

グリーン

       237.9

 

M000202103

供用日

補正有り

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

刊行物単価

供用日
旋回型］

M000301002

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

質量６０～８０ｋｇ

刊行物単価

補正有り排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

M000202019

刊行物単価

コンクリートポンプ車［トラック架

ダンプトラック［オンロード・ディ

第１工区下水道新設工事（雨水）

ランマ

補正有り

M000806001

補正有り

M000301005

M000301005

名称

        28.432

        20.124

         0.66

供用日

- 1 -

       151.17
M000903010

補正有り

摘要

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

ダンプトラック［オンロード・ディ ４ｔ積級

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

        25.148

グリーン



工事区分

策型（第２次）］

機械損料

・湿式］

ロードローラ［マカダム・排ガス対

単位規格

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

         4.646

数量 金額

         1.52

下水道

供用日

単価
その他（機械）

M000701015

23-18-A5-0028-0

策型（第２次）］

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

         4.838

式

M001161010

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍコンクリートカッタ［バキューム式

コード

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

補正有り

補正有り
名称

供用日

M000801009

摘要
MM000001

         1



集計リスト（賃料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

日

         0.495

タンパ及びランマ

工事区分

日

刊行物単価

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単位規格

刊行物単価

        68.287

L001010008

日

刊行物単価

数量 金額

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

下水道

刊行物単価

         5.696

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単価

日

         0.416

23-18-A5-0028-0

L001010005

日

賃料

 

         4.964

L001010003
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

レーン機能付き］

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

し

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

らず適用 リース置場渡し

日

当　初

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

工事名
集計区分

         0.416

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価
ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒レーン機能付き］

L001070011

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

L001060003

L001210001

        32.109

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し
名称

集計リスト（賃料）

        20.008

- 1 -

アスファルトフィニッシャ

日

L001180001

らず適用 リース置場渡し

摘要

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７バックホウ（クローラ）［標準・ク

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排 日

L001060001

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．

        13.398

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

日L001120001
］



L001011005

刊行物単価

         0.067

工事区分

小型バックホウ（クローラ）［超小

日

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

単位規格

刊行物単価

日

         0.914

数量 金額

下水道

．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

         0.046

単価

23-18-A5-0028-0

日

賃料

し

 

L001210002

L001050002
         0.911

当　初工事名
集計区分

- 2 -

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

コード

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

名称
アスファルトフィニッシャ

集計リスト（賃料）

し

旋回型］

超小旋回クレーン機能付］

らず適用 リース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

摘要

小型バックホウ（クローラ）［後方 日

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ
L001011001



集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.852

       129.58

　割増対象賃金比 0.962

工事区分

R0125

R0121

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.928

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.951

       389.275

         0.253

単位

RR000001

規格

R0115

人

         0.048

人
数量

R0114 　割増対象賃金比 0.796

金額

下水道

人

運転手（特殊）

R0119

単価

二省労務単価

23-18-A5-0028-0

       150.248

その他（労務）

二省労務単価

 

人

         1

　割増対象賃金比 0.772

        51.54

人

二省労務単価
       158.233

特殊作業員

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分 労務

二省労務単価

         0.048

二省労務単価

コード

二省労務単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

R0102

R0101

トンネル世話役

名称

普通作業員

式

人

　割増対象賃金比 0.784

- 1 -

人

摘要

トンネル特殊工

R0120

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.821

人

トンネル作業員



工事区分

　割増対象賃金比 0.843

        92

型わく工

        11

交通誘導警備員Ａ

R0133

単位規格

人　割増対象賃金比 0.902

        92

R0803

人
数量 金額

下水道

配管工

人

単価

         0.104

R0804

23-18-A5-0028-0

二省労務単価

 

人

交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

         5.5
R0803

　割増対象賃金比 0.843

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

　割増対象賃金比 0.902 補正有り

労務

二省労務単価

コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.746

第１工区下水道新設工事（雨水）

　割増対象賃金比 0.901

R0804

補正有り

名称

人

人

交通誘導警備員Ａ

摘要

集計リスト（労務）

         2.537

R0136



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格 数量 金額
Y007600001-001

下水道

単価

23-18-A5-0028-0

 

         1.9

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コンクリート塊受入費
コード

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

名称
有筋 30cm程度の大きさ

- 1 -

摘要
ｔ



刊行物単価

工事区分

刊行物単価

Z002500009ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

         1
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

単位規格

刊行物単価

ZS3000004

６００×５０×２４３０　参考質量 660㎏/

本

数量 金額

タイヤ損耗費

Z006704001

本

下水道

本

刊行物単価

ガソリン

        84.362

Z010020105

単価

23-18-A5-0028-0

７００×５８×２４３０　参考質量 899㎏/

本

 

Z002500008

02　2号

１．２号　ミニローリー渡し

刊行物単価

集計リスト（材料）

供用日

        69.136
刊行物単価

       299.281

本
本

当　初

Ｌ

工事名

    10,464.225

集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）

諸雑費（率＋まるめ）

        19.342

刊行物単価

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

コード

５００×４２×２４３０　参考質量 459㎏/

ZS8000004

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

Z006702002
名称

        28.432

Z002500011 ８００×６６×２４３０　参考質量1170㎏/

式

摘要

         1

本

Z002500010

        21.811

１０ｔ積級　良好　供用日

軽油 Ｌ

式

本



刊行物単価

道産材

C-4  18-5-40

４ｔ積級　良好　供用日

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

工事区分

        16.461

４５０×３８×２４３０　参考質量 373㎏/

         0.43

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

供用日

無収縮モルタル

本

本

単位規格

        15
生コンクリート  混合Ｂ種ZKD1004000

Z002500006

道建設部策定単価

数量

道産材

金額

- 3 -

下水道

地方資材単価

刊行物単価

ZAB4736000

単価

23-18-A5-0028-0

        85.597

切込砂利
         4.254

 

Z010020045

本

ZKD0006000

組

道建設部策定単価

本

再生骨材

集計リスト（材料）

０～８０㎜

        13.84

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

タイヤ損耗費

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

ZKD2054000

刊行物単価

ZAA0360000

ｍ３

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/

コード

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

地方資材単価

本

        16.872

名称

　下水道鉄蓋調整用

ｍ３

        20.124

０～４０ｍｍ ｍ３

摘要

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形Z002500031

本

       614.004

Z002500007

ｍ３



- 4 -

アスファルト塊受入費

工事区分

g/個

以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 5m/本 

（ゴム輪受口）

上部桝

         0.032

径２２インチZ006540003

        58

        60

         0.84

道産材

単位規格

０～８０㎜

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

切込砂利

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118k

道建設部策定単価

合成樹脂管

数量

道産材

金額

下水道

ZAB4452000

        58

地方資材単価

ｍ３

ZAB4104000

単価

        58

下部桝

23-18-A5-0028-0

道建設部策定単価

ZZ000001

ZKD4001000

 

その他（材料）

×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

ｍ

刊行物単価

集計リスト（材料）

式

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

取付け管呼び径　150mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－

刊行物単価

枚

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

       193.5

 導水用にも適用可

道建設部策定単価

１　A90SHR・B90SHR
個ZAC9555000

桝蓋

ZAB4102000

コード

鉄筋コンクリート管用 ９０°支管
       206.076

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

道建設部策定単価

名称

ｔ

個

ZKD0006000

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420

コンクリートカッタ　（ブレード）

個

摘要

ZAB6406000

枚

         1

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m



         0.707

工事区分

ｍ３

ZKD0005000

ＰＫ－３　プライムコート用
         0.103

切込砂利

単位規格

刊行物単価

Z004350010 Ｌ

グリーン
再生アスファルト安定処理

道用

Ｌ

数量 金額

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

下水道

アスファルト乳剤

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

刊行物単価

         0.147

単価

23-18-A5-0028-0

再生細粒度アスファルト混合物

グリーン

 

ｔ

ZKD0800500

再生粗粒度アスファルト混合物

Z004130003

道用

集計リスト（材料）

０～４０㎜

     2,492.268

刊行物単価

再生細粒度アスファルト混合物

アスファルト乳剤

当　初

         0.103

         0.4

工事名

地方資材単価

集計区分

０～８０㎜

トラフィックペイント　常温型

        35.182

地方資材単価

グリーン

水性型　１種Ａ　白　区画線用

コード

道用

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

地方資材単価

         4.168

地方資材単価

ｔ

名称

道用
ｔ

ｔ

Ｌ

         1.776

ZKD0006000

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

ｍ３

摘要
切込砂利

ZKD0870500

- 5 -

ZKD0800500

ＰＫ－４　タックコート用

グリーン

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

ZKD0860500

Z004130002



刊行物単価

工事区分

生コンクリート  混合Ｂ種

ｔ

C-1  (-)-8-20(25)

t

単位規格

道建設部策定単価

数量 金額

下水道

Z006810101

単価

23-18-A5-0028-0

 

        36.8

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

         0.312

Z006800004

- 6 -

        18.4

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用 ｋｇ
コード

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

ZKD1001000

地方資材単価

名称

積込み荷卸し費（仮設材等）

その他単価

基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで

Z004352001

ｍ３

摘要
ガラスビーズ

         0.148



集計リスト（市場単価）

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上

刊行物単価

ｍ

個所

工事区分

刊行物単価

Q2G1070100

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

箇所

砕石基礎工(手間のみ)

個所

単位規格

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

取付管布設工および支管取付工［材

個所

刊行物単価

数量 金額

Q2G1070070

管径１００　材工共 ５箇所以上

ｍ

下水道

m3

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

        10

       518.63

Q001037013

Q001037010

刊行物単価

Q2G1090080 管径１５０　材工共 ５箇所以上

         3

区画線設置（ペイント式）

Q2G1090060

集計リスト（市場単価）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ ４箇所以上

         1

単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上

23-18-A5-0028-0

 

         1

工共］

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ２号(内径1200mm)

刊行物単価

Q001037016

刊行物単価

当　初

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)

工事名
集計区分

取付管布設工および支管取付工［材

刊行物単価

Q2G1070040

ｍ

コード
Q2G1040020

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

工共］

名称
市場単価

- 1 -

         3

         2

         9

区画線設置（ペイント式）

摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ３号(内径1500mm)
         4

箇所

機械施工　手間のみ



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

集計リスト（市場単価）

単価

23-18-A5-0028-0

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

名称
市場単価

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

23-18-A5-0028-0

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

3号MH　HPφ700

         1

3号MH　HPφ800

箇所

         1

削孔費

単位規格

見積単価

削孔費

箇所

数量 金額

下水道

m3

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

 

         1

削孔費

削孔費
         1

建設発生土受入費

当　初工事名
集計区分

- 2 -

箇所

横孔

箇所

         1
箇所

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

2号MH　HPφ600

B1500×H2680×t300

削孔費

名称

削孔費

     1,160

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

箇所特殊MH　HPφ800

2号MH　HPφ800

2号MH　HPφ600

         1

側壁開口部用補強板

1号MH　HPφ600

箇所



工事区分

1号MH　HPφ400

削孔費

         1

建込簡易土留賃料等

箇所

         1

削孔費 箇所
単位規格

削孔費

箇所

1号MH　HPφ450

数量 金額

- 3 -

下水道
その他

         1

単価

H=3.0　在場日数152日　30m/1ｽﾊﾟﾝ

2号MH　HPφ400

23-18-A5-0028-0

1号MH　HPφ500

 

         1

削孔費

2号MH　HPφ600

削孔費
         1

3号MH　HPφ400

当　初工事名
集計区分

箇所

箇所

削孔費

         1

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

削孔費

名称

式

1号MH　HPφ400

削孔費

集計リスト（その他）

3号MH　HPφ400

摘要

         1

箇所
         1

         1
箇所

箇所



- 4 -

工事区分

ト）

見積単価
         1

         1

組

M16レベル調整駒（3ヶセット）
単位規格

見積単価

見積単価

数量 金額

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

見積単価

下水道

個

組

斜壁

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

H=150（PA)
         1

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

1110/130（PB1）

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

底版

         1

個

見積単価

コード

L=300mm　M16　SUS304

レベル調整駒（3ヶセット）

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

名称

個

管取付壁

集計リスト（その他）

摘要

         1

緊結用ボルト・ナット

調整リング

個

M16

600/900/300(PT1) 足掛金物付

直壁

見積単価

         1

         1



斜壁

工事区分

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

         1

         1

単位規格

見積単価

見積単価

L=350mm　M16　SUS304

組

数量 金額

見積単価

下水道

個

組

その他

ト）

         1

M16

1110/130（PB1）

単価

         2

23-18-A5-0028-0

緊結用ボルト・ナット

見積単価

個

L=250mm　M16　SUS304

 

         1

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

直壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

         1

個

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

個

H=100（PA)調整リング

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

- 5 -

見積単価

         1

管取付壁

         1

600/900/450(PT1) 足掛金物付

緊結用ボルト・ナット

底版



工事区分

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

調整リング

見積単価

底版

ト）

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

         1

         1
緊結用ボルト・ナット

組

単位規格

見積単価

見積単価

組

斜壁

数量 金額

見積単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

下水道

個

組

その他

         1

H=100（PA)

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

 

         1

         1

900×1800(PM1) 足掛金物付

見積単価

管取付壁

当　初工事名
集計区分

組

- 6 -

600/900/450(PT1) 足掛金物付

         1

個

L=350mm　M16　SUS304

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

直壁

名称

ト）

個

M16

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

1110/130（PB1）

見積単価

         1

         1



工事区分

H=100（PA)

見積単価

         2

         1

         1

ト）

1110/130（PB1）

組

単位規格

見積単価

見積単価

組

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

調整リング

直壁

その他

         1

- 7 -

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

900×1800(PM1) 足掛金物付

調整リング

 

組

600/900/450(PT1) 足掛金物付

管取付壁
         1

         2

見積単価

個

当　初工事名
集計区分

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

L=350mm　M16　SUS304

レベル調整駒（3ヶセット）

         1

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

底版

見積単価

名称

M16

斜壁

個

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

個

緊結用ボルト・ナット

摘要

         1

H=100（PA)

見積単価
         1



600/900/450(PT1) 足掛金物付

工事区分

直壁

見積単価

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

         1

         1

組

単位規格

見積単価

見積単価

900×1800(PM1) 足掛金物付

H=100（PA)

レベル調整駒（3ヶセット）

600/900/450(PT1) 足掛金物付

M16

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

調整リング

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

 

         1

斜壁

斜壁

組

         1
1110/130（PB1）

見積単価

個

当　初工事名
集計区分

         1

見積単価

底版

管取付壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

ト）

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

個

見積単価

L=250mm　M16　SUS304

- 8 -

         1

         1

緊結用ボルト・ナット

組



調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

工事区分

見積単価

斜壁

H=150（PA)

         1

         1

単位規格

見積単価

見積単価

600/900/300(PT1) 足掛金物付

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付
数量 金額

個

見積単価

下水道
その他

直壁

         1

単価

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

1110/130（PB1）

組

M16

緊結用ボルト・ナット

         1

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

直壁

調整リング

L=300mm　M16　SUS304

         1

管取付壁

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

900×900(PM1) 足掛金物付

- 9 -

見積単価

名称

底版

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

個

ト）

見積単価

         1

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

組



工事区分

見積単価
         1

         1

組

底版

単位規格

見積単価

見積単価

調整リング

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道
その他
単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

- 10 -

個

 

         1

         1

ト）

         2

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット L=350mm　M16　SUS304

         1

個

見積単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

直壁

900×900(PM1) 足掛金物付

管取付壁
コード

M16

900×900(PM1) 足掛金物付

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

600/900/300(PT1) 足掛金物付

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

1110/130（PB1） 個

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

         1

個

見積単価

         1

         1

斜壁

H=100（PA)

組



直壁

M16

工事区分

900×1200(PM1) 足掛金物付管取付壁

見積単価

1110/130（PB1）

         1

         1

組

単位規格

見積単価

見積単価

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

数量 金額

個

見積単価

下水道

底版

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

H=100（PA)

         1

L=350mm　M16　SUS304

見積単価

組

1110/130（PB1）

個

底版

当　初工事名
集計区分

組

斜壁 600/900/300(PT1) 足掛金物付

         1

個

見積単価

コード

- 11 -

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

名称

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

摘要

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

         2

緊結用ボルト・ナット



工事区分

ト）

600/1200/300(PT2) 足掛金物付

見積単価
         1

         1

組

M16レベル調整駒（3ヶセット）

L=300mm　M16　SUS304

単位規格

見積単価

見積単価

組

数量 金額

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

見積単価

下水道

個

組

斜壁

その他

1200×2100(PM2) 足掛金物付

         1

M16

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

H=150（PA)
         1

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

         1

個

1460/150（PB2）

見積単価

コード

L=300mm　M16　SUS304

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

個

集計リスト（その他）

摘要

         1

緊結用ボルト・ナット

調整リング

- 12 -

見積単価

         1

管取付壁

         1

緊結用ボルト・ナット

底版



L=300mm　M16　SUS304

工事区分

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

調整リング

見積単価

H=150（PA)

         1

         1

ト）

組

単位規格

見積単価

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

見積単価

組

- 13 -

斜壁

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

組

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

調整リング

 

         1

1200×1800(PM2) 足掛金物付

組

管取付壁
         1

1460/150（PB2）

見積単価

当　初工事名
集計区分

レベル調整駒（3ヶセット）

         1

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

底版

見積単価

名称

ト）

M16

個

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

個

緊結用ボルト・ナット

摘要

         1

見積単価

         1

         1

H=150（PA)



調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

工事区分

見積単価

斜壁

H=150（PA)

         1

         1

単位規格

見積単価

1200×1800(PM2) 足掛金物付

見積単価

1200×1800(PM2) 足掛金物付

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道
その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

斜壁

- 14 -

組

M16

緊結用ボルト・ナット

         1

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

調整リング

L=300mm　M16　SUS304

         1

管取付壁

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

1460/150（PB2）底版

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

600/1200/300(PT2) 足掛金物付個

ト）

見積単価

         1

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

組



M16

工事区分

見積単価
         1

         1

組

単位規格

見積単価

1500×1500(PM3) 足掛金物付

見積単価

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道

底版

600/900/450(PT1) 足掛金物付

その他

         1

単価

L=250mm　M16　SUS304

23-18-A5-0028-0

見積単価

個

 

         1

H=100（PA)

         1

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

組

斜壁

         1

個

見積単価

1460/150（PB2）

直壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

- 15 -

名称

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

         1

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

緊結用ボルト・ナット

斜壁



M16

工事区分

見積単価
         1

         1

組

単位規格

見積単価

1500×1500(PM3) 足掛金物付

見積単価

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道

底版

その他

         1

単価

23-18-A5-0028-0

見積単価

1810/150（PB3）

個

 

         1

         1

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

組

斜壁 600/900/300(PT1) 足掛金物付

         1

個

見積単価

直壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

名称

個

- 16 -

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

H=150（PA)

         1

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

緊結用ボルト・ナット L=300mm　M16　SUS304

斜壁



MPJエルボ

- 17 -

工事区分

m

Ⅱ型A　560×560×50mm

m3

ポリエチレン管（2層管）

建設発生土受入費

ポリエチレン管（2層管）

単位規格

見積単価

刊行物単価

見積単価

φ30（45°）

ポリエチレン管（2層管）

刊行物単価

数量 金額

個

下水道

底版

その他
単価

23-18-A5-0028-0

        41
見積単価

1810/150（PB3）

個

 

φ25（45°）

        12

       116

刊行物単価

見積単価

        14.9

個

当　初工事名
集計区分

        18.9

m

見積単価

φ 30mm

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

φ 20mm

        12

φ20（45°）

名称

MPJエルボ

        49.4
φ 25mm

m

MPJエルボ

集計リスト（その他）

個

摘要

       260

個

中間桝

         1



MPJエルボ

工事区分

見積単価

単位規格

見積単価

見積単価

数量 金額

下水道

- 18 -

個

その他

        25.3

単価

         6

23-18-A5-0028-0

         4

 

φ50A(t=3.8)

MPJエルボ 個

当　初

        68

工事名
集計区分

m

m給水管用埋設標識シート

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

φ20（90°）

幅=200mm(ｼﾝｸﾞﾙ)

見積単価

名称

鋼管（STK400）

サドル付分水栓

個

集計リスト（その他）

摘要

φ25（90°）

φ150×φ20(CIP用) 防食ﾌｨﾙﾑ 密着ｺｱ含

見積単価
         1



鏡(金抜き指定)

見積用

                           帯広市

  2023年度施行

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

                   第1工区下水道新設工事（雨水）　実施設計書

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

2023年 6月

帯広市

  2023年 5月16日

～
実施工期：229日

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2023年 5月16日

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

完成期限：  2024年 1月22日

  2023年 6月 1日

2024年01月冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号23-18-A5-0028-0-01

下水道工事（２）

冬期労務補正：

23-18-A5-0028-0-01

積算時想定工事期間

2023/05/02 09:04:15

地　　区

一般土木

  2023年 6月 8日　～　  2024年 1月22日　(229日)



鏡(工事概要一覧表)

2

工事概要一覧表

- 3 -

工事箇所

付帯工　一式
1

費　　目

4

第1工区下水道新設工事（雨水）

事

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

南３９丁目外

帯広市西９条

23-18-A5-0028-0-01

変　　更

3頁

要

浸水対策下水道事業

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

しない

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

しない

施工地域補正

 

市街地補正

延長期間最終日の基準年月

しない

2022/09

23-18-A5-0028-0-01

計上の有無

計上の有無

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

管路

費｜３０～５０ｃｍ程

下水道工事（２）

【ダンプトラック［オ

       91

　　舗装復旧工

数量

　　　

摘要

タイヤ損耗費｜１０ｔ

主たる工種

単-3号

<02>

以下

以下

　　　
単-5号

　　舗装撤去工

工事名

　付帯工

m3
舗装版破砕

　　　(舗装版切断)

　

当　初

ンロード・ディーゼル

第1工区下水道新設工事（雨水）

式

積級　良好　供用日　

工事区分・工種・種別・細別

式

　　　殻処分

    1,852

        1

    1,817

　　　
      341

　　　

 

       91
］｜１０ｔ積級　】【

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm

工事区分

】

下水道

m3

　　　殻運搬

管路

　　　
　　　舗装版破砕

事業区分

        1

式

概数

無し
m2

        1

規格 単位

単-4号

度の大きさ　】

　　

単価

　　

　　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ

単-2号

数量増減

23-18-A5-0028-0-01

m

- 1 -

        1　

　　　

　　　

　　

式

金額 金額増減

　　

単-1号

【アスファルト塊受入

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

概数

設計内訳書

　　　不陸整正

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm

　　　

施工地域

　　　



下水道工事（２）

数量

m2

　　　
単-8号

摘要

        1

主たる工種

　　

式

<02>

    1,852

　

率５０％  車道用　】

        6

　

        1

工事名

　　　

        1

当　初第1工区下水道新設工事（雨水）

　　交通管理工

工事区分・工種・種別・細別

【再生細粒度アスファ

式
　

　　

　現場管理費

単-6号

　仮設工

　　　

 

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50

　　　交通誘導警備員B

        6

　

　　　交通誘導警備員A

        1

工事区分

式

．５～９．５％ 配合

式

        1

下水道

工事原価

        1

- 2 -

管路
事業区分

式

ルト混合物｜Ａｓ量７

人日

        1

規格 単位

人日

単価

式

式

数量増減

        1

23-18-A5-0028-0-01

共通仮設

　

直接工事費

　　　表層(車道・路肩部)

　

　　　

mm3.0m超

金額 金額増減

式

純工事費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

　　　

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域

単-7号

　　　



下水道工事（２）

数量 摘要

工事費計

主たる工種

<02>

工事価格

        1

工事名

- 3 -

当　初第1工区下水道新設工事（雨水）

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

　

下水道事業区分

式

共通仮設費

消費税相当額

　一般管理費等

        1

　

規格 単位 単価 数量増減

23-18-A5-0028-0-01

        1
式

金額 金額増減
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

23-18-A5-0028-0-01

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

23-18-A5-0028-0-01

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

23-18-A5-0028-0-01

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

23-18-A5-0028-0-01

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

ｱｽﾌｧﾙﾄ　

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

23-18-A5-0028-0-01

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　アスファルト塊受入費 　３０～５０ｃｍ程度の大きさ



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

23-18-A5-0028-0-01

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

m

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単
位

単-1号

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

20230516

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

(舗装版切断)

単-9号

1次単価表 <02>

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

価
格

数

       1

名称

  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

単価

 

単-2号

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

- 2 -

1次単価表 <02>

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

23-18-A5-0028-0-01

価
格

単-10号

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下



日　】

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

積級　良好　供用日　】

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

 

- 3 -

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20230516

単価

 

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
単-11号

23-18-A5-0028-0-01

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  
舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

20230516

単
位

       2.25

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

単価

単価

20230516

 

計

単-12号

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

1次単価表 <02>

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

23-18-A5-0028-0-01

価
格

m3
数

殻処分

単-4号

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516
単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

1次単価表 <02>

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

無し

m2

23-18-A5-0028-0-01

価
格

不陸整正

費用：

- 5 -

数

ｍ２

       1

名称

  



再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)50mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　

規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

．５～９．５％ 配合率５０％  車道用　】

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20230516

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の

表層(車道・路肩部)

単価

 

単-6号

】

       1

単
規

内訳＝全ての費用：

1次単価表 <02>

計

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

23-18-A5-0028-0-01

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以
下＝50mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

名称

  

単-14号



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

20230516

- 7 -

人日

 

計

       1

単
規

1次単価表 <02>

金額

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導警備員A

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

23-18-A5-0028-0-01

価
格

数
人日

       1

名称

  

WB010211



交通誘導警備員B

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

人日

 

計

単-16号       1

単
規

1次単価表 <02>

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

23-18-A5-0028-0-01

価
格

単-8号

数
人日

       1

- 8 -

名称

  



％

　　普通作業員

舗装版切断

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　2号

量

R0125

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

刊行物単価

単-9号

　　土木一般世話役

単価

20230516

　労務構成比率

単

Z006704001

位

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　ガソリン

摘要

20230516

　割増対象賃金比 0.784

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

標準単価

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.852

 

標準単価

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

Z006540003

％

称

単位

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

％

23-18-A5-0028-0-01

R0101

M001161010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

CB430510

R0102

       1

径２２インチ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.796

量

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

20230516

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

- 10 -

１．２号　ミニローリー渡し

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単

　割増対象賃金比 0.772

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

23-18-A5-0028-0-01

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

R0102

Z006702002

       1

L001010003

二省労務単価

名称



規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

20230516

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

20230516

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

- 11 -

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

％

23-18-A5-0028-0-01

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

単-11号

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20230516

     100

 

計

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単-12号
単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

23-18-A5-0028-0-01

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

- 12 -

     100

名称

処分費（t）



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　割増対象賃金比 0.796

20230516

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

　割増対象賃金比 0.772

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

20230516

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

　　軽油

単-13号

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

23-18-A5-0028-0-01

％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

無し 全ての費用
数

R0102

１．２号　ミニローリー渡し

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

20230516

刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 
- 14 -

単-13号

ｍ２
単

規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

23-18-A5-0028-0-01

価
格

不陸整正

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

20230516

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

20230516

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

3.0m超 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

- 15 -

％

刊行物単価

23-18-A5-0028-0-01

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車道

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZKD0800500

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

20230516

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

20230516

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

3.0m超 50mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

23-18-A5-0028-0-01

　　アスファルトフィニッシャ

価

- 16 -

格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量

20230516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

20230516

ZS3000004
式 管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

R0803

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

23-18-A5-0028-0-01

諸雑費（まるめ）

価

　割増対象賃金比 0.843

格

人

数
人日

       1

単-15号

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20230516

単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

20230516

ZS3000004
式 管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

       1

単
規

計

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
参考資料（1） <02>

23-18-A5-0028-0-01

諸雑費（まるめ）

価

単-16号

格

人
　割増対象賃金比 0.902

数
人日

       1

名称



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

備考単位

第1工区下水道新設工事（雨水）



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

登録月単位

第1工区下水道新設工事（雨水）



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430310

CB430510

金額

舗装版破砕

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価

      341

規格／条件

単-10号

（アスファルト）

摘要

 

舗装版切断 単-9号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単位

解体費計

ての費用

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

23-18-A5-0028-0-01

ｍ

    1,817

解体費

ｍ２

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

      204.75

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

単-12号

CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

単-11号

（コンクリート）

処分費

処分費

       91

23-18-A5-0028-0-01

処分費計

処分費計

ｍ３

運搬費計

） 有り
殻運搬

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

23-18-A5-0028-0-01

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

策型（第２次）］

機械損料

         1
M000301005

その他（機械）

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単位規格

         1.442

M000701015

ーゼル］

         5.575

供用日

刊行物単価

数量 金額

下水道

ロードローラ［マカダム・排ガス対

単価
供用日

グリーン

 

補正有り

供用日

当　初

補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

集計リスト（機械損料）

刊行物単価

補正有り

コード

補正有り

補正有り

策型（第２次）］

名称

23-18-A5-0028-0-01

M001161010

         1.503

・湿式］

MM000001

供用日

- 1 -

第1工区下水道新設工事（雨水）

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

ダンプトラック［オンロード・ディ

M000801009

摘要
コンクリートカッタ［バキューム式

         1.481

ブレード幅３．１ｍ

式

モータグレーダ［土工用・排ガス対



集計リスト（賃料）

刊行物単価

工事区分

L001060003

日

L001210002

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

単位規格

刊行物単価

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び日

し
低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

数量 金額

下水道

         5.447

L001010003
単価

日

賃料

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

 

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

バックホウ（クローラ）［標準］

当　初工事名
集計区分

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

コード

刊行物単価

名称

集計リスト（賃料）

23-18-A5-0028-0-01

         0.997

アスファルトフィニッシャ

し

- 1 -

         2.487

第1工区下水道新設工事（雨水）

らず適用 リース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

摘要

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         1

L001050002



集計リスト（労務）

工事区分

交通誘導警備員Ａ

        10.05

単位規格

　割増対象賃金比 0.821 人

         4.495

人
数量 金額

下水道

R0803

人

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

単価

二省労務単価

運転手（一般）

         6

　割増対象賃金比 0.902

二省労務単価

 

人

        9.611

         5.001

その他（労務）

特殊作業員

人

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比 0.784

R0114

R0115

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

RR000001

R0101

労務

二省労務単価

R0125

コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.843

R0102
         5.278

式

名称

　割増対象賃金比 0.772

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

人

第1工区下水道新設工事（雨水）

         6

摘要

R0804

集計リスト（労務）

人

         1
　割増対象賃金比 0.796

　割増対象賃金比 0.852



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード 名称

23-18-A5-0028-0-01

第1工区下水道新設工事（雨水）

摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

諸雑費（まるめ）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

枚

       204.75

単位規格

刊行物単価

Z006702002

ＰＫ－３　プライムコート用Z004130002

その他（材料）

Ｌ

数量

        28.138

金額

下水道

ZS3000004

ZKD4001000

道用

アスファルト塊受入費

02　2号

単価

 

Z006704001

ZZ000001

ｔ

Ｌ

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名
集計区分

       759.114

アスファルト乳剤

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車ZKD0800500

軽油

         1

地方資材単価

再生細粒度アスファルト混合物

コード
コンクリートカッタ　（ブレード）

ガソリン

刊行物単価

材料

地方資材単価

名称

23-18-A5-0028-0-01

グリーン

- 1 -

         4.562

         0.818

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

式

式

第1工区下水道新設工事（雨水）

径２２インチZ006540003
摘要

１．２号　ミニローリー渡し

Ｌ

ｔ

     2,332.453



工事区分

単位規格 数量 金額

下水道

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード
材料

名称

23-18-A5-0028-0-01

第1工区下水道新設工事（雨水）

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

23-18-A5-0028-0-01

- 1 -

第1工区下水道新設工事（雨水）

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



諸経費情報

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

23-18-A5-0028-0-00

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

共通仮設費

  0日

前払金割合による補正

2023/05

補正無

工期延長等日数

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

しない

 

しない

砂防・地滑り工事補正

契約保証に係る補正

現場管理費

する

しない

施工地域補正

冬期日数 83日 工期日数 229日 

３５％を超えるもの

施工時期補正

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

市街地

しない

除雪工事補正

３１：下水道工事（２）

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

週休２日制の補正

積雪寒冷地域区分 １級地  帯広市 (1.80)

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

23-18-A5-0028-0-00

  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

23-18-A5-0028-0-00

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

下水道工事（２）

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

23-18-A5-0028-0-00

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

23-18-A5-0028-0-00

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

下水道工事（２）

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

23-18-A5-0028-0-00

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（２）主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

23-18-A5-0028-0-00

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

（木材）

解体費計

（木材）

金額

23-18-A5-0028-0-00

    1,817

舗装版切断

単-9号[02号]

名称

ｍ２

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

    1,656

 

ての費用

単位

解体費計

ｍ舗装版切断

費用区分

CB430310

      341

CB430310

（アスファルト）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（コンクリート）

単-184号[01号]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

      350

解体費

単-185号[01号]

解体費計

（コンクリート）

CB430510

CB430510

単-10号[02号]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ２

解体費

舗装版破砕
ての費用

舗装版破砕

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

CB227010

t

（コンクリート）

殻運搬

（木材）

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

23-18-A5-0028-0-00

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

WB020052

単-143号[01号]

（アスファルト）

名称

） 有り

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

運搬費

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（コンクリート）

殻運搬

（木材）

       86

費用区分

（コンクリート）

       91

単-186号[01号]

（コンクリート）

CB227010

単-11号[02号]

処分費

処分費

単-217号[01号]        1.9

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

処分費計

） 有り

殻運搬

        0.76

数量



処分費（t）

（木材）

金額

23-18-A5-0028-0-00

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

摘要

 

単-12号[02号]

WB020052

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

      193.5

循環税相当額

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

単-187号[01号]

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

      204.75

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

工事区分

刊行物単価

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

         6.255

23-18-A5-0028-0-00

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

レーン機能付き］

バックホウ（クローラ）［標準］

時間

バックホウ（クローラ）［標準・ク
単位

装・ブーム式］

規格

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小

グリーン

M000202015

グリーン
排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

刊行物単価

M000202096

数量 金額

下水道

１０ｔ積級

補正有り

刊行物単価

時間

供用日

ーゼル］

         0.327

ーゼル］

単価

１０ｔ積級

補正有り

グリーン

       237.9

 

M000202103

供用日

補正有り

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

刊行物単価

供用日
旋回型］

M000301002

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

質量６０～８０ｋｇ

刊行物単価

補正有り排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

M000202019
        22.807

刊行物単価

コンクリートポンプ車［トラック架

ダンプトラック［オンロード・ディ

第１工区下水道新設工事（雨水）

ランマ

補正有り

M000806001

補正有り

M000301005

M000301005

名称

        28.432

        20.124

         0.66

供用日

- 1 -

       151.17
M000903010

補正有り

摘要

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

ダンプトラック［オンロード・ディ ４ｔ積級

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

        25.148

グリーン



工事区分

策型（第２次）］

23-18-A5-0028-0-00

機械損料

・湿式］

ロードローラ［マカダム・排ガス対

単位規格

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

         6.088

数量 金額

下水道

供用日

単価
その他（機械）

M000701015
策型（第２次）］

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対
         3.001

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

式

M001161010

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍコンクリートカッタ［バキューム式

コード

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

補正有り

補正有り
名称

         6.341

供用日

M000801009

摘要
MM000001

         1



集計リスト（賃料）

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

日

         0.495

タンパ及びランマ

工事区分

日

刊行物単価

23-18-A5-0028-0-00

４．９ｔ吊　リース置場渡し

単位規格

刊行物単価

        68.287

L001010008

日

刊行物単価

数量 金額

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

下水道

刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単価

日

         0.416

L001010005

日

賃料

 

L001010003
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

レーン機能付き］

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

        10.411

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

し

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

らず適用 リース置場渡し

日

当　初

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

工事名
集計区分

         0.416

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価
ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒レーン機能付き］

L001070011

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

L001060003

L001210001

        32.109

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し
名称

集計リスト（賃料）

        20.008

- 1 -

アスファルトフィニッシャ

日

L001180001

らず適用 リース置場渡し

摘要

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７バックホウ（クローラ）［標準・ク

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排 日

L001060001

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．

         8.183

        13.398

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

日L001120001
］



L001011005

刊行物単価

         0.067

         1.914

工事区分

小型バックホウ（クローラ）［超小

日

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

23-18-A5-0028-0-00

単位規格

刊行物単価

日

数量 金額

下水道

．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

         0.046

単価

         1.908

日

賃料

し

 

L001210002

L001050002

当　初工事名
集計区分

- 2 -

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

コード

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

名称
アスファルトフィニッシャ

集計リスト（賃料）

し

旋回型］

超小旋回クレーン機能付］

らず適用 リース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

摘要

小型バックホウ（クローラ）［後方 日

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ
L001011001



集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.852

　割増対象賃金比 0.962

工事区分

R0125

R0121

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.928

23-18-A5-0028-0-00

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.951
         0.253

単位

RR000001

規格

R0115

人

         0.048

人
数量

R0114 　割増対象賃金比 0.796

金額

下水道

人
       155.526

運転手（特殊）

R0119

単価

二省労務単価

その他（労務）

       163.234

二省労務単価

 

人

         1

　割増対象賃金比 0.772

人

二省労務単価

        56.035
特殊作業員

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分 労務

二省労務単価

         0.048

二省労務単価

       399.325

コード

二省労務単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

R0102

R0101

トンネル世話役

名称

普通作業員

式

人

　割増対象賃金比 0.784

- 1 -

人

       139.191

摘要

トンネル特殊工

R0120

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.821

人

トンネル作業員



工事区分

        98

　割増対象賃金比 0.843

23-18-A5-0028-0-00

型わく工

        11

交通誘導警備員Ａ

R0133

        98

単位規格

人　割増対象賃金比 0.902

R0803

人
数量 金額

下水道

配管工

人

単価

         0.104

R0804

二省労務単価

 

人

交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

         5.5
R0803

　割増対象賃金比 0.843

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

　割増対象賃金比 0.902 補正有り

労務

二省労務単価

コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.746

第１工区下水道新設工事（雨水）

　割増対象賃金比 0.901

R0804

補正有り

名称

人

人

交通誘導警備員Ａ

摘要

集計リスト（労務）

         2.537

R0136



集計リスト（材料）

工事区分

23-18-A5-0028-0-00

単位規格 数量 金額
Y007600001-001

下水道

単価

 

         1.9

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コンクリート塊受入費
コード

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

名称
有筋 30cm程度の大きさ

- 1 -

摘要
ｔ



刊行物単価

工事区分

刊行物単価

Z002500009ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

23-18-A5-0028-0-00

         1
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

単位規格

刊行物単価

ZS3000004

６００×５０×２４３０　参考質量 660㎏/

本

数量 金額

タイヤ損耗費

Z006704001

本

下水道

本

刊行物単価

ガソリン

        84.362

Z010020105

単価

７００×５８×２４３０　参考質量 899㎏/

本

 

Z002500008

02　2号

１．２号　ミニローリー渡し

刊行物単価

集計リスト（材料）

供用日

        69.136
刊行物単価

本
本

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）
    11,223.339

諸雑費（率＋まるめ）

        19.342

       327.419
刊行物単価

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

コード

５００×４２×２４３０　参考質量 459㎏/

ZS8000004

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

Z006702002
名称

        28.432

Z002500011 ８００×６６×２４３０　参考質量1170㎏/

式

摘要

         1

本

Z002500010

        21.811

１０ｔ積級　良好　供用日

軽油 Ｌ

式

本



刊行物単価

道産材

C-4  18-5-40

４ｔ積級　良好　供用日

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

工事区分

        16.461

４５０×３８×２４３０　参考質量 373㎏/

         0.43

23-18-A5-0028-0-00

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

供用日

無収縮モルタル

本

本

単位規格

        15
生コンクリート  混合Ｂ種ZKD1004000

Z002500006

道建設部策定単価

数量

道産材

金額

- 3 -

下水道

地方資材単価

刊行物単価

ZAB4736000

単価

        85.597

切込砂利
         4.254

 

Z010020045

本

ZKD0006000

組

道建設部策定単価

本

再生骨材

集計リスト（材料）

０～８０㎜

        13.84

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

タイヤ損耗費

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

ZKD2054000

刊行物単価

ZAA0360000

ｍ３

４００×３５×２４３０　参考質量 306㎏/

コード

JIS型（勾配受縁石）φ600㎜　T－25

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

地方資材単価

本

        16.872

名称

　下水道鉄蓋調整用

ｍ３

        20.124

０～４０ｍｍ ｍ３

摘要

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形Z002500031

本

       614.004

Z002500007

ｍ３



- 4 -

アスファルト塊受入費

工事区分

g/個

以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 5m/本 

（ゴム輪受口）

23-18-A5-0028-0-00

上部桝

         0.032

径２２インチZ006540003

        58

        60

道産材

単位規格

０～８０㎜
       398.25

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

切込砂利

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118k

道建設部策定単価

合成樹脂管

数量

道産材

金額

下水道

ZAB4452000

        58

地方資材単価

ｍ３

ZAB4104000

単価

        58

下部桝

道建設部策定単価

ZZ000001

ZKD4001000

 

その他（材料）

×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

ｍ

刊行物単価

集計リスト（材料）

式

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

取付け管呼び径　150mm　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－

刊行物単価

枚

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

 導水用にも適用可

道建設部策定単価

１　A90SHR・B90SHR
個ZAC9555000

桝蓋

ZAB4102000

コード

鉄筋コンクリート管用 ９０°支管
       206.076

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

         1.658

道建設部策定単価

名称

ｔ

個

ZKD0006000

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420

コンクリートカッタ　（ブレード）

個

摘要

ZAB6406000

枚

         1

波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m



         0.707

工事区分

ｍ３

ZKD0005000

ＰＫ－３　プライムコート用

23-18-A5-0028-0-00

         0.103

切込砂利

単位規格

刊行物単価

Z004350010 Ｌ

グリーン
再生アスファルト安定処理

道用

Ｌ

数量 金額

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

下水道

アスファルト乳剤

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

刊行物単価

         0.147

単価

再生細粒度アスファルト混合物

グリーン

 

ｔ

ZKD0800500

再生粗粒度アスファルト混合物

Z004130003

道用

集計リスト（材料）

０～４０㎜

     4,824.721

刊行物単価

再生細粒度アスファルト混合物

アスファルト乳剤

当　初

         0.103

         0.4

工事名

地方資材単価

集計区分

０～８０㎜

トラフィックペイント　常温型

        35.182

地方資材単価

グリーン

水性型　１種Ａ　白　区画線用

コード

道用

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

地方資材単価

         8.73

地方資材単価

ｔ

名称

道用
ｔ

ｔ

Ｌ

         1.776

ZKD0006000

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  車

ｍ３

摘要
切込砂利

ZKD0870500

- 5 -

ZKD0800500

ＰＫ－４　タックコート用

グリーン

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

ZKD0860500

Z004130002



刊行物単価

工事区分

生コンクリート  混合Ｂ種

ｔ

23-18-A5-0028-0-00

C-1  (-)-8-20(25)

t

単位規格

道建設部策定単価

数量 金額

下水道

Z006810101

単価

 

        36.8

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

         0.312

Z006800004

- 6 -

        18.4

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用 ｋｇ
コード

第１工区下水道新設工事（雨水）
材料

ZKD1001000

地方資材単価

名称

積込み荷卸し費（仮設材等）

その他単価

基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで

Z004352001

ｍ３

摘要
ガラスビーズ

         0.148



集計リスト（市場単価）

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上

刊行物単価

ｍ

個所

工事区分

刊行物単価

Q2G1070100

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

23-18-A5-0028-0-00

箇所

砕石基礎工(手間のみ)

個所

単位規格

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

取付管布設工および支管取付工［材

個所

刊行物単価

数量 金額

Q2G1070070

管径１００　材工共 ５箇所以上

ｍ

下水道

m3

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

        10

       518.63

Q001037013

Q001037010

刊行物単価

Q2G1090080 管径１５０　材工共 ５箇所以上

         3

区画線設置（ペイント式）

Q2G1090060

集計リスト（市場単価）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ ４箇所以上

         1

単価

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下　手間のみ ４箇所以上

 

         1

工共］

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ２号(内径1200mm)

刊行物単価

Q001037016

刊行物単価

当　初

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)

工事名
集計区分

取付管布設工および支管取付工［材

刊行物単価

Q2G1070040

ｍ

コード
Q2G1040020

刊行物単価

第１工区下水道新設工事（雨水）

工共］

名称
市場単価

- 1 -

         3

         2

         9

区画線設置（ペイント式）

摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 ３号(内径1500mm)
         4

箇所

機械施工　手間のみ



工事区分

23-18-A5-0028-0-00

単位規格 数量 金額

下水道

集計リスト（市場単価）

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

名称
市場単価

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

23-18-A5-0028-0-00

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

3号MH　HPφ700

23-18-A5-0028-0-00

         1

3号MH　HPφ800

箇所

         1

削孔費

単位規格

見積単価

削孔費

箇所

数量 金額

下水道

m3

その他

         1

単価

 

         1

削孔費

削孔費
         1

建設発生土受入費

当　初工事名
集計区分

- 2 -

箇所

横孔

箇所

         1
箇所

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

2号MH　HPφ600

B1500×H2680×t300

削孔費

名称

削孔費

     1,160

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

箇所特殊MH　HPφ800

2号MH　HPφ800

2号MH　HPφ600

         1

側壁開口部用補強板

1号MH　HPφ600

箇所



工事区分

1号MH　HPφ400

削孔費

23-18-A5-0028-0-00

         1

建込簡易土留賃料等

箇所

         1

削孔費 箇所
単位規格

削孔費

箇所

1号MH　HPφ450

数量 金額

- 3 -

下水道
その他

         1

単価

H=3.0　在場日数152日　30m/1ｽﾊﾟﾝ

2号MH　HPφ400

1号MH　HPφ500

 

         1

削孔費

2号MH　HPφ600

削孔費
         1

3号MH　HPφ400

当　初工事名
集計区分

箇所

箇所

削孔費

         1

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

削孔費

名称

式

1号MH　HPφ400

削孔費

集計リスト（その他）

3号MH　HPφ400

摘要

         1

箇所
         1

         1
箇所

箇所



- 4 -

工事区分

ト）

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

M16レベル調整駒（3ヶセット）
単位規格

見積単価

見積単価

数量 金額

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

見積単価

下水道

個

組

斜壁

その他

         1

単価

見積単価

個

 

         1

H=150（PA)
         1

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

1110/130（PB1）

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

底版

         1

個

見積単価

コード

L=300mm　M16　SUS304

レベル調整駒（3ヶセット）

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

名称

個

管取付壁

集計リスト（その他）

摘要

         1

緊結用ボルト・ナット

調整リング

個

M16

600/900/300(PT1) 足掛金物付

直壁

見積単価

         1

         1



斜壁

工事区分

見積単価

900×1500(PM1) 足掛金物付

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

単位規格

見積単価

見積単価

L=350mm　M16　SUS304

組

数量 金額

見積単価

下水道

個

組

その他

ト）

         1

M16

1110/130（PB1）

単価

         2

緊結用ボルト・ナット

見積単価

個

L=250mm　M16　SUS304

 

         1

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

直壁

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

         1

個

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

個

H=100（PA)調整リング

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

- 5 -

見積単価

         1

管取付壁

         1

600/900/450(PT1) 足掛金物付

緊結用ボルト・ナット

底版



工事区分

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

調整リング

見積単価

底版

ト）

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1
緊結用ボルト・ナット

組

単位規格

見積単価

見積単価

組

斜壁

数量 金額

見積単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

下水道

個

組

その他

         1

H=100（PA)

単価

見積単価

 

         1

         1

900×1800(PM1) 足掛金物付

見積単価

管取付壁

当　初工事名
集計区分

組

- 6 -

600/900/450(PT1) 足掛金物付

         1

個

L=350mm　M16　SUS304

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

直壁

名称

ト）

個

M16

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

1110/130（PB1）

見積単価

         1

         1



工事区分

H=100（PA)

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         2

         1

         1

ト）

1110/130（PB1）

組

単位規格

見積単価

見積単価

組

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

調整リング

直壁

その他

         1

- 7 -

単価

見積単価

900×1800(PM1) 足掛金物付

調整リング

 

組

600/900/450(PT1) 足掛金物付

管取付壁
         1

         2

見積単価

個

当　初工事名
集計区分

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

L=350mm　M16　SUS304

レベル調整駒（3ヶセット）

         1

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

底版

見積単価

名称

M16

斜壁

個

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

個

緊結用ボルト・ナット

摘要

         1

H=100（PA)

見積単価
         1



600/900/450(PT1) 足掛金物付

工事区分

直壁

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

         1

         1

組

単位規格

見積単価

見積単価

900×1800(PM1) 足掛金物付

H=100（PA)

レベル調整駒（3ヶセット）

600/900/450(PT1) 足掛金物付

M16

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

調整リング

その他

         1

単価

見積単価

 

         1

斜壁

斜壁

組

         1
1110/130（PB1）

見積単価

個

当　初工事名
集計区分

         1

見積単価

底版

管取付壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

ト）

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

個

見積単価

L=250mm　M16　SUS304

- 8 -

         1

         1

緊結用ボルト・ナット

組



調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

工事区分

見積単価

斜壁

23-18-A5-0028-0-00

H=150（PA)

         1

         1

単位規格

見積単価

見積単価

600/900/300(PT1) 足掛金物付

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付
数量 金額

個

見積単価

下水道
その他

直壁

         1

単価

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

見積単価

個

 

         1

1110/130（PB1）

組

M16

緊結用ボルト・ナット

         1

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

直壁

調整リング

L=300mm　M16　SUS304

         1

管取付壁

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

900×900(PM1) 足掛金物付

- 9 -

見積単価

名称

底版

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

個

ト）

見積単価

         1

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

組



工事区分

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

底版

単位規格

見積単価

見積単価

調整リング

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道
その他
単価

見積単価

- 10 -

個

 

         1

         1

ト）

         2

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

緊結用ボルト・ナット L=350mm　M16　SUS304

         1

個

見積単価

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

直壁

900×900(PM1) 足掛金物付

管取付壁
コード

M16

900×900(PM1) 足掛金物付

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

600/900/300(PT1) 足掛金物付

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

1110/130（PB1） 個

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

         1

個

見積単価

         1

         1

斜壁

H=100（PA)

組



直壁

M16

工事区分

900×1200(PM1) 足掛金物付管取付壁

見積単価

1110/130（PB1）

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

単位規格

見積単価

見積単価

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

数量 金額

個

見積単価

下水道

底版

その他

         1

単価

見積単価

個

 

         1

H=100（PA)

         1

L=350mm　M16　SUS304

見積単価

組

1110/130（PB1）

個

底版

当　初工事名
集計区分

組

斜壁 600/900/300(PT1) 足掛金物付

         1

個

見積単価

コード

- 11 -

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

名称

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

摘要

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

         2

緊結用ボルト・ナット



工事区分

ト）

600/1200/300(PT2) 足掛金物付

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

M16レベル調整駒（3ヶセット）

L=300mm　M16　SUS304

単位規格

見積単価

見積単価

組

数量 金額

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

見積単価

下水道

個

組

斜壁

その他

1200×2100(PM2) 足掛金物付

         1

M16

単価

見積単価

個

 

         1

H=150（PA)
         1

見積単価

当　初工事名
集計区分

組

組

         1

個

1460/150（PB2）

見積単価

コード

L=300mm　M16　SUS304

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

レベル調整駒（3ヶセット）

個

集計リスト（その他）

摘要

         1

緊結用ボルト・ナット

調整リング

- 12 -

見積単価

         1

管取付壁

         1

緊結用ボルト・ナット

底版



L=300mm　M16　SUS304

工事区分

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

調整リング

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

H=150（PA)

         1

         1

ト）

組

単位規格

見積単価

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

見積単価

組

- 13 -

斜壁

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

組

その他

         1

単価

見積単価

調整リング

 

         1

1200×1800(PM2) 足掛金物付

組

管取付壁
         1

1460/150（PB2）

見積単価

当　初工事名
集計区分

レベル調整駒（3ヶセット）

         1

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

底版

見積単価

名称

ト）

M16

個

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

集計リスト（その他）

個

緊結用ボルト・ナット

摘要

         1

見積単価

         1

         1

H=150（PA)



調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

工事区分

見積単価

斜壁

23-18-A5-0028-0-00

H=150（PA)

         1

         1

単位規格

見積単価

1200×1800(PM2) 足掛金物付

見積単価

1200×1800(PM2) 足掛金物付

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道
その他

         1

単価

見積単価

個

 

         1

斜壁

- 14 -

組

M16

緊結用ボルト・ナット

         1

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

600/1200/450(PT2) 足掛金物付

調整リング

L=300mm　M16　SUS304

         1

管取付壁

見積単価

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

見積単価

名称

1460/150（PB2）底版

個

集計リスト（その他）

個

摘要

         1

600/1200/300(PT2) 足掛金物付個

ト）

見積単価

         1

         1

レベル調整駒（3ヶセット）

組



M16

工事区分

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

単位規格

見積単価

1500×1500(PM3) 足掛金物付

見積単価

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道

底版

600/900/450(PT1) 足掛金物付

その他

         1

単価

L=250mm　M16　SUS304

見積単価

個

 

         1

H=100（PA)

         1

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

組

斜壁

         1

個

見積単価

1460/150（PB2）

直壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

- 15 -

名称

個

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

         1

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

緊結用ボルト・ナット

斜壁



M16

工事区分

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

         1

         1

組

単位規格

見積単価

1500×1500(PM3) 足掛金物付

見積単価

数量

管取付壁

金額

個

見積単価

下水道

底版

その他

         1

単価

見積単価

1810/150（PB3）

個

 

         1

         1

900/1500/300(PT3) 足掛金物付

見積単価

組

個

当　初工事名
集計区分

組

斜壁 600/900/300(PT1) 足掛金物付

         1

個

見積単価

直壁

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

レベル調整駒（3ヶセット）

見積単価

名称

個

- 16 -

調整ボルト保護スリーブ（3ヶセッ

900×300(PS1) ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ付

集計リスト（その他）

摘要

H=150（PA)

         1

個

ト）

調整リング

見積単価

         1

         1

緊結用ボルト・ナット L=300mm　M16　SUS304

斜壁



MPJエルボ

- 17 -

工事区分

m

Ⅱ型A　560×560×50mm

m3

23-18-A5-0028-0-00

ポリエチレン管（2層管）

建設発生土受入費

ポリエチレン管（2層管）

単位規格

見積単価

刊行物単価

見積単価

φ30（45°）

ポリエチレン管（2層管）

刊行物単価

数量 金額

個

下水道

底版

その他
単価

        41
見積単価

1810/150（PB3）

個

 

φ25（45°）

        12

       116

刊行物単価

見積単価

        14.9

個

当　初工事名
集計区分

        18.9

m

見積単価

φ 30mm

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

φ 20mm

        12

φ20（45°）

名称

MPJエルボ

        49.4
φ 25mm

m

MPJエルボ

集計リスト（その他）

個

摘要

       260

個

中間桝

         1



MPJエルボ

工事区分

見積単価

23-18-A5-0028-0-00

単位規格

見積単価

見積単価

数量 金額

下水道

- 18 -

個

その他

        25.3

単価

         6

         4

 

φ50A(t=3.8)

MPJエルボ 個

当　初

        68

工事名
集計区分

m

m給水管用埋設標識シート

コード

第１工区下水道新設工事（雨水）

φ20（90°）

幅=200mm(ｼﾝｸﾞﾙ)

見積単価

名称

鋼管（STK400）

サドル付分水栓

個

集計リスト（その他）

摘要

φ25（90°）

φ150×φ20(CIP用) 防食ﾌｨﾙﾑ 密着ｺｱ含

見積単価
         1



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

23-18-A5-0028-0-00

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

下水道工事（２）

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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点 名 X Y 備 考
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凡 例

用 界
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濃桃

T13
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-86178.974

-86170.560

〃

世界測地系(測地成果2011)

〃T16 -123401.229 -86173.437

IPNO.1 -123459.356 -86161.825

令和 5 年度
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◎備考

・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること

・掘削時に基礎下を確認し、必要に応じて基礎下を改良土等への置き換え等を検討すること

・埋め戻しで発生土を流用する際は、盛土埋め戻し材料試験を実施し、必要に応じて含水比

 低下、粒度調整、安定処理等を行うこと

・施工時に地下水位を再確認し、地下水位以下を掘削する場合は適切に水替え等を行うこと

・植栽がある区間は、枝張りや根に支障をきたさないか確認すること

・既存の架空線や汚水施設、水道施設、地下ケ－ブル等の破損に注意すること

・基礎厚は、近隣の地質調査より決定しているが、施工時に基礎部の地盤を再確認すること

・施工時は地下水位や土質に留意し、ボイリング、ヒ－ビング等に注意すること
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標準施工断面図(1)

遠心力鉄筋コンクリート管φ800

360°砂利基礎

令和 5 年度

4

名

称

図 

名

図 

番

縮 

尺
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・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること
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ヒュ－ム管φ400

（B-2）90°砂利基礎

16
9

1200

基礎砂利（再生骨材 40mm級）

69
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0

50
φ600

50

700ヒュ－ム管φ600

（B-1）360°砂利基礎

1450

遠心力鉄筋コンクリート管φ600

360°砂利基礎

基礎砂利（再生骨材 40mm級）
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00
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73
45
84

15
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・掘削幅Wと仮設高さHは、

 縦断平面図に記載

W

サポ－トジャッキ

仮設参考図

H

S=1:25

ガイドポスト

シャットパネル

コネクタ

建て込み簡易土留工

No.1
号孔

T.P.
+58.

85m

dep 
= 12

.00 
m

Ｎ値
0 10 20 30 40 50

30

21

50/17

50/26

42

50/25

0.00

No.1
号孔

T.P.
+58.

85m

dep 
= 12

.00 
m

Ｎ値
0 10 20 30 40 50

30

21

50/17

50/26

42

50/25

0.00

DL=54.00

DL=53.00

舗装幅 4500

1200

舗装幅 4500

8000

5390 2610

1450

30
0
0

8000

5000 3000

30
00

S=1:50

◎備考

・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること

・掘削時に基礎下を確認し、必要に応じて基礎下を改良土等への置き換え等を検討すること

・埋め戻しで発生土を流用する際は、盛土埋め戻し材料試験を実施し、必要に応じて含水比

 低下、粒度調整、安定処理等を行うこと

・施工時に地下水位を再確認し、地下水位以下を掘削する場合は適切に水替え等を行うこと

・植栽がある区間は、枝張りや根に支障をきたさないか確認すること

・既存の架空線や汚水施設、水道施設、地下ケ－ブル等の破損に注意すること

・基礎厚は、近隣の地質調査より決定しているが、施工時に基礎部の地盤を再確認すること

・施工時は地下水位や土質に留意し、ボイリング、ヒ－ビング等に注意すること

雨 水 管 渠 詳 細 図
S=1:25

SP=378.86～SP=525.90

5192～ 5189路線
HPφ 600～φ450 360°砂利基礎

(1300)
((1250))

SP=525.90～SP=567.02

5192～ 5189路線
φ400  90°砂利基礎
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図 示

帯広市上下水道部技術室下水道課

5213～5189路線

令和 5 年度
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標準施工断面図(3)
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 第1工区下水道新設工事(雨水)

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

As

車庫

雨水管
HPφ600

(HPφ500)
((HPφ450))

雨水管
HPφ400

計画管底高(FH)

計画管底高(FH)

再生細粒度アスコン t= 5cm

再生細粒度アスコン t= 5cm

下層路盤(φ40mm級) t=30cm

下層路盤(φ40mm級) t=30cm

汚水管
HPφ200

汚水管
HPφ200

水道管
VPφ50
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

起点工詳細図

5213～5189路線

令和 5 年度
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名

称

図 

名

図 
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縮 

尺

天端=56.72 天端=56.72

S=1:25

正 面 図
S=1:25

S=1:25

Ａ－Ａ断面 Ｂ－Ｂ断面

起点工詳細図
S=1:25

 第1工区下水道新設工事(雨水)

EL=54.07
EL=54.07 EL=54.110

(流出函)

(流入函)

□2000×1400

EL=54.06

基礎砂利 切込砂利0-80mm

(流出函)
□2000×1700

□2000×1700

□2000×1400

(流出函)

(流入函)

□2000×1700

無収縮モルタル充填

無収縮モルタル充填

無収縮モルタル充填

Bブロック

基礎砂利 切込砂利0-80mm

端部ブロック1

端部ブロック2

Aブロック

EL=53.810

EL=53.810

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

F
L
O
W ヒュ－ム管φ800

ヒュ－ム管φ800

コンクリート削孔

コンクリート削孔

コンクリート削孔

EL=54.110



開孔部補強板

既設MH(2600×2200）

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

溶接にて連結

(6箇所程度)

開孔部補強板固定用連結金具

開孔部補強板固定用アンカー

(M16用×6箇所程度)

22
0

26
0
0

30
40

30
0

1500

φ1000孔

開孔部補強板固定用連結金具･標準図  S=1:2

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

開孔部補強板固定用埋込アングル

開孔部補強板固定用連結金具

(6箇所程度)

溶接にて連結

溶接にて連結

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

注) 5. 上図に示す開孔部補強板固定用連結金具は

       標準図となりますので、実際に現場にて使用する

       連結金具は、施工業者にて形状等の決定を

       行う事とする。

       (※印寸法は、現場にて決定する事とする。)

20×40孔

開孔部補強板固定用連結金具

(6箇所程度)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

開孔部補強板 連結図

5213～5189路線

令和 5 年度
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称

図 
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図 
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尺

開孔部補強板 連結図

(Bブロック:側壁開孔部用)

平面図  S=1:20

A部

A部詳細図  S=1:5

注) 1. 開孔部補強板固定用埋込アングル(L-t7×100×100×2580･2箇所)は、製造時に製品に埋込む事とする。

    2. 開孔部補強板固定用アンカー(M16用×6箇所程度)は、現場施工とする。

       但し、アンカー位置は、既設ボックスの鉄筋に干渉しない任意の位置とする。

    3. 固定用アンカーを設置後、固定用連結金具と補強板に埋込んでいるアングルを溶接し、連結する事とする。

       連結(アングル溶接)後、連結アングル面については、常温亜鉛メッキ処理(ローバル塗布等)を行う事とする。(現場施工)

    4. 既設ボックスと開孔部補強板が接する面についての止水対策は、必ず行う事とする。

A-A側面図  S=1:20

 第1工区下水道新設工事(雨水)

開孔部補強板

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

φ800HP(新設管)

A

A

既設MH(2600×2200)

開孔部補強板

既設MH(2600×2200)

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

開孔部補強板固定用連結金具

(6箇所程度)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

開孔部補強板 構造･配筋図

5213～5189路線

令和 5 年度
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名 

称

図 

名

図 

番

縮 

尺
B-B正面図

配筋図 S=1:20

開孔部補強板 構造･配筋図

(Bブロック:側壁開孔部用)

内側

外側

側面図

外側 内側

側面図
加工図

① D13 2613  8  20.8

長さ

鉄筋重量表

径 本数 重量

1

①
2

D13 1330  8  10.6

①
3

D13  8   4.2

②
1

②
2

3

②

③ D13 1433 12  17.1
1

③ D13 16   6.6
2

 23493D13⑤   7.0

 20.0102008D13⑥

(平均長)

 530
(平均長)

 412
(平均長)

④ D13
1

④ D13
2

  3.8 4D13⑦

⑧ D13  420 13   5.4

W = 154.8 kg開孔部補強板

鉄   筋   重   量

開孔部補強板重量

コンクリート体積

設 計 基 準 強 度

W = 154.8 kg

W = 2.43 t

V = 0.972 m3

σ ck = 40 N/mm2

A-A正面図

構造図 S=1:20

側面図

内側

外側

注) 1. 外側下部に吊りアンカーを2箇所取付ける事。

    2. 開孔部補強板固定用埋込アングルは、製造時の浮上り防止処置をする事とする。

D13

D13

D13

2613  8  20.8

1330  8  10.6

 8   4.2

(平均長)

 530
(平均長)

1433 12  17.1

16   6.6 412
(平均長)

 957

 第1工区下水道新設工事(雨水)

① D13(内側)
1

② D13(外側)
1

① D13(内側)
2

② D13(外側)
2

① D13(内側)
3

② D13(外側)
3

③ D13(内側)
1

④ D13(外側)
1

2
③ D13(内側)

④ D13(外側)
2

2
③ D13(内側)

④ D13(外側)
2

⑧ D13

⑥ D13

⑦ D13

B B

④ ④ D13(外側)② ② ② D13(外側)
2 31

① ① ① D13(内側) ③ ③ D13(内側)

③ ③ D13(内側)

① ① ① D13(内側)

② ② ② D13(外側)

④ ④ D13(外側)

⑧ D13

⑧ D13

吊りアンカー(側面取付)～4

デーハーアンカー 2.5t用

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

A A

吊りアンカー(側面取付)～4

デーハーアンカー 2.5t用

吊りアンカー(外側取付)～2

デーハーアンカー 2.5t用

開孔部補強板固定用埋込アングル

(L-t7×100×100×2580･2箇所)

⑤ D13

⑥ D13

吊りアンカー(外側取付)～2

デーハーアンカー 2.5t用

1 2

1 2 3 1 2

1 2 3

1 2 3

1 2

1 2

220 1060 220
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マンホ－ル詳細図(1)

平 面 図 平 面 図

側 面 図 側 面 図正 面 図 正 面 図

帯広市上下水道部技術室下水道課

1:30

マンホール詳細図(1)

5213～5189路線

令和 5 年度

S=1:30

呑口  EL=54.270

GH=56.87 GH=56.87

吐口  EL=54.260
吐口  EL=54.382

GH=56.91

呑口  EL=54.392

将来流入

GH=56.91

呑口  EL=54.985

5210B

5218

SP= 68.29 SP= 119.29

No.1 3号型マンホ－ル詳細図 No.2 2号型マンホ－ル詳細図10

 第1工区下水道新設工事(雨水)

EL=55.062

5218

PRPφ350(将来流入)

PRPφ350

ヒューム管φ 800 ヒューム管φ 800 ヒューム管φ 800 ヒューム管φ 800

調整リング

Ａ＝4.04ｍ 2

調整リング

マンホール鋳鉄蓋

無収縮モルタル

ステンレスボルト

(t=40)

雨水 T-25

Ａ＝4.04ｍ 2

底版（３号）

管取付壁（３号）

直壁（１号）

マンホール鋳鉄蓋

無収縮モルタル

(t=40)

雨水 T-25

底版（３号）

管取付壁（３号）

斜壁（ 900/1500）

直壁（１号）

バックステップ付き バックステップ付き

マンホール鋳鉄蓋

雨水 T-25

無収縮モルタル

足 掛 金 物

Ａ＝2.76ｍ2

調整リング

ステンレスボルト

管取付壁（２号）

底版（２号）

調整リング

ステンレスボルト

マンホール鋳鉄蓋

雨水 T-25

無収縮モルタル

Ａ＝2.76ｍ 2

底版（２号）

(t=58)

管取付壁（２号）

足 掛 金 物

斜壁（ 900/1500）

足 掛 金 物

足 掛 金 物

(t=58)

HPφ400

SP=68.29
3号型マンホール
No.1

人孔深 H=2.590

ST
E
P=

0
.0

1
0

ST
E
P=

0
.7

2
5 SP=119.29

2号型マンホール
No.2

人孔深 H=2.508

ST
E
P=

0
.0

1
0

(
ST

E
P=

0
.6

8
0)

 

HPφ 800 HPφ 800

HPφ 400

HPφ 800 HPφ 800

EL=54.985

HPφ400

基礎砂利（切込砂利80mm級） 基礎砂利（切込砂利80mm級）
基礎砂利（切込砂利80mm級） 基礎砂利（切込砂利80mm級）

ステンレスボルト

（M16.SUS304,L=250mm）

斜壁（ 600/900/450）

（M16.SUS304,L=250mm）

斜壁（ 600/900/450）
（M16.SUS304,L=300mm）

（M16.SUS304,L=300mm）

斜壁（ 600/1200/300）

斜壁（ 600/1200/300）
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 第1工区下水道新設工事(雨水)
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 第1工区下水道新設工事(雨水)
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 第1工区下水道新設工事(雨水)
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名
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 第1工区下水道新設工事(雨水)

co

住

住

co

43.21.55.99.83.06

汚

住住
住

鉄
柵

住

階
段

ボイラーメ-タ機

灯油タンク

日甜307北13右4左1

43.21.55
98.72.83

日甜307北13右4

立水栓

階
段

物

車
カーポート

G

G
住

co
co

汚

汚

物

グレーチング

グレーチング

汚

as

メ-タ機

汚汚

メ-タ機メ-タ機

灯油

G

As

As

As

as

43.21.65.08.37.81
日甜307北13右4左3

43.21.65.09.41.09
日甜307北13右4左2右1

案
内
看
板

灯油タンク

43.21.65.09.30.02

ゴミステーション

階段

汚

日甜307北幹13右4左2

汚

物

灯油タンク

住住

as

物

灯油タンク

メ-タ機

co

メ-タ機

汚
灯油

メ-タ機

メ-タ機

メ-タ機

メ-タ機

ノースハイムB

住

メ-タ機

メ-タ機

汚

メ-タ機

汚

ステーション 灯油タンク

ノースハイムA

住

日甜307

車
汚

汚

99.24.17
43.21.55

99.13.16

住

G

看

住

立
水

栓
止

水
栓

鉄柵

メ-タ機

G

住

物

木柵

メ-タ機

物

99.43.10
43.21.55

垣

G

タンク

as

co

日甜307

G

G

G

as

as

as

メ-タ機

汚

汚

as

カーポート

止水栓

as

ゴミステーション

43.21.55.98.21.87

As

As

φ
1
20

メ-タ機

踏台

鉄枠

住

鉄枠

G

物

階
段

住

メ

-

タ
機

汚 立水栓

ガスタンク

G

パイプ柵

日甜307北13右4右1

物
止水栓

立水栓

住 G

物

郵
便
受
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灯油タンク
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G
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段
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車
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as
カーポート

物

汚
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汚
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G
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第1工区下水道新設工事(雨水)
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G

住

ガス

階段

階段

ゴミ

89.79.15
43.21.55

物

物

住

co

co

階
段

立水栓
止水栓

車
co

住

花

立水栓
止水栓

階段

co

階
段

住

物
カーポート

89.39.20
43.21.55
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G
G

G

メ-タ機

汚

汚

タンク

灯油タンク

汚 メ-タ機

メ-タ機

汚

汚

物

住

メ-タ機
汚
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G G
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汚 メ-タ機

日甜307北9右5
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G

遊具 遊具

遊具
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門
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メ-タ機
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汚
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機

止
水
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第1工区下水道新設工事(雨水)
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称

図 

名
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番

縮 

尺

階段

立水栓

ア
ク
リ
ル
板
壁

物

車

as

車

G

物

メ-タ機

玄関

立水栓

住

車

G

G

as

as

as
カーポート

79.58.27
43.21.55

階段

住

灯油タンク
汚

メ-タ機

日甜307

玄関階段

住

車

物as

メ-タ機

立水栓
止水栓

日甜307

as

as
日甜307北8右4

as

G

G
79.47.28
43.21.55

花

タンク

住

co

as

車

住

階段散水栓

メ-タ機

汚 汚

物

79.45.02
43.21.55

汚

汚

汚

汚

住

立水栓

as
G 車

タンク

汚

立水栓

汚

メ-タ機

汚 玄関

住

as

G 78.42.77
43.21.55

G

物

メ-タ機

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

メ-タ機
階段

車

日甜307北8右3

鉄柵鉄柵

木
柱

看(ゴミ)

メ-タ機

物

物物

メ-タ機
メ-タ機

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

M

玄関

灯油タンク

G

住

as

as G

co

階段

階段

玄関

汚

灯油タンク

住

co

汚

as

G

灯油タンク

住

立水栓
カ
ー
ポ
ー
ト

止水栓
立水栓

住
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汚

汚

鉄柵

灯油タンク

住

住

物

カ
ー
ポ
ー
ト

カーポート

G

G
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止水栓 立水栓

止水栓
メ-タ機

立水栓
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タ
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灯油タンク
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物

車
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物

物
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G
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住
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物

車

鉄柵
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車
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(5)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(6)

5213～5189路線

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(7)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(8)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(9)

5213～5189路線

SP=440.16

No.34 雨水桝-R

φ500

SP=413.86

No.32 雨水桝-R

φ600
SP=423.86

No.33 雨水桝-L

SP=454.86

No.35 雨水桝-L

φ500

φ600

雨水取付管断面図(9)
S=1:50(市道稲田町東・12号線)

道路FH=57.90

平均掘削深 H=0.86m雨水管底高 FH=55.453

道路FH=57.94

平均掘削深 H=0.77m雨水管底高 FH=55.479
汚水管底高 EL=55.053

道路FH=58.00

平均掘削深 H=0.89m

道路FH=58.08

雨水管底高 FH=55.664
汚水管底高 EL=55.960

平均掘削深 H=0.78m雨水管底高 FH=55.623

15‰以上15‰以上 15‰以上

15‰以上15‰以上
15‰以上

取付管φ150 L=2.13m 取付管φ150 L=4.13m

取付管φ150 L=2.18m 取付管φ150 L=4.18m

令和 5 年度名

称

図 

名

図 

番

縮 

尺
   30

 第1工区下水道新設工事(雨水)

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

道
路
敷
地
界

汚水管
HPφ200

汚水管
HPφ200

水道管
VPφ50
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)

水道管
VPφ50
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)

水道管
VPφ50
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)

水道管
DAφ150
(推定)

水道管
VPφ50
(推定)



汚水管

HPφ200

汚水管

HPφ200

DL=54.00 DL=54.00

DL=54.00 DL=54.00

8000

4500

12503250

8000

4500

12503250

8000

4500

12503250

8000

4500

12503250

2
00

20
0

φ500

φ450

φ500

φ450

2630

600 2600

1300
1300

1250
1250

700

720

2700

2720

630

2
00

2
00

測
量
セ
ン
タ
ー

測
量
セ
ン
タ
ー

測
量
セ
ン
タ
ー

測
量
セ
ン
タ
ー

1:50

帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(10)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図(11)

5213～5189路線

SP=528.65

No.42 雨水桝-L

φ400

SP=511.36

No.40 雨水桝-L

φ450
SP=527.65

No.41 雨水桝-R

φ400

雨水取付管断面図(11)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

汚水取付管交差図(1)

5213～5189路線

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

汚水取付管交差図(2)
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帯広市上下水道部技術室下水道課

給水管切廻し図(4)
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称

図 
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番

第1工区下水道新設工事(雨水)
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尺

舗装撤去平面図(4)
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舗装撤去平面図(4)
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舗装撤去(単費 )

(補助)

舗装撤去面積表

㎡
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舗装切断延長表

舗装切断延長 備  考

m 単費

m 補助

舗装撤去面積

既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

断面図 取壊し
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第1工区下水道新設工事(雨水)
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舗装撤去面積表

舗装切断延長表
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舗装撤去面積
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3.73 単費㎡

既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

断面図 取壊し
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舗装切断
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令和5年度工事終点
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既設路盤

（市道稲田町・南9線甲線） S=1:50

  断面図

W+600

既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

表層(再生細粒度アスコン)  t= 3cm

基層(再生粗粒度アスコン)  t= 4cm

上層路盤(再生As安定処理)  t= 5cm

下層路盤(φ40mm級)     t=30cm

凍上抑制層(φ80mm級)    t=60cm
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W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

300 W 300 W
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再生細粒度アスコン  t= 5cm
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舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積
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（市道稲田町・南9線甲線）

（未改良舗装部）

（市道稲田町・南9線甲線）

路盤復旧面積表

（未改良舗装部）

舗装復旧面積
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補助40.95
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（未改良舗装部）（市道稲田町・南9線甲線）

※ CAD算出

※ CAD算出

23.72

409.69

211.94

名

称

図 

名

図 

番

第1工区下水道新設工事(雨水)

縮 

尺

282.24

4.74

4.74

3.88

3.88

51.00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

co

住

co

43.21.55.99.83.06

G

G

co
co

asG

As

As

As

as

as

co

G

看

G
G

as

co

G

G

G

as

as

as

as

as

As

As

φ
12

0

G

G

G

G

G

G

as

co
co

G
G

G

as

G
G

G

車

住

G

as

as

as

as

G

as
G

G

as

G

As

駐

浸
co

as

撤去再設置

稲田町南9線西

27-1 27-2

27-3

27-4 27-5

26-17

26-19

26-18

29-9 29-10

29-13

29-12

29-11

32-9

32-11 32-12 32-15

33-1

33-16

33-17

30-1

30-2 30-3

30-4 30-5

1-2

南
 線

13-8

13-4

帯広市

建設省

市
道
稲
田
町
・
南
9線
甲
線

9

13-2

13-7

13-5

帯広市

市道稲田町東・9号線1-6 帯広市

26-15 26-16

市
道
稲
田
町
東
・
16
号
線

1-1

帯広市

1-5

帯広市

市
道
稲
田
町
東
・
17
号
線

西9条南39丁目

西10条南39丁目

26-2126-20

帯 広 市

道
路
敷
地

河
川
敷
地

道
路
敷
地

道
路
敷
地

33-4

33-5

32-10

河
川
敷
地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BP=0.00

令和5年度工事起点

12

SP=36.50

No.1 雨水桝-R

SP=60.29

No.3 雨水桝-R

SP=74.79

No.5 雨水桝-R
SP=89.79
No.7 雨水桝-R

SP=110.79

No.9 雨水桝-R

SP=128.26

No.10 雨水桝-R

SP=148.26

No.12 雨水桝-R

人孔深 H=2.508人孔深 H=2.590

SP=0.00

既設
特殊マンホール 3000×2600

SP=61.29

No.4 雨水桝-L

SP=85.79

No.6 雨水桝-L

SP=109.59

No.8 雨水桝-L
SP=136.64
No.11 雨水桝-L

SP=45.80

No.2 雨水桝-L

SP=119.29

No.2
2号型マンホール

SP=68.29

No.1
3号型マンホール

車道用縁石I型

区画線(破線)復旧

区画線(破線)復旧

区画線(実線)復旧

A B
C D E F

G

I

J

H



既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

W

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm

再生細粒度アスコン  t= 5cm

200 240

接
合
線

接
合
線

区間2

21
50

20
50

4
50

0

13

14

15

16

17

18

562

561

舗装復旧面積表

路盤復旧面積表

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

合 計 ㎡

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

4.50

4.50

4.50

舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

㎡38.57

㎡60.11

㎡63.39

㎡56.98

計

16.76 ㎡

235.81 ㎡

路盤復旧面積

㎡

備  考

補助

1:250

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装復旧平面図(2)

5213～5189路線

令和 5 年度

   52
S=1:250

舗装復旧平面図(2)

5
2
0
2

50
6
A

5
1
97

本線舗装復旧(補助)

桝部舗装復旧(補助)

路盤復旧(補助)

本線舗装復旧(単費)

※ CAD算出

※ CAD算出

単独

単独

単独

単独

単独

単独

名 

称

図 

名

図 

番

縮 

尺

第1工区下水道新設工事(雨水)

1.26

※ CAD算出

136.07

180.92

3.81

3.81

22.38

E

D

C

B

A

co

G
co

co

co

co

89.39.20
43.21.55

as

G
G

G

as

G G

G
as

G

稲田第2児童公園

日甜307北9右4左2

G

G

G

汚

灯油タンク

89.05.23
43.21.55

物

co

住

立水栓

co
GG

as

メ
-タ
機

止
水
栓

As

As

As

as

as

物 物

浸

汚

汚

浸

浸

As

駐

花

as

駐

as

As

43.21.55

鉄
板

駐

G

浸88.61.92

S

32-10

32-13

1-12

36-19

37-3

33-4

33-6

33-8

33-20

33-10

33-12

33-13

1-8 帯広市

帯広市

37-5

33-5

33-19 33-7 33-15

1-7

帯広市

市
道
稲
田
町
東
・
18
号
線

市
道
稲
田
町
東
・
19
号
線

1-11
帯広市

36-15

西10条南39丁目
西10条南40丁目

西9条南40丁目

33-11

市道稲田町東・9号線

14

13

15
18

16 17

SP=188.74

No.16 雨水桝-L

SP=218.46

No.18 雨水桝-L

SP=164.76

No.14 雨水桝-R

SP=187.76

No.15 雨水桝-R

SP=211.82

SP=233.46

No.19 雨水桝-R

SP=162.24

No.13 雨水桝-L
SP=172.29

No.3
3号型マンホール

人孔深 H=2.481

SP=226.96

No.4
2号型マンホール

人孔深 H=2.330

No.17 既設雨水桝-R

ED

CBA



IPNO.1 IPNO.2

2
40

300

40
0

接合線

接合線

T20

5500

40
00

1000

20
00

45
0
0

区間3

4500

4500

既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

W

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm

再生細粒度アスコン  t= 5cm

560B
560A

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5
6
1

5
19

2

1:250

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装復旧平面図(3)

5213～5189路線

舗装復旧面積表

路盤復旧面積表

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積

㎡

備  考

補助2.61

合 計 ㎡

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

4.46

4.50

㎡4.22

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

補助

補助

補助

補助

補助

補助

4.50

4.50

4.50

舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

㎡54.81

㎡38.03

㎡24.38

㎡70.74

計

67.39 ㎡

365.75 ㎡

路盤復旧面積

㎡

備  考

補助239.92

56.07

42.67

11.66

㎡

㎡

㎡

令和 5 年度

559

※ CAD算出

※ CAD算出

※ CAD算出

   53

単独

単独

単独

単独

単独

単独

単独

単独

単独

本線舗装復旧(補助)

桝部舗装復旧(補助)

路盤復旧(補助)

本線舗装復旧(単費)

第1工区下水道新設工事(雨水)

名 

称

図 

名

図 

番

縮 

尺

S=1:250

舗装復旧平面図(3)

365.88

3.81

3.81

4.74

4.74

3.63

50.02

H

G

F

E

D

C

A

B

階段

立水栓

ア
ク
リ
ル
板
壁

物

車

as

車

G

物

住

G

G

as

as

as

住

日甜307

玄関階段

住

車

物as

メ-タ機

立水栓
止水栓

日甜307

as

as

as

G

G

住

co

as

車

住

階段散水栓

メ-タ機
汚 汚

物

79.45.02
43.21.55

汚

汚

汚

住

立水栓

as
G 車

タンク

汚

立水栓

汚
汚

住

as

G

G

物

メ-タ機

日甜307北8右3

メ-タ機

物

物物

メ-タ機
メ-タ機

M

灯油タンク

G

住

as

as G

co

階段

玄関

汚

灯油タンク

住

co

汚

as

G

灯油タンク

住

立水栓

住

as

汚

鉄柵

灯油タンク

住

物

カーポート

G

G

G as

as

止水栓
メ-タ機

立水栓

ト
タ
ン
塀

灯油タンク

ボイラー

物

車

as

as

グレーチング

日甜307北8右2

庭木

物

物

汚 co

G

as
カーポート

G

住
住

汚

co

汚

78.38.42
43.21.55

車

住M

co

co 住

G

G

as

U150

G

G

G

G

G

G
G

鉄
柵

G

G

G

G

汚

G

G

As

As As

As

G

玄関

メ
-タ
機

メ-タ機

鉄
柵

駐

北9右4右1(支)1
花

花

駐

カーポート

花

灯油

As 中心管

駐

北9右4右1

36-17
36-19

36-20

36-18

36-16

36-14

36-12

36-10

36-8
36-6

36-4

38-2

38-3

39-1

39-20

39-22

39-25

39-439-6
39-8

39-1039-12

39-16

3-2

3-3

37-1

37-3

37-2
37-4

西9条南40丁目

3-4

帯広市

帯広市

帯広市

市道稲田町東・2号線市道稲田町東・2号線

36-15 36-13 36-11 36-9 36-7 36-5 36-3

市
道
稲
田
町
東
・
9
号
線

市
道
稲
田
町
東
・
12
号
線

西10条南40丁目

帯 広 市

20

19

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

SP=244.79

No.20 雨水桝-L

SP=264.79

No.22 雨水桝-L

SP=322.79

No.26 雨水桝-R

SP=354.29

No.28 雨水桝-R

SP=385.36
No.30 雨水桝-R

SP=394.16
No.31 雨水桝-L

SP=260.01

No.21 雨水桝-R

SP=274.67

No.23 雨水桝-R

SP=378.86

No.7
2号型マンホール

人孔深 H=2.228

SP=289.79

No.24 雨水桝-R

人孔深 H=2.361
SP=281.66

No.5
2号型マンホール

SP=304.00

No.25 雨水桝-L
No.6
1号型マンホール

人孔深 H=2.255
SP=326.17 SP=337.00

No.27 雨水桝-L

SP=367.00

No.29 雨水桝-L

G

FED

C

B

A

H



既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

W

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm

再生細粒度アスコン  t= 5cm

400

接
合
線

接
合
線

区間4

45
0
0

45
0
0

31

32

33

34

35

36

5191

名

 

称
図

 

名
図

 

番

1:250

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装復旧平面図(4)

5213～5189路線

本線舗装復旧(補助)

桝部舗装復旧(補助)

路盤復旧(補助)

本線舗装復旧(単費)

舗装復旧面積表

路盤復旧面積表

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

合 計 ㎡

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

㎡51.73

㎡67.69

㎡44.42

㎡9.31

計 173.15 ㎡

路盤復旧面積

㎡

備  考

補助114.68

187.12

令和 5 年度

S=1:250

舗装復旧平面図(4)

   54

単独

単独

単独

単独

単独

※ CAD算出

※ CAD算出

※ CAD算出

縮 

尺

第1工区下水道新設工事(雨水)

4.23

26.73

D

C

B

A

as

G

M

co

G

日甜307北4直1直1

G

G

co
G

co 

43.21.55.68.73.21

G

G

支線2本

G

G

as

as

G

G

G

G

As

As

G

駐

38-5

38-7

38-9 38-11

38-13

38-14

40-1

40-2

40-3

40-4 40-5

39-19

39-2

39-21

39-3

39-2439-4 39-5

39-23

38-15
38-16

3-6 帯広市

西10条南40丁目

38-4 38-6 38-8 38-10

帯 広 市

市
道
稲
田
町
東
・
25
号
線

市道稲田町東・12号線

31

32

33

34

35

36

SP=454.86

No.35 雨水桝-L

SP=413.86

No.32 雨水桝-R

SP=440.16

No.34 雨水桝-R

SP=472.45

No.36 雨水桝-R

SP=423.86

No.33 雨水桝-L
SP=475.36

No.37 雨水桝-L

人孔深 H=2.451
SP=435.52

No.8
1号型マンホール

A
B

C



既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

W

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm

再生細粒度アスコン  t= 5cm

500 EP

接
合
線

T22

T23

区間5

4
50

0

5190 5189

37

38

39

40

41

42

5
1
80

5
1
61

1:250

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装復旧平面図(5)

5213～5189路線

S=1:250

舗装復旧平面図(5)

51
3
5

5188

本線舗装復旧(補助)

桝部舗装復旧(補助)

路盤復旧(補助)

本線舗装復旧(単費)

舗装復旧面積表

路盤復旧面積表

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

合 計 ㎡

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

㎡ 補助

4.50

2.72

5.08

4.50

2.61

舗装復旧面積

㎡

備  考

補助

㎡22.59

㎡47.67

㎡37.46

㎡65.02

計 176.62 ㎡

路盤復旧面積

㎡

備  考

補助114.72

199.58

3.88 ㎡

令和 5 年度

※ CAD算出

※ CAD算出

※ CAD算出

単独

単独

単独

単独

単独

単独

   55

第1工区下水道新設工事(雨水)

図 

名

名 

称

図 

番

縮 

尺

4.74

24.15

A

B

C

D

E

駐

co

co 

co 

co
G

co 

co

co 

co 

Gasas

as

co 
廃車

co

as

as

G

G

G

G

G

G

G

G

G

as

co 

As

As

As

As

As

as

G

G

5-93

5-95 5-97

5-99

5-101

5-102

5-70

5-103

5-137

5-105

5-107

5-109

5-111

5-112

5-74

5-73

5-115

5-2

5-72
5-114

帯広市

帯広市

帯広市

市道稲田町東・12号線

市
道
稲
田
町
東
・
21
号
線

西10条南41丁目

市
道
稲
田
町
東
・
26
号
線

5-94 5-96 5-98

5-106 5-140
5-108

5-110

帯 広 市

5-92

PE
P
15
0
A

PE
P 5
0A

37

38

39

40

41

42

EP=567.02
令和5年度工事終点

SP=490.36

No.38 雨水桝-L

SP=511.36

No.40 雨水桝-L

SP=528.65

No.42 雨水桝-L

SP=557.52

No.43 雨水桝-L

SP=494.15

No.39 雨水桝-R

SP=527.65

No.41 雨水桝-R

No.10
1号型マンホール

人孔深 H=2.740
SP=567.02

No.11
1号型マンホール

人孔深 H=2.737

SP=483.86

No.9
1号型マンホール

人孔深 H=2.656
SP=525.91

A
B

C D
E



10
0

Y =
-
86
,
35
0

Y =
-
8 6
,
3 5
0

Y =
- 8
6
, 3
0
0

Y =
-
8 6
,
3 0
0

Y =
-8
6
,2
5
0

Y=
-
86
,
2 5
0

Y=
- 8
6
, 2
0
0

Y =
-
8 6
,
20
0

Y =
-8
6
,1
5
0

Y =
-
8 6
,
1 5
0

X=-123,300

X=-123,250

X=-123,250

花

駐

花

花

W W

W W

W W

水

W

W

W

W
W

W

W

W

W

W

W

W

W

水

水

水
W

中心線成果表
点 名 X Y 備 考

BP

EP

世界測地系(測地成果2011)

-123246.752 -86179.902

-123254.849 -86275.152

T

W

G

水

H

BP

EP

T6 T7
T8

固定点10

H=57.201

舗装止縁石角
(北東)

カーポートボルト上
H=57.202

固定点3

(南西)

X=-123,300

土留工 H=2.00m W=1.20m 土留工 H=2.00m W=1.20m

L=49.69m L1=48.49m L2=48.29m L=45.90m L1=45.00m L2=44.85m

5210A 5210B

5210B 5210A
S=3.2‰ S=3.2‰

HPφ400(1種管) 180°砂利基礎HPφ400(1種管) 180°砂利基礎

5210B 5210A

5
21

5

5209

S=1:3,000

管  路  図

5221

5217 5218

52
1
5

52
16

5209

5211 5212

52
13

56
4

56
3

5199 5200 5202

ST
EP

=0
.0

10

(S
TE

P=
0
.1
5
0)

(S
TE

P=
0
.1
5
0)

54
.
98

5

55
.
30

1

55
.
14

4
55

.
15

4
(

56
.
87

2.
0
2

54
.
98

8
54

.
99

6

55
.
04

9

55
.
11

3

55
.
18

7

55
.
22

8
55

.
23

0

55
.
25

1

55
.
26

8
55

.
27

1

2.
0
2

2.
0
1

1.
9
9

1.
9
4

1.
9
2

1.
9
1

1.
9
0

1.
8
3

1.
8
0

1.
7
7

1.
7
4

1.
7
4

1.
8
0

56
.
87

56
.
88

56
.
90

56
.
92

56
.
94

56
.
96

56
.
95

56
.
95

56
.
94

56
.
95

56
.
95

56
.
97

1
.4

5
1
.4

5
1
.4

5

1
.4

2

1
.3

7

1
.3

6
1
.3

5

1
.3

4

1
.2

9
1
.2

9

1
.2

5

1
.2

5
1
.2

4

1
.2

3

ＭＨ位置座標
点 名 X Y 備 考

No.1

世界測地系(測地成果2011)

-123250.961 -86229.413

道路計画高

地 盤 高

曲   線

管径・勾配

土 被 り

切   深

計画管底高

測   点

単  距  離

DL=45.00

55

50

60

1：
1
00

1：500

-
5.

0
0

-
1.

1
0

0.
0
0

1.
0
0

3.
4
0

2
0.

0
0

4
0.

0
0

6
0.

0
0

7
2.

7
0

7
3.

5
0

8
0.

0
0

8
5.

2
9

8
6.

1
3

9
5.

5
9

9
6.

0
0

9
7.

0
0

9
8.

6
0

9
8.

9
0

10
0.

0
0

0.
00

3.
90

1.
10

1.
00

2.
40

16
.
60

20
.
00

12
.
70

0.
80

6.
50

5.
29

0.
84

9.
46

0.
41

1.
00

1.
60

0.
30

1.
10

56
.8

5

56
.9

1
56

.8
7

56
.8

7
56

.8
7

56
.9

0

56
.9

2

56
.9

5

56
.9

2
56

.8
9

56
.8

9

56
.8

7
56

.8
8

56
.9

7
56

.9
7

56
.9

3
56

.9
3

56
.9

5
56

.9
8

4
9.

6
9

56
.9

3
(

(

No.2 -123254.849 -86275.152

565

図 示

帯広市上下水道部技術室下水道課

平 面 図
S=1:500

S=1:25,000

位  置  図

4級基準点

基準点成果表
点 名 X Y 備 考

T6

〃T7

-123248.264

-123250.842

-86186.634

-86219.459

縦 断 図
V=1:100
H=1:500

凡 例

用 界

北 電 電 柱

Ｎ Ｔ Ｔ 電 柱

共 架 電 柱

地

既 設 石 標

既 設道 路 中 心標

ＮＴＴ ンホール

道 路 雨 水 管

ガ ス 弁

ガ ス 管

給 水 メ ー タ ー

上 水 弁道

上 水 道 管

消 火 栓

暗灰

暗灰

暗灰

暗灰

暗灰

橙

橙

橙

水

水

青紫

青紫

赤

茶

茶・赤

茶

明青

緑

緑

緑

緑

色別

雨 水 マ ス

マ

Ｎ Ｔ Ｔ 管 路

公 共 汚 水 マ ス

汚 水マ ン ホ ール

既 設 汚 水 管

雨 水マ ン ホ ール

既 設 雨 水 管

新 設管 (雨・ 汚 )

明緑

明青・赤

道 路 計 画 線

N TTハンドホール

濃桃

世界測地系(測地成果2011)

〃T8 -123255.637 -86271.447

名 

称

図 

名

図 

番

縮 

尺

令和 5 年度

 縦断平面図

第1工区下水道新設工事(雨水)

5210B～5210A路線

   56

 9
.
69

10
.
31

52
1
3

56
4

c o

住

住

co

住

住

co

43. 21.5 5
98. 72.8 3

日甜3 07北 13右4

立水栓

階段

物車

カーポート
G

G

住

co

汚汚

物

汚

灯油タンク

メ -タ機

G

G

As

as

99.4 3.1 0
43 .21 .55

co

G

物

階段

住

メ-タ機

汚

立水栓
ガスタンク

G

パ
イ
プ
柵

住

G

物

汚

浸

車 as

物

汚

住

co汚

看 (ゴミ)

汚

住

c oc o

鉄柵

物

as

住

a s
物

ゴミステーション

汚

co
co

車

立水栓
止水栓 汚

灯油タンク

汚

汚

車

物

灯油タンク

立水栓
止水栓

立水栓
止水栓
メ -タ機

G

as

as
a s

日甜3 07北 13右 3

as

日甜 307北1 3右 2

住

玄関
灯油タンク

汚

立水栓
汚

物

co

物

as
カーポート

汚

住

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

灯油
チング

U1 80汚

co置場

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

ネットフェンス

43 .21 .55
98 .68 .39

階
立水栓

メ -タ機住

住

自転車置場

灯油タンク

メ-タ機

階
段

4 3.2 1.55
98. 41.1 6

立水栓

物

車 as
カーポート

日甜 307

階段

c o

メ -タ機汚

43. 21. 55
9 8.6 4.0 1

汚

立水栓

as
カーポート

ロ
 
プ
柵

住
住

住

汚

as

as

as

カーポート

看 (ゴミ)

住 住

物

a s

G

G
G

G

G

階段

玄関

G

G G

G

物

G

クーラー用

as

G

G

G

G

G

階段

玄関

立水栓

G

G

As

A s

As

メ -タ機

メ -タ機

メ

-

タ
機

メ -タ機

メ-タ機

浸

スリーブキャップ

ロープ柵

as

A s

ー

北 11右 2左 3

タンク

グレー
階
段

階段

花

G

段

駐

メ -タ機

G

No.3

T.P.+
56.9

4m

dep 
= 12

.37 m

Ｎ値
0 10 20 30 40 50

6

18

34

32

16

42

42

41

19

48

50/20

50/22

0.00

0.50
0.80

1.90

3.00

6.00

8.85

12.37

新築
工事中

車

as

引込柱
27-2

27-3

26-20

26-18

26-16 26-14

26-12

26-10

26-8

26-6 26-4

29-1

29-329-5

29-729-9

29-12

29-1130-1

30-2

1-1

28-2

28-3

28-428-5

帯広市 市道稲田町東・16号線

26-19 26-17 26-15 26-13 26-11 26-9 26-7 26-5 26-3

29-229-429-629-829-10

西10条南39丁目

西9条南39丁目

帯 広 市

28-1

26-2

26-1

市
道
稲
田
町
東
・
9
号
線

1-6
帯広市

1-2
帯広市

1-5
帯広市

市
道
稲
田
町
東
・
7
号
線

汚水管HPφ200

EL=54.63

汚水管VUφ500

EL=48.52

汚水管φ100

EL=55.54
汚水管φ100

EL=55.68

汚水管φ100

EL=55.59

汚水管φ100

EL=55.71

汚水管φ100

EL=55.71

汚水管φ100

EL=55.62

汚水管HPφ200

EL=54.10

汚

汚

汚

汚 汚

汚

汚

汚 汚

汚

汚

汚 汚

汚

汚

汚

汚

汚汚

HP
φ
2
00

PR
Pφ

15
0

H
Pφ

20
0

PRPφ1 50

φ 100φ 10 0

φ 100

φ
10

0

φ 100

φ1 00

φ
1
00

φ
10

0

φ
1 0
0

φ
10
0

φ
1
00

φ
10

0

φ
10

0

φ
1
00

φ
10

0

H
Pφ

2
00

φ
1
00

HPφ 20 0

φ
10

0

φ
10
0

φ
10

0

VU
φ

50
0

V
Uφ

50
0

汚
汚

汚 汚
H Pφ 200 HPφ 20 0

浸

水道管DTφ150

土被り1.40
(推定)

水道管PPφ25

土被り1.42
(推定)

水道管PPφ20
土被り1.48

(推定)

水道管PPφ20

土被り1.51
(推定)

水道管PPφ20
土被り1.55
(推定)

水道管PPφ20

土被り1.54
(推定)

水道管VPφ50
土被り1.63

(推定)

PPφ2 0
P Pφ 20

PPφ2 0

DT
φ

15
0

PP
φ

25

PP
φ

2
0

PPφ2 0

D
Tφ

15
0

PPφ 50

P
Pφ

2
0

P
Pφ

2
0

P
Pφ

20

PP
φ

2
0

PP
φ

3
0

PP
φ

2
0

PP
φ

2
5

VPφ 50

PP
φ

20

PP
φ

20

PP
φ

25

PPφ 20

VP
φ

50

P Pφ2 0PPφ 20

P Pφ 20

P
Pφ

20

VPφ 50 VPφ 50

管種管径不明

土被り1.40
(推定)

土被り1.40
(推定)

土被り1.40
(推定)

ガス管

管種管径不明
ガス管

管種管径不明
ガス管

PE P50A

PE
P
50

A

ガス(管種管径不明)

ガ
ス
管

(
管
種
管
径
不
明

)

ガ
ス
管

(
管
種
管
径
不
明

)

(管
種
管
径
不
明

)

(管
種
管
径
不
明

)

ガス (管種管径不明 )

ガ
ス
管

(
管
種
管
径
不
明

)
ガ
ス
管 (
管
種
管
径
不
明

)
ガ
ス
管

ガ
ス
管

(
管
種
管
径
不
明

)
ガ
ス
管

工事箇所

令和5年度工事終点

EP=95.59BP=0.00

令和5年度工事起点

BP=0.00

令和5年度工事起点

EP=95.59

令和5年度工事終点

5215

PRPφ250(将来流入)

EL=55.451

5209

PRPφ250(将来流入)

EL=55.451

人孔深 H=1.776

1号型マンホール

SP=49.69

No.1

人孔深 H=1.776

1号型マンホール

SP=49.69

No.1

人孔深 H=1.649

1号型マンホール

SP=95.59

No.2

人孔深 H=1.649

1号型マンホール

SP=95.59

No.2

SP=0.00(SP=68.29)

No.1(5213路線)
3号型マンホール

SP=0.00(SP=68.29)

No.1(5213路線)
3号型マンホール

 L=95.59m

 L=95.59m

SP=11.80

No.1 雨水桝-R

SP=42.80

No.4 雨水桝-R

SP=62.80

No.5 雨水桝-R

SP=81.80

No.7 雨水桝-R

No.6 雨水桝-L No.8 雨水桝-L

SP=88.60SP=15.00

No.2 雨水桝-L

SP=37.20

No.3 雨水桝-L

SP=67.20

5213

HPφ800

EL=54.260

564

HPφ800

EL=54.270



φ400

180°

35

35

470
ヒュ－ム管φ400

（B-1）180°砂利基礎

33
5

基礎砂利（再生骨材 40mm級）

23
5

1
00

1200

・掘削幅Wと仮設高さHは、
 縦断平面図に記載

W

サポ－トジャッキ

仮設参考図

H

S=1:25

ガイドポスト

シャットパネル

コネクタ

建て込み簡易土留工

鉄
柵

DL=53.00

DL=53.00

8000

3000 5000

舗装幅 4500

20
00

25
0
0

1200

1200

標準施工断面図
S=1:50

◎備考

・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること

・掘削時に基礎下を確認し、必要に応じて基礎下を改良土等への置き換え等を検討すること

・埋め戻しで発生土を流用する際は、盛土埋め戻し材料試験を実施し、必要に応じて含水比

 低下、粒度調整、安定処理等を行うこと

・施工時に地下水位を再確認し、地下水位以下を掘削する場合は適切に水替え等を行うこと

・植栽がある区間は、枝張りや根に支障をきたさないか確認すること
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・施工時は地下水位や土質に留意し、ボイリング、ヒ－ビング等に注意すること
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舗装撤去(補助)

舗装撤去(単費)

舗装撤去面積表

舗装撤去面積

舗装切断延長表

舗装切断延長

m

備  考

補助29.90
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㎡
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単費㎡62.33

単費㎡42.31

単費㎡203.02計
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・掘削幅Wと仮設高さHは、
 縦断平面図に記載
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仮設参考図
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◎備考

・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること

・掘削時に基礎下を確認し、必要に応じて基礎下を改良土等への置き換え等を検討すること

・埋め戻しで発生土を流用する際は、盛土埋め戻し材料試験を実施し、必要に応じて含水比

 低下、粒度調整、安定処理等を行うこと

・施工時に地下水位を再確認し、地下水位以下を掘削する場合は適切に水替え等を行うこと

・植栽がある区間は、枝張りや根に支障をきたさないか確認すること

・既存の架空線や汚水施設、水道施設、地下ケ－ブル等の破損に注意すること

・基礎厚は、近隣の地質調査より決定しているが、施工時に基礎部の地盤を再確認すること

・施工時は地下水位や土質に留意し、ボイリング、ヒ－ビング等に注意すること
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◎備考

・本管の掘削等に使用する機械はバックホウ 0.8ｍ3 級を想定

・掘削作業や振動等により、電柱や塀に影響がないか確認すること

・旋回時には電柱や塀等に注意し、バックホウは必要に応じて小旋回型を使用すること

・掘削時に基礎下を確認し、必要に応じて基礎下を改良土等への置き換え等を検討すること

・埋め戻しで発生土を流用する際は、盛土埋め戻し材料試験を実施し、必要に応じて含水比

 低下、粒度調整、安定処理等を行うこと

・施工時に地下水位を再確認し、地下水位以下を掘削する場合は適切に水替え等を行うこと

・植栽がある区間は、枝張りや根に支障をきたさないか確認すること

・既存の架空線や汚水施設、水道施設、地下ケ－ブル等の破損に注意すること

・基礎厚は、近隣の地質調査より決定しているが、施工時に基礎部の地盤を再確認すること

・施工時は地下水位や土質に留意し、ボイリング、ヒ－ビング等に注意すること

SP=0.00～SP=58.30

HPφ400 180°砂利基礎
市道稲田町東・19号線

雨水管渠詳細図
S=1:25

遠心力鉄筋コンクリート管φ 400

180°砂利基礎

・掘削幅Wと仮設高さHは、

 縦断平面図に記載

仮設参考図
S=1:25
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（B-1）180°砂利基礎

基礎砂利（再生骨材 40mm級）

サポ－トジャッキ

ガイドポスト

シャットパネル

コネクタ

建て込み簡易土留工

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm
再生細粒度アスコン  t= 5cm
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マンホ－ル詳細図

帯広市上下水道部技術室下水道課

図 示

マンホール詳細図

S=1:30

EL=57.06

バックステップ付

EL=57.06

吐口  EL=55.049

バックステップ付

SP= 58.30

No.1 1号型マンホ－ル詳細図

平 面 図

側 面 図 正 面 図

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線
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名 

称

図 

名

図 

番

縮 

尺

1号型マンホール

SP=58.30

No.1

人孔深 H=1.991

無収縮モルタル

調整リング

マンホール鋳鉄蓋

雨水 T-25

無収縮モルタル

(t=41)

ステンレスボルト

管取付壁（ 1号）

底版（ 1号）

Ａ＝1.72ｍ 2

基礎砂利（切込砂利80mm級）基礎砂利（切込砂利80mm級）

足 掛 金 物

足 掛 金 物

Ａ＝1.72ｍ2

調整リング

ヒューム管φ 400

管取付壁（1号）

PRPφ300
将来流入

505A

マンホール鋳鉄蓋

底版（ 1号）

雨水 T-25

(t=41)

直壁（１号） 直壁（１号）

ステンレスボルト

（M16.SUS304.L=350mm） （M16.SUS304.L=350mm）
斜 壁（600/900/300） 斜 壁（600/900/300）



BP
EP

T16

T17

固定点12

H=57.039

公衆トイレたたき角
(北西)

固定点1

H=57.045
浸透桝角
(南東)

33500

16000 40560

11680

506A

1:200

帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水桝配置図

S=1:200

雨水桝配置図

5
61

56
2

5197
505A

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線
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図 
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43.21.55
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日甜307北9右4右1

89.08.11
43.21.55

玄関
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柵
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日甜307北9右3

引込開閉器盤
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トイレ
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ベンチ
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G

ブロック塀

メ-タ機
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G
43.21.55.88.01.37
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ブ
ロ
ッ
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汚

メ-タ機

G
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住

カ
ー
ポ
ー
ト

浸

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

物物

灯油タンク生垣

G

G

G

(積ブロック)

階段

住

メ-タ機
立水栓

生
垣

浸

G

43.21.55.88.04.76

物

立水栓

階段

階
段

住

カーポート
as as

汚

汚

カーポート
as

as G

物

物

浸

住

co co

浸

止水栓

立水栓

汚汚

立水栓

止水栓

灯油タンク

浸

階段

メ-タ機

G

汚

as

G

G

as

G G

浸

ステーション

駐

花

花

花

花

カーポート

花

土留

As

G

メ-タ機

浸

駐

as

S

浸

令和5年度工事終点

BP=0.00

令和5年度工事起点

EP=58.30

SP=16.00

No.2 雨水桝-L

SP=11.68

No.1 雨水桝-R
SP=45.18

人孔深 H=2.330

No.4(562路線)
2号型マンホール

SP=0.00

1号型マンホール

SP=58.30

No.1

人孔深 H=1.991

No.3 既設雨水桝-R

SP=56.56

No.4 雨水桝-L
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φ400 φ400

φ400φ400

2750

2670

750
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1200 1200

1200
1200

雨水取付管断面図
S=1:50(市道稲田町東・19号線)

SP=56.56

No.4 雨水桝-L

φ400

No.1 雨水桝-R

SP=16.00

No.2 雨水桝-L

φ400

SP=45.18
φ400

道路FH=57.10

平均掘削深 H=0.77m

DL=53.00

雨水管底高 FH=54.899

汚水管底高 EL=54.637

道路FH=57.06

平均掘削深 H=1.00m

DL=53.00

雨水管底高 FH=55.043

道路FH=57.10

平均掘削深 H=0.85m雨水管底高 FH=54.913

道路FH=57.03

雨水管底高 FH=55.007

汚水管底高 EL=54.774

平均掘削深 H=1.07m

DL=53.00

DL=53.00

汚水管底高 EL=54.655

汚水管底高 EL=54.970

SP=11.68
φ400

取付管φ150 L=4.15m 取付管φ150 L=2.15m

取付管φ150 L=1.93m取付管φ150 L=3.39m

No.3 既設雨水桝-R

図 示

帯広市上下水道部技術室下水道課

雨水取付管断面図

 15‰以上 

 15‰以上 

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線
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界
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HPφ200

HPφ200 HPφ200

HPφ200

VPφ50
(推定)

VPφ50
(推定)

EL=56.89

EL=55.75
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1:50

帯広市上下水道部技術室下水道課

汚水取付管交差図(1)

道路FH=57.09 道路FH=57.10

道路FH=57.08 道路FH=57.02

汚水取付管交差図(1)
S=1:50(市道稲田町東・19号線)

交差部１ 交差部２

交差部３

φ400
SP=10.74
φ400

SP=28.90
φ400

SP=2.59

交差部４

φ400
SP=45.62

雨水管底高 FH= 54.870

汚水管底高 EL= 53.850
雨水管底高 FH= 54.896

汚水管底高 EL= 54.634

雨水管底高 FH= 54.954

汚水管底高 EL= 54.708

雨水管底高 FH= 55.008

汚水管底高 EL= 54.777

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線
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帯広市上下水道部技術室下水道課

汚水取付管交差図(2)

道路FH=57.05

汚水取付管交差図(2)
S=1:50(市道稲田町東・19号線)

交差部５

φ400
SP=54.68

雨水管底高 FH=

汚水管底高 EL=

55.037

54.974

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線
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HPφ200



DL=53.00

平均掘削深H=2.14m

φ400

1000
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0

990 300 1200 300 990
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8
0

3790

HPφ200

北南

PPφ20 L=4.60m

SP=47.89
S=1:30

STK 50A

1:30

帯広市上下水道部技術室下水道課

給水管切廻し図 給水管切廻し図

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線

名

称

図 

名

図 

番

縮 

尺
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水
管
路
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ー
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中
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線
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道路FH=57.03

既設給水管

EL=55.015

45°エルボ 45°エルボ

PPφ20

45°エルボ 45°エルボ



T16

T17

固定点12

H=57.039

公衆トイレたたき角

(北西)

固定点1

H=57.045

浸透桝角

(南東)

13240 10800

4140

1070

12
00

W+600

300 W 300

(補助)(補助)

19
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23
50

970

450

506A

BP EP

31.58

142.02

S=1:200

舗装撤去平面図

5
6
2

5197
505A

舗装撤去(補助)

舗装撤去(単費)

舗装撤去面積表 舗装切断延長表

舗装切断延長

m

備  考

補助

m 単費8.53

(単費)

舗装撤去面積

㎡

備  考

補助114.58

単費㎡7.68

単費㎡27.25

単費㎡75.51

単費㎡

単費㎡計

26.40

図示

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装撤去平面図

既設路盤

S=1:50

  断面図

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線

5
6
1

(補
助

)
(単
費

)

(単費)

(単費)

(補助)

※ CAD算出 ※ CAD算出
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メ-タ機

庭木

スロープ

階段
立水栓
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引込開閉器盤
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ブロック塀
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G
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物物

灯油タンク生垣

G
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(積ブロック)
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生
垣
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43.21.55.88.04.76
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G
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浸

BP=0.00

令和5年度工事起点 令和5年度工事終点

EP=58.30

SP=16.00

No.2 雨水桝-L

SP=11.68

No.1 雨水桝-R
SP=45.18

No.3 既設浸透桝-R

SP=56.56

No.4 雨水桝-L

舗装切断

t=15cm以下

下層路盤(φ40mm級) t=30cm

細粒度アスコン   t= 5cm

1

2

3 4
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S=1:200

舗装復旧平面図

5
6
1

5197
505A

本線舗装復旧(補助)

桝部舗装復旧(補助)

路盤復旧(補助)

本線舗装復旧(単費)

56
2

1:200

帯広市上下水道部技術室下水道課

舗装復旧平面図

桝部舗装復旧面積表

桝部舗装復旧面積

㎡

備  考

補助4.50

合 計 13.50 ㎡

㎡ 補助

㎡ 補助

4.50

4.50

路盤復旧面積表

路盤復旧面積

㎡

備  考

補助73.75

舗装復旧面積表

舗装復旧面積

㎡

備  考

補助123.74

単費㎡

単費㎡23.99

単費㎡75.91

単費㎡31.54

単費㎡計

10.48

141.92

令和 5 年度

第1工区下水道新設工事(雨水)

506A路線

※ CAD算出※ CAD算出※ CAD算出
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令和5年度工事起点

BP=0.00 EP=58.30

令和5年度工事終点

SP=16.00

No.2 雨水桝-L

SP=11.68

No.1 雨水桝-R

SP=45.18

No.3 既設浸透桝-R

SP=56.56

No.4 雨水桝-L

人孔深 H=2.330

No.4(562路線)
2号型マンホール

SP=0.00

既設路盤

S=1:50（未改良舗装部）

  断面図

W+600

300 300

W≦1200：全面復旧W≦1200：全面復旧

W

下層路盤(φ40mm級)  t=30cm

再生細粒度アスコン  t= 5cm
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(
48

.7
4)

(54.81)
(48.83) (48.87) (48.88)
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