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　工事完成届の提出に際しては、着工前写真及び工事状況写真（ダイジェスト版）・完成写真を添付し、撮影年月日等を記入するものとする。

　本工事は、下記の道路交通規制で施工するものとする。

年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日

※　道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。
※　上記の期間及び区間は、最大限を示したものであり施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。
※　工事看板記載仕様については別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

　本工事の工期は、令和 年 月 日 迄とする。
　この工期は、雨天、休日等（日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。）を考慮したものである。

安全訓練等の報告

工　事　箇　所 規　制　方　法

5．

　『共通仕様書』第１章１－１－１－３２に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿等を報告書に添付し提出すること。安
全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。
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1．

2． 工 事 完 成 届

3．

適 用

道路交通規制

4． 工 期

　本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するもの
とする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。その適用
にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

規　制　期　間
～
～
～

令和 令和
令和

令和
令和 令和

令和

令和

～
令和～

5

令和
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用地境界標（杭）の取り扱い

１)
２)

３)
４)

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

１)

２)
３)
４)
５)
６)

出来形総括図の作成

施工体制台帳

8． 概 数 発 注

　概数に係る工種において、概数を確定後、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種については、工事監督員と施
工協議簿で協議すること。

9．

10．

　本工事受注者は、下水道工事完成出来形総括図を成果品と同時に本工事完成時に提出すること。なお、作成要領等は工事監督員と協議すること。

　本工事受注後、下請契約を締結する場合は、契約締結ごとに施工体制台帳（施工体系図を含む）を作成のうえ工事監督員に提出する。
　（平成27年4月1日よりすべての工事において提出が義務付け）

　用地境界標（杭）は工事施工に起因して、移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行う
ものとし、工事監督員の承諾を得ること。

　受注者は工事着手前に現地調査を行い、調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。

　用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界、その他すべての境界標（杭）のことを示す。

6．

7．

　図面等に用地境界標（杭）が明示されている場合については、用地境界標（杭）があるなしにかかわらず立会簿をとること。

　「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

　この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
　概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
　標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
　変更の必要が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行うこと。

　『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に従い、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付し提出すること。

(  2  )



共同企業体編成表

段階確認事項

  
・掘削完了時点（床付け面高さ検査、掘削幅検査）
・路盤整正時点（雨水桝、マンホールの路盤への摺付状況（高さ）確認）
・雨水桝設置前時点（桝設置位置確認）
・既製杭打設
・既製杭引抜き

交通誘導警備員

※

　市街地の工事で現道に係わる交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置することを義務
付けることとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び検定合格者（いずれも写し）を添付すること。（警備員名簿は、警備業法第１２条、同
法施行規則第４６条第１項第１号の要件に沿ったものとする。）

11．

　本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届けに添付）に共同企業体編成表作成のうえ、工事監督員に提出すること。
　（別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

　次の時期又は工種については、段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認について、工事監督員と協議
し、別紙「段階確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）については、現場にて工事監督員が決定するものとする。

12．

13．

　別紙「交通誘導員の資格について」参照のこと
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建設発生土処理

１) 　本工事の建設発生土は下記に搬入すること。

稲田浄水場 月 日 月 日
帯広市稲田町東２線 m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

月 日 月 日
m3 L= ㎞ 月 日 月 日

２)

３)

４)

５)

６)
７)
８)

①
②
③
④

９)
１０)

　道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。
　搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）

　搬入前に工事監督員と、受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等について協議すること。
　搬入完了後、受入者より別紙「建設発生土受入証明書」を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

　搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出す
ること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。
　搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することはもとよ
り、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。
　多数の現場より建設発生土の搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥より置土し雨水が滞水しないよう均一に敷均す
こと。
　当該工事受注後すみやかに「再生資源利用計画書（様式1・イ）」及び「再生資源利用促進計画書（様式2・ロ）」に必要事項を記載し、施工計
画書に添付すると共に工事着手日までに工事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再資源化等報告書」、「再生資源利用実施書（様
式1）」及び「再生資源利用促進実施書（様式2）」を作成し、工事完成後工事監督員に提出すると共に１年間保存すること。なお、「再生資源利
用〔促進〕計画書（実施書）入力システム」によって実施状況を入力したコンパクトディスクについても提出すること。
　搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

～ ～
有 ・

　搬入期間中は道路清掃人を配置し搬入路の清掃を行うこと。又、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。
　搬入完了後、すみやかに「建設発生土処理完了調書」を提出すること。また、調書には下記の写真を添付すること。

・

28

　搬入前後の比較ができる写真。
　搬入土の土質が確認できる写真。

無

・ 無

有
～ ～

～ ～

～ ～

無

・ 2

有 ・

～ ～

～ ～

～
1,360 7.0 有

運搬距離搬入予定土量

○
～

該当

14．

無

有

契 約 会社名 、 受 入 所在地

有 ・

・ 無

有

無

受入不可期間
7

敷均しの有無

無

受入期間
25
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（建設リサイクル法に係る特定建設資材廃棄物の処理について）

１)
２)

３)

４)

※
５)

※

※
６)
７)
８)

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）【以下「伐根物等」という。】

１)
①

②

２)
３)
①
②
③

　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事である。
　建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を用いた工作
物等の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。

特定建設資材廃棄物の処理について

　受入伝票のコピー

　「建設廃棄物マニフェスト」は５年間、保存し、工事完成時にA票、E票の提示をすること。
　工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）が判り且つ搬入状況も判る写真を貼付すること。

　当該工事受注後速やかに「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の必要事項を記載し、別紙「再資源化等報告書」に添付して工
事監督員に提出すること。また、実施状況を把握し、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、工事完成後工事監督員に
提出すると共に、１年間保存すること。

　「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）」によって入力したコンパクトディスクで提出すること。尚、日本建設情報総合センターへの
工事登録時は、証明書で提出すること。

　分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更のないように十分に留意をして計画協議をすること。

　分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者か、解
体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において
「解体工事業に係る登録等に関する省令」に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した「建設リサイクル法」に規定され
る技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施
設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処
理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限り
ではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

　処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

　本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。
　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又、本工事受注者の職員が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合、建設発生土
と同じ方式により運搬車両に看板等で会社名を明示すること。
　①の事項、又、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外で処理を行う場合は、廃棄物処理業の許可
を受けた者を選定すること。

　施工計画書の提出時に「伐根物等処理計画書」を提出すること。
　搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の写真、調書を添付すること。

　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

15．

　建設リサイクル報告様式（国土交通省ホームページより）　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

16．
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４)
５)
６)
７)

↑ 本工事の該当に○印 ※切廻し前に必ず試掘を行い確認すること。

管 理 者

北海道電力㈱

NTT東日本

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本

月　　　日

　工事現場内において発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、速やかに各処分場へ搬出すること。
　有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

月　　　日 切り廻し・工事先行移設・試掘

要 ・不要

移設・防護・撤去

北海道電力ネットワーク㈱
NTT東日本
㈱帯広シティケーブル

上下水道部水道課

帯広ガス㈱

　一般廃棄物の場合、発生市町村と異なる自治体へ搬入する場合、事前に搬入先の自治体の承諾が必要となるので工事監督員と協議すること。
　一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は、市町村毎なので
注意すること。

要 ・不要

月　　　日

ガス管

支 障 物 件 等

電力柱

電話柱

地下埋設ケーブル

北海道公安委員会
（帯広警察署）

架空線

要 ・不要

　本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と連絡を十分に行ない適正な処理に努めること。

該　当 工 事 方 法 等

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

要 ・不要

立 会移 設 期 限 等

月　　　日

要 ・不要

移設・仮移設

移設・仮移設

要 ・不要

月　　　日

月　　　日 工事先行移設・切り廻し・弁筐高さ調整・試掘

月　　　日

移設・防護・撤去・高さ調整

移設・仮移設

北海道公安委員会
各道路管理者

各道路管理者街路樹

移設・仮移設

月　　　日

移設・仮移設・一時撤去復旧月　　　日

移設・仮移設・一時撤去復旧

上水道管

管理者との協議

17． 工 事 支 障 物 件

要 ・不要月　　　日 移設・仮移設・試掘・防護

月　　　日

要 ・不要

帯広消防署警防課

上下水道部下水道課

各道路管理者

信号柱

消火栓

下水道管

道路照明灯柱

標識柱

要 ・不要伐採・移植・仮移植・植樹月　　　日

(  6  )



工事現場発生品

雨水桝設置工の注意事項

１)

２)

３)

４)
５)
６)

７)

８)

９)
１０)

　雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。
　雨水桝の設置高さ（舗装面からの落差）の確認は路盤整正後とし、工事監督員立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に水糸等を張り、舗装の
仕上り高さからの落差が容易に判定できるように行い、水糸等が張れない場合は、レベルによる高さ確認を行う。（段階確認事項）
　舗装等の摺り付けを想定し、摺り付けが急勾配となる場合は道路端に離して設置するなど、摺り付け勾配を緩くすること。 （車輌走行方向以外標
準5％以下）
　車輌が走行する箇所への設置は原則として避けること。やむを得ない場合で、雨水桝が低いときは車輌の走行安全確保のため、摺り付け距離を長
くし勾配を緩くすること。（車輌走行方向標準5％以下）
　舗装復旧をする際には、雨水桝設置時の摺り付け勾配が守られるよう特に注意すること。
　上記以外の条件、問題等が生じた場合は、必ず工事監督員と協議すること。

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法

　雨水桝位置の決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認を必ずとり、予定箇所を現地に表示した上で工事監督員と立会して決定するこ
と。
　公共下水道雨水管は、道路は基より民地の地表水も排除する機能を有するため、付近の側溝の状況把握並びに工事完成後の地盤高を想定し、位置
と高さを調整すること。
　側溝の雨水排除については、工事監督員と協議した上で、雨水桝に波付管で流入させる方法か、側溝を埋めて雨水桝天端（グレ－チング）から流
入させる方法で現地に合った方法で施工すること。
　玄関先や車庫前は極力避けること。

19．

備 考

2.2t0金属

18．

発生予定量 再使 用 量

2.2t

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので、現場より発生したものは工事監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。
なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙「現場発生品調書」を提出すること。

残 量

(  7  )



１)

２)

３)

４)
５)
６)

【１】 地上及び地下の既設公共施設の確認

【２】 施設管理者との協議等

【３】 施工計画書の提出

【４】 工事の着手

【５】 北電配電線・送電線設備（「２０．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２１．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）

　電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意をした工事現場の管理を行うこと。

　工事施工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

　既設公共施設の有無に係わらず、速やかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者
の指示を受け、その必要な保安処置を講じること。

　施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安処置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がな
い場合であっても、その旨を記載すること。

　当該工事において以下に示す建設機械（規格）を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境保全を目的として排出ガス対策型建設機械（以
下、排対機械）を使用することを原則とする。
　排対機械を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等と
みなすものとする。
　リース会社に排対機械等の在庫が無い場合及びその他の理由等（自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等）により排対機械等を使用
できない場合は、別紙「排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書」を工事監督員に提出すること。理由が適当と認められた場合、非排対機械
に設計変更する。なお、リース会社に在庫がない場合は証明書を添付すること。
　施工計画書の使用機械一覧表に、排対機械等の使用の有無を明記すること。（別紙「使用機械一覧」参照）
　排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真を撮影し、成果品として提出すること。
　排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。

地上地下の既設公共施設の被害防止について22．

　施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

　工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

　工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

21． 排出ガス対策機械の使用について

(  9  )



冬期施工について

１)
２)

土の締固め試験及び現場密度の測定

※ 『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

 改良道路 未改良
道路

③

① 20ｃｍ以下①

③

一層の仕上り厚

30㎝ 30㎝

②

③

①

改良済道路
(同時改良)

未改良道路
１路線に１箇所
または1,000 に１箇所

１路線に１箇所
または500 に１箇所

100㎝

一層の仕上り厚

①と②以外の間

最大乾燥密度
の９０％以上

一　　層　　の　　仕　　上　　り　　厚

２０㎝以下 ３０㎝以下

① 管上３０㎝から基礎の間 ②

２０㎝以下

３０㎝以下

③
下層路盤と凍上抑制層の境目
から１００㎝下面までの間

規　格　値

30ｃｍ以下③

①

特殊舗装or砂利

20ｃｍ以下②

30ｃｍ以下

20ｃｍ以下

　凍土破砕については、原則無振動工法とすること。（回転式切崩機械等）
　凍土破砕された土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

舗 装

基 礎基 礎

下 層 路 盤

凍上抑制層

○

測　定　箇　所

26．

25．

該当改良区分
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コンクリート再生骨材

１)

２)
【１】
①

②
③

【２】
①

３)

幕別町字依田239タイキ工業（株） 68.349m3

　コンクリート再生骨材による路盤材料は、品質管理と凍上試験に合格するもので、工事監督員の承諾を得た材料を使用するものとする。

　本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記、再資源施設より搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認につい
て（回答）」により再資源化施設より回答を受け工事監督員に報告すること。なお、供給量の不足がある場合は工事監督員と協議のこと。

再資源化施設 所在地 使用数量 備　　　　考

0～40㎜　68.156m3
0～80㎜　  0.193m3

一般
　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によること。確認の頻度は製造施設毎に年２回以上とする。

　移動式破砕機による現場内或いは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は、その代表とするコンクリート塊により製造したもの
で試験を行い確認する。

　コンクリート再生骨材を路盤材料等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
　本特記仕様書で規定するもの以外については、『共通仕様書』等の各種関連要領によるものとする。
路盤用材料

該当 使 用 箇 所 細　　　目 規　　格　　・　　寸　　法 備　　　　　　　考

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ｔ＝０～８０

図示

図示

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

ｔ＝

凍上抑制層

基 礎 砂 利

基 礎 砂 利

　セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記仕様書によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。

　本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）を下記の箇所に使用するものとする。

○

○ 基 礎

下層路盤工

基 礎

下層路盤工

車 道

歩 道

車 道

０～４０

０～４０

０～８０

０～４０

28．
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再生アスファルト混合物

１)

２)　配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
３)

４)

工事図面・工事写真の電子化

１)
①

２)
①

②

③

④
３)
①
②
③

　その他、不可視部（配筋・基礎部等）の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。
　電子媒体について、次に留意し提出すること。

　記録媒体はDVDを基本としコンパクトディスクも可能とする。
　記録内容は、工事図面及び工事写真とする。
　媒体表面に、年度・路線名・電子媒体番号・作成年月を記入すること。

　工事写真
　工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。必要に応じ説明文をテ
キスト形式（txt）で、説明図などをビットマップ形式（bmp）で作成し、該当する写真フォルダに格納する。写真枚数が多くなる場合には、サ
ブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。
　有効画素数は、３００万画素程度とする。１，０００万画素以上の機種については高画質なためパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質
を３００万画素程度に設定すること。
　写真の編集については原則認めない。ただし、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等の編集は可とするが、その場合はファイル名の後ろ
に補正したこと及び補正内容を記載すること。

　記録図面は出来形総括図とする。
　工事図面

　大幅な施工時期の変更や外気温等から密粒度アスコンの施工が明らかに不適と考えられる場合を除き、当初どおり密粒度アスコンで施工し、設計
変更は行わないものとする。

　本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「ア
スファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

30．

再 生 混 合 物 歩車別

車道

歩道

50%

　密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。
ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。

密粒度ギャップアスコン
細粒度ギャップアスコン
細粒度アスコン

粗粒度アスコン
密粒度（F13）

アスファルト安定処理

細粒度アスコン
アスファルト安定処理

 混入率該　当

29．
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工事保険の加入について

１)
①
②
③

２)
①

32．「法定外の労災保険」の付保について

１)

２)

３)
４)

5)

　この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を被った場合に、法
定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を
言う。
　受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法定外労災保険」）を締結しなければならない。本
請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。
　受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。
　契約書２３条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後
の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本
を、工事監督員へ提出しなければならない。
　本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみ
を求めるものとする。

　本請負工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

31．

　上記に準ずるその他の保険

　工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

　本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証
券に代わるもの）を提出すること。

　保険等の種類

　保険等の期間

　工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）
　工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）
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33．現場環境改善費について

１) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する
ことを目的とする。

2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の活性化
5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)
2.盗難防止対策(警報機等)　　　3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)
5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

計上費目 実施する項目(率計上)

仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

(  17  )



その他

１)

　　

２)
① 試験項目 ② 不良土判定基準

・ 土の含水量試験（JIS A1203） 　土質定数による判定（JIS A1203）
・ 土の粒度試験（JIS A1204） ・ 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4
・ 土の液性限界試験（JIS A1205） ・ 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5
・ 土の塑性限界試験（JIS A1206） ・ 液性指数（IL）≧0.75

IL＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（IP）

３)

４)

① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」
② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」

道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」
③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」
④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」
⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」
⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」
※

５)

６)
　着工前、管布設状況、完成を提出すること。なお、着工前、完成は同一箇所、同一方向で撮影し、比較確認が出来るようにすること。

　上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果
資料及び設計指針等を提出するものとする。

休日・夜間作業をする場合
　休日または夜間に作業をする場合は必ず本工事着手前に別紙「休日・夜間作業の届出書」を監督員に提出すること。

完成写真について

　本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」に定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１に
おいて下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

34．

埋戻し土
　本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結
果を工事監督員に報告するものとする。

埋戻し土の試験

搬入土
　不良土の場合の搬入土の採取地は、工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２回（箇所）以上行い、工事監督
員の了承を得てから埋め戻すものとする。

土留工について

(  18  )



７) 履行報告
　工程の進捗状況を別紙「履行報告書」及び「履行報告書（別紙）」にて毎月初めに監督員に報告すること。

８)

９)

 　
１０)

① 兼任の取扱いについて

　　　
（１）

　　
（２）
（３）
（４）

※
②

　　　　
　　　　（１）

（２）
（３）
（４） 　前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

　管路掘削にあたり過掘を行わないように床高の管理を徹底すること。（過掘により、工事後、時間の経過と共に床付け面に不陸が生じ、下水道本
管にだおり等が発生し、流下機能が阻害され、本管閉塞が生じる。近年事例現場有り）また、湧水等により、過掘した場合の計画床付け面までの修
復は、湧水で状態が悪くなった発生土を使用せず、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

現場代理人の兼任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）

　兼任を希望する受注者は、「現場代理人兼任届（様式第1号）を工事監督員に提出する。（様式は帯広市ホームページよりダウンロード可能）
専任を要しない期間の取扱いについて
　次のいずれかに該当する期間は、現場への常住を要しないこととする。ただし、いずれの場合も発注者と受注者との間で、打合せ記録等の書面
により、常駐を要しない期間があらかじめ明確になっていなければならない。

　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
　工事の全部の施工を一時中止している期間。
　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

　工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合、次に掲げる条件のすべてを満た
す工事については、合計で３件まで現場代理人の兼任が認められる。

　公共工事であり、工事場所が原則、帯広市内であること。（他の発注機関の工事との兼任の場合は、他の発注機関が兼任を認めている場
合に限る。）
　兼任する工事の契約金額がいずれも3,500万円未満（建築一式工事の場合は7,000万円未満）であること。
　特記仕様書等において兼任が禁じられた工事でないこと。
　兼務させる現場代理人が、営業所専任技術者でないこと。

道路関連工事との調整について
　道路関連工事に起因する下水本管および雨・汚水桝の設置後の破損や取付管のだおりが発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。
また、「１１－１段階確認事項」にも記載したとおり道路改良工事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、道路工事業者と
下水道工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

過掘の防止について

(  19  )



１１)
①

（１）
　　　　（２）
　　　※

１２)

　
１３)

　

１４) 施工時期について
工事施工にあたっては、処理場の管理業者と密に連絡をとること。
工種によっては時間の制約があることから、工事監督員含め密に打合せを行うこと。

１５) 試験施工について
各工種の施工人工について、工事監督員が必要と認める工種においては、試験施工を行い段階確認を行うこと。

　なお、主任技術者の兼任要件の詳細については、帯広市ホームページの「入札・契約」「要綱・要領・基準」のページに掲載している「帯広市
発注工事における主任技術者の兼任要件に関する取扱基準」を確認すること。

成果品収納箱
　成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

主任技術者の専任等の取扱いについて（平成29年3月6日より施行）
専任の取扱いについて
　建設業法施行令第27条第2項において、特例として認められている主任技術者の兼任について、以下の条件をすべて満たす場合に主任技術者
の兼任を認める。

　工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
　工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所であること。

工事における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り扱いについて
　追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められ
る対策については、変更施工計画書を提出すること。なお、必要と認められる対策については設計変更の対象とする。
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帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

監督員職氏名

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

工 事 名

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和　　年　　月　　日



令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

令和　　年　　月　　日

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出
しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係 長 主 任 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



年 月 日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

工 事 名

施 工 体 制 報 告 書

令和

課　長 課長補佐 係　長 主　任 係



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



発注者　帯広市上下水道部技術室下水道課

電話  ６５局４２１８番

受注者　○○○建設株式会社

電話  ○○局○○○○番

（電話） ○○局○○○○番

（電話） ６５局４２１８番

注：

時間帯 00:00～00:00

お願い

下水道工事のためご迷惑

しくご協力願います。
をお掛けしますが、よろ

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

　現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの
記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の
上１／２サイズも設置許可とする。

お申し出下さい。
なお、お気付きの点は係員に

○○工事作業所

○○○建設株式会社

帯広市上下水道部技術室下水道課

○○○下水道新設工事



工　事　施　工　協　議　簿

□指示、□承諾

□協議、□提出

□報告、□通知

事　　　　　項

□ 添付資料名 □図 面　全　  　葉

【工事監督員】 令和　 年 　月 　日

上記事項について　□指示、□承諾、□協議、□通知、□受理　する。

□特記事項

□工事内容の変更の対象と　□しない

                          □する。ただし、詳細については別途指示する。

【受 注 者】

上記事項について　 □了解しました。　□承諾願います。

             　    □協議、□提出、　□報告　します。

□特記事項

（主 　旨）

本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

（作成上の注意）

1　該当する□内にレを記入すること。

2  確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。

　　□指示、□承諾、□協議、□提出、□報告、□通知書　　　　        　　　　（第　　回）

工   事   名

工種、細目等

課長 課長補佐 係長 主任 監督員 現場代理人主任技術者

確認欄



工事施工協議簿　別紙1

記載者 内　　　　　　　　　　容

協
　
議
　
事
　
項

合
　
意
　
事
　
項



共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委員長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和　　年　　月　　日
監督員

様

（受注者名）
現場代理人 印

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員 印

令和　　年　　月　　日(　)の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。　□詳細については、別途指示する。

令和　　年　　月　　日
監督員

印

（主　旨）
　本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出
するものである。

（作成上の注意）
　該当する□内にレを記入すること。

特 記 事 項

実 施 場 所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実 施 方 法 □臨　場、□机　上

必 要 書 類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

実 施 日 時 令和　　年　　月　　日　　時から 実 施 者 名

呼 称 備 考

段　階　確　認　願　（第　　回）

工 事 名 実 施 希 望 日 令和　　年　　月　　日

工 種 細 目 等 品 質 規 格 区域・測点等 数 量 等



○ 交通誘導警備員の資格について

1

2 　交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3 　交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4 　資格等を確認できる資料(写し）として下記を施工計画書に添付すること。

（表） （裏）

第　　　　号

住所

氏名

（　　年　　月　　日生）

年　月　日 公安委員会　印

○ 交通誘導警備員について

1  出入口に1名 歩道部 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

別紙参照

2 本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。

三叉交差点　　四叉交差点

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

確　認　資　料

　本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級
又は2級検定合格者を配置すること。

54

備考

資　　　格

交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員

そ の 他

配 置 方 法

期 間

85.6ミリ

合 格 証 明 書写真

スタンプ



（様式７）

帯広市公営企業管理者　様

印

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６，再生資源利用実施書（様式１）

７，再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 所 在 地施 設 の 名 称

記

令和　　年　　月　　日

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。



　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

帯広市公営企業管理者
様

（受注者）
住所
氏名  

　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
 

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1　生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

中　野　雅　弘

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書
（第　　　　　回）

記

工　　事　　名

引渡希望時期

工　種 呼　称 引　渡　場　所生産等区分数　量品　質　規　格品　　名



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（工事監督員） 様

（受注者名）  

　　　　

今後の使用方針

（例） 　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着す
る予定

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

規 格

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名

工 事 名

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現 場
代 理 人 名

機 械 名 規 格



〈施工計画書例〉

その他

（記入例） （記入例）

使 用 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種 排出ガス対策

法面整形 非排対

土砂掘削 排対

岩盤掘削 浄化装置付

路盤工締固め



（受注者）

様

（住　所）　

（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

　令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

規　　　格 出荷可能数量（ ） 出荷時期 備　　　考



休日・夜間作業の届出書

令和　　 年　　 月　　 日

監督員　○○ ○○　様

受　 注　 者 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

現場代理人 □□ □□

工　事　名

理　　　 由 工程に多少遅れがあり、解消するため

期　　　 間 令和　　 年　　月　　日（　）

工　　　種 作　　業　　内　　容 備　　　考

舗装打ち換え工 舗装版切断 作業員

伸縮継手工 　　　〃 交通誘導警備員2人

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊　急　連　絡　体　制

帯広市対応者

帯　広　市 ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社

代表取締役 ○○ ○○

休日・夜間 当直TEL　0155-24-4111 本社 0155-00-0000

監督員 現場代理人 □□ □□

係　　　員 ○○ ○○ （工事担当） 携帯090-0000-0000

常務取締役 △△ △△

係　　　長 携帯090-0000-0000

専務取締役 ○○ ○○

課　　　長 携帯090-0000-0000

課長補佐 係長 監督員課長

上　下　水　道　部　技　術　室　下　水　道　課

（例）



（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

１　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

工事名

工　期 　　令和　　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

日　付 　　令和　　　年　　月　　日　（　　月分）　（予定）

月　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　　考

課長 課長補佐 係長 監督員

履　行　報　告　書

（例）

予定は前日、実施は後日

（休日を除く）



№
提出年月日 令和 年 月 日

　　月　　日
現在の出来高

％

　※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。
前月末の出来高

％

歩道路盤工SP10.00-SP20.00 × 歩道路盤工SP10.00-SP30.00

履行報告書（別紙）

月

日

曜

日

予　　　定 実　　　　績

工 種 施 工 内 容
予定

どおり
実施済

変 更 実 績 内 容 天 候
降 雨 量
(降雪量)

路盤工SP100.00-SP200.00 ○

予定は前日、実績は

後日（休日を除く）。

実績に記載。

（記載例）

予定どおりの場合



工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

収納箱の色は、　補助－青　単独－赤　とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

は着色部

　↑　本工事該当○印

着色指定

ピンク

外
枠
着
色
指
定

○

単独汚水

単独雨汚水白

緑

水色

橙

紫

令 和 ４ 年 度
補助雨水

補助汚水

補助雨汚水

事業指定

単独雨水

茶

工 事 成 果 品

赤

工事成果品収納箱

（１）

（３）

（２）

青

１施工者 ．

※　箱数を記入

当該箱番総箱数

２ －

黄

○ ○ ○ ○

工 期．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

工事名．

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜

３５㎜



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

m3

式

式

　　　殻運搬

概数

式

m3

        2

工事区分・工種・種別・細別

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　D=6.0㎞

工事区分

概数

概数

概数

      164

　　　

      164

　　　既設杭引抜き

        1

　　　

　構造物撤去工

        1

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　

数量増減単位

　　　

　

規格

       30

        2

今回数量

　　　舗装版破砕

工事名

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

m

　　構造物取壊し工

        1

m2

　　　舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

本

22-18-A5-0013-0

　　　殻運搬

概数

m3

概数

       27

式

　　

　　　

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事 下水道

鉄筋構造物

- 1 -

       37

摘要

m3

m3

　　舗装撤去工
        1

　　

        1

概数

事業区分

前回数量

　　　

        9

　場内管路工

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

式



　　

概数

　　

グラスウール

式

　　　殻運搬

木材

概数

        0.3

当初

　　　殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数として扱う数量一覧表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数

概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

金属

　　　現場発生品運搬

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

　　　殻処分

概数

m3

　　　現場発生品運搬

　　　

        1

回

　　　

　　　

概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

　　　
グラスウール

　　構造物撤去工

        9

数量増減単位

回

規格 今回数量

m3

工事名

        0.05

m3

- 2 -

式

木材

22-18-A5-0013-0

回

        9

概数

      164

　　　現場発生品運搬

　　　

        1

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　　

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　殻処分

下水道

概数

        1

        1

摘要

　　　殻処分

        0.3

        1

        0.9

　　　

　　　現場発生品運搬

　　　

概数

t

概数

事業区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

前回数量

　　蒸気配管撤去工

金属

　　　

　　　産業廃棄物処分

回

　　　

 

t
　　　産業廃棄物処分



共通仮設

概数

当初

根　D=9.5㎞

概数として扱う数量一覧表

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

- 3 -

概数

        0.19

　　　

　共通仮設費

        1

　　
　　　

        0.11

概数

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

t

枝　D=20.0㎞

　

        0.14

数量増減
共通仮設費

単位

　　　

規格 今回数量

t

幹　D=9.5㎞

工事名

        1

22-18-A5-0013-0

t

　　　立木積込み

　　準備費

概数

式

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事 下水道

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

摘要

        0.03

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

　　

        0.05

事業区分

前回数量

　　　
　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

 

t



　位　　　置　　　図　



位　置　図

工事箇所：帯広市東１１条南２丁目
　　　　　帯広川下水終末処理場内

 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番号　平24
 情使、第244-28225号）」

 1:25000

0 250 500 750 1000 m



工　事　数　量　総　括　表

工事名 帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

工　事　数　量　総　括　表

22-18-A5-0013-0

                  帯広市上下水道部技術室下水道課

- 1 -
 



工事数量総括表

式

 

 

数量(今回）

工事数量総括表

   整地

        1

 

m3

 

 

掘削

単位

整地

D=7.0㎞

 

        1

数量の増減

  掘削工

    1,240

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

ｍ３         1

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

式

ｍ３

下水道

  残土処理工

(　当　初　)

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

        1

工事区分

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

式

   土砂等運搬

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

       120

m3

      120

        1

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

   掘削(土砂)

 敷地造成土工

事業区分

22-18-A5-0013-0

m3

        1

＜        1   m3当たり＞

 

土砂等運搬

m3

掘削 ｍ３

        1

  掘削工

- 1 -

 

数量単位

摘要

 

        1

式

 

 

工事名

 

現場条件

      120

 本体作業土工

 

【ダンプトラック［オンロード

　良好　供用日　】

 

式

＜        1   m3当たり＞

   掘削(土砂)

 

式



ｍ３

D=7.0㎞

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ３

m2

ｍ３

  埋戻工

 

単位

ｍ２

        1

        1

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

数量の増減

ｍ３

        1

 ＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

＜        1   m2当たり＞

式

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

   整地

ｍ３

   土砂等運搬

  残土処理工

式

 

        1

下水道

積込（ルーズ）

基面整正

(　当　初　)

 

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

        1

工事区分

      120

式

 

数量(前回）

 

 

- 2 -

 

【ダンプトラック［オンロード

    1,240

 

整地

        1

事業区分

　良好　供用日　】

        1

22-18-A5-0013-0

        1

      284

埋戻し

 

m3

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

【ダンプトラック［オンロード 土砂等運搬

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

土砂等運搬

        1

 本体仮設工

　良好　供用日　】

 

 

m3

数量

  基面整正工

単位

＜        1   m3当たり＞

摘要

    1,240

式

        1

   埋戻し(流用土)

工事名

 

式

現場条件

 

  土留・仮締切工

m3

        1

 

 

 

   基面整正



数量(今回）

 

工事数量総括表

        9

 

ンプ賃料｜（100m当り）　】

 

        9

   軽量鋼矢板  

単位

式軽量鋼矢板賃料等

 

m

数量の増減

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

   支保工

式

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

 

土留支保工(軽量金属支保工)

【腹起し材賃料｜（100m当り）

下水道

        1

 本体築造工

(　当　初　)

Ⅱ型

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

ｍm

        1

＜        1   m当たり＞

        1

数量(前回）

梁材（100m当り）　】【水圧ポ

事業区分

        1

22-18-A5-0013-0

  既製杭工

 

軽量鋼矢板建込工 (両側分)

 

        1

        1

　】【切梁材賃料｜軽量金属切m

＜        1   m当たり＞

 

数量単位

摘要

工事名

   軽量鋼矢板賃料 ＜        1   式当たり＞

 

式

現場条件

 

 

 

式



式

普通作業員

- 4 -

 

数量(今回）

   既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

 

 

溶接工

工事数量総括表

 

 

        1

 

 

人

 

 

 

単位

 

数量の増減

］

 

クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式

 

工事区分・工種・種別・細別

本

 

規格

SC杭φ500　PHC杭φ500

 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       24

 

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

時間

 

＜        1   本当たり＞

 

 

 

人

        0.275

 

  躯体工

 

 

下水道

 

        1

とび工

時間

(　当　初　)

時間

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

 

        0.275

PHC杭

特殊作業員

数量(前回）

 

        0.275

本

 

        0.275

 

式

 

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]

事業区分

22-18-A5-0013-0

バックホウ（クローラ）［標準］

 

        0.55

 

 

土木一般世話役

人

本

        1

 

 

数量

        0.275

単位

時間

摘要

        0.275

        0.275

工事名

 

 

 

人

現場条件

 

        1

人

SC杭

諸雑費（率＋まるめ）

 

        0.275

 



 

ｍ２

数量(今回）

 

 

   (型枠)

工事数量総括表

        0.015

基礎砕石

＜        1   箇所当たり＞

 

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

 

１ 普通ポルトランド  24-12-4

ｍ３

型枠

【円筒型枠（取付バンド、受台

 

 

(m2)

数量の増減

【ダンプトラック［オンロード

 ＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

【生コンクリート｜Ｃ－１Ｐ　

規格

一般型枠

       24

 

        1

        0.166

 

ｍ３

 

 

 

等含）｜φ600　】

 

ｔ

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

コンクリート

工事区分

(        6)

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

数量(前回）

 

(式)

 

      284

   均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｄ３４５　Ｄ１３　車上渡し】

22-18-A5-0013-0

        1

(        1)

ｍ３

 

m3

 

円筒型枠　φ600

 

箇所

        1

ｍ

   ｺﾝｸﾘｰﾄ

摘要

- 5 -

【生コンクリート｜ＲＣ－２－

工事名

        0.008

 

 

現場条件

土砂等運搬

＜        1   m2当たり＞

＜        1   m2当たり＞

        1

 

 

 

m2

   (型枠)

 

   基礎材

 

Ｄ３４５　Ｄ１６～２５　車上

＜        1   m2当たり＞

m2

 

        1

 

 

 

単位

 

杭頭閉塞材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製底板)

0 C=280　ＡＥ剤使用】【生コ

ンクリート加熱費｜　】

型枠

      284

 

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

ｍ２

再生骨材0～80㎜級　t=200㎜

下水道

鉄筋工市場単価

ｍ２

(　当　初　)

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

一般型枠(円形)

 

(    1,272)

   杭頭処理

－４ 普通ポルトランド  24-12

ｔ

＜        1   m2当たり＞

        1

ｍ３

 

        0.12

事業区分

 

-20(25) C=280　ＡＥ剤使用】

        0.1

鉄筋工市場単価

渡し】【生コンクリート｜ＲＣ

 

個

(m2)

コンクリート

 

【生コンクリート加熱費｜　】

 

数量単位

　良好　供用日　】

既製杭500

 

 

 

コンクリート

 

＜        1   式当たり＞

円筒型枠材料費

 

   (型枠)

普通ポルトランド　　(-)-8-20

(25)　ＡＥ剤使用】【生コンク

 

リート加熱費｜　】

      433



円筒型枠　φ1200

 

 

数量(今回）

 

 

ｔ

工事数量総括表

ｔ

 

 

 

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別

        1.14

規格

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

   鉄筋

＜        1   t当たり＞

SD295　D16(差筋)

Ｄ３４５　Ｄ１３　車上渡し】

t

Ｄ３４５　Ｄ１６～２５　車上

円筒型枠材料費

   鉄筋

 

等含）｜φ1200　】

 

        0.25

t

＜        1   t当たり＞

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

ｍ

SD345　D22

 

数量(前回）

 

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

SD295　D13(差筋)

   鉄筋

        0.04

       16.75

 

22-18-A5-0013-0

        1

鉄筋工市場単価

＜        1   t当たり＞

 

 

 

鉄筋工市場単価

 

       9.6

        1

＜        1   t当たり＞

Ｄ３４５　Ｄ１６～２５　車上

＜        1   t当たり＞

        1【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

ｔ

摘要

鉄筋工市場単価

ｔ

t

工事名

 

 

現場条件

渡し】

渡し】

 

 

 

 

＜        1   式当たり＞

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

鉄筋工市場単価

t

        1

 

 

単位

 

＜        1   t当たり＞

        1

 

ｔ

 

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

   鉄筋

 

SD345　D16

   型枠

Ｄ２９５　Ｄ１６　車上渡し】

下水道

        1

ｔ

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

(　当　初　)

   鉄筋

SD345　D19

 

   鉄筋

 

        1

SD295　D10(差筋)

t

渡し】

 

        1

Ｄ２９５　Ｄ１３　車上渡し】

鉄筋工市場単価

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ
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事業区分

        0.05

 

   鉄筋

鉄筋工市場単価

【円筒型枠（取付バンド、受台

 

 

 

数量単位

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜Ｓ

鉄筋工市場単価

        1

式

 

SD345　D13

       15.75  

 

ｔ

＜        1   t当たり＞

t

Ｄ３４５　Ｄ１６～２５　車上

Ｄ２９５　Ｄ１０　車上渡し】

t



箇所

 

 

数量(今回）

 

 

   合成木材蓋

工事数量総括表

   合成木材蓋

箇所

＜        1   箇所当たり＞

 

 

＜        1   箇所当たり＞

箇所

 

ップ　11段　L=3,000

数量の増減

合成木材蓋工

   ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

工事区分・工種・種別・細別

   (支保)

規格
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        4

ポリプロピレンライニングタラ

 

 

 

   ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋材料(受枠共)

600㎜×2000㎜

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

ﾀﾗｯﾌﾟ工

        1

        1

 

1000㎜×1500㎜

FRP製蓋工

数量(前回）

＜        1   箇所当たり＞

 

        1

        1

防水・脱臭　φ600

22-18-A5-0013-0

＜        1   空m3当たり＞

ﾀﾗｯﾌﾟ工

 

  付属物工

        1

30SW-RF

箇所

摘要

(空m3)

工事名

箇所

 

 

空ｍ３

        1

現場条件

 

箇所

箇所

 

 

式

箇所

   手掛ﾀﾗｯﾌﾟ

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

単位

＜        1   箇所当たり＞

ポリプロピレンライニングタラ

＜        1   箇所当たり＞

パイプサポート支保・くさび結合支保

式

        5

        1

 

 

 

箇所

式

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

ップ　14段　L=3,900

 

        1

下水道

        1

(　当　初　)

   ﾀﾗｯﾌﾟ

 

  止水板設置工

箇所

 

箇所

 

        1

 

組

  蓋工

   FRP蓋

        1

事業区分

 

手掛工

箇所

 

箇所

        1

        1

 

 

 

f<=40kN/m2t<=120cm

数量単位

        1

合成木材蓋工

 

         2

密閉型WPM-B

 

(      676)

＜        1   箇所当たり＞



 

 

数量(今回）

 

(       25)

＜        1   式当たり＞

ダクタイル鋳鉄管

工事数量総括表

  作業土工

土砂

 

 

 

 

 

 

        1

数量の増減

 

   (埋戻)

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m当たり＞

   止水板設置

 

 場内管路工

強化プラスチック複合管

 

       64

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

ｍ

 

m

        1

 

数量(前回）

【塩ビ止水板｜　】

 

本

        1

 

 

22-18-A5-0013-0

土砂

        1

止水板

        1  

 

        1

本

＜        1   式当たり＞

摘要

 

K型4種φ1000

埋戻し

工事名

 

現場条件
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＜        1   m3当たり＞

  管布設工

 

式

＜        1   m3当たり＞

m

式

 

        1

強化プラスチック複合管布設工

 

   強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

        1

式

 

単位

式

ダクタイル鋳鉄管設置

    鋳鉄管

本

        1

 

 

 

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

m

 

(m3)

床掘り

        2.37

下水道

        1

(　当　初　)

 

FRPMφ1000

式

＜        1   m当たり＞

 

        1

ｍ３

FRPMφ1000

 

事業区分

 

        1

(m3)

 

ｍ３

        1

   (床掘)

m

 

数量単位

強化プラスチック複合管布設工

 

m 強化プラスチック複合管

        3.2

   強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

(       47)



 

数量(今回）

VF　】

 

工事数量総括表

 

 

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        6.26

 

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

 

数量(前回）

        0.72

22-18-A5-0013-0

 

        6.53

摘要

工事名

箇所

 

        1

現場条件

塗膜防水

 

＜        1   式当たり＞

式

   暗渠排水管

 

  ます設置工

 

単位

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽ

＜        1   箇所当たり＞

        1

 

型枠

 

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

m

 

 

 

  側溝設置工

下水道(　当　初　)

        1

水膨張止水材

波付加工管150mm

        2

m2

 

 

事業区分

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

m2

箇所

- 9 -

        1

断面修復工

   防水処理

数量単位

式

 

        0.72

ｍ２



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｃｍ

個

個

＜        1   箇所当たり＞

 

 

ｃｍ

 

コンクリート

 

 

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別

 

規格

ｍ３

加熱費｜　】【生コンクリート

 

 

 

 

   ます

 

個

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

        8

【生コンクリート｜Ｃ－４　普

 

 

数量(前回）

      100

 

22-18-A5-0013-0

コンクリート削孔

 

箇所

ｍ２

 

｜洗い砂　】

摘要

 

組

工事名

 

現場条件

足掛金物

基礎ブロック設置工

ｃｍ

通ポルトランド　　18-5-40　

　18-5-40　ＡＥ剤使用】【砂

 

ｍ３

 

        2

 

 

 

生コンクリート加熱費

 

 

 

単位

合成木材蓋

孔

 

        0.51

        1

 

 

型枠

 

 

ＡＥ剤使用】【生コンクリート

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

 

        1

      100
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下水道

        1

(　当　初　)

大型集水桝

        1

基礎ブロック設置工

        0.51

ｍ３

        1

        2.45

大型集水桝

 

 

 

 

       55

事業区分

 

        5.2

基礎ブロック設置工

大型集水桝

        0.79

数量単位

インバート上塗り

インバートコンクリート工

｜Ｃ－４　普通ポルトランド　

 

 

個

　　　



数量(今回）

 

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

 

 

【ダンプトラック［オンロード

        1

 

 

上部桝

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

m

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

   殻運搬

  舗装復旧工

m2

プレキャスト集水桝

 

 

ｍ３

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　D=6.0㎞

数量(前回）

＜        1   m3当たり＞

 

 

22-18-A5-0013-0

 

 

        1

m3

ｍ２

箇所

基

 

        1

殻運搬

下部桝

        1

        1

＜        1   m当たり＞

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

摘要

Ⅱ型A桝

 

工事名

 

 

個

m3

現場条件

 

　良好　供用日　】

＜        1   m3当たり＞

   雨水桝

 

  舗装撤去工

 

【アスファルト塊受入費｜３０

   舗装版破砕

        2

 

 

 

 

 

 

式

 

単位

        2.32

桝蓋

        2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm ＜        1   m2当たり＞

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

        27

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

       30

 

        1

   殻処分

下水道

        1

(　当　初　)

 

        1

舗装版切断

処分費（t）

ｍ

        1

 

 

プレキャスト集水桝

 

事業区分

舗装版破砕

式
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t

個

枚

数量単位

基

 

        1

   舗装版切断

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



 

数量(今回）

 

m

【切込砂利｜０～８０㎜　】

工事数量総括表

式

       29

  縁石工

 

ｍ２

        1

ｍ２

 

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

m

工事区分・工種・種別・細別 規格

       27

 

   表層(車道・路肩部)

地先境界ブロック

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

   上層路盤(車道・路肩部)

ｍ２

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数量(前回）

上層路盤（車道・路肩部）

 

5)　ＡＥ剤使用】【生コンクリ

m2

        1

        1

切込砂利0～40㎜級　t=150㎜

22-18-A5-0013-0

 量３．５～５．５％  車道用　

式

 

 

 

下層路盤（車道・路肩部）

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

   凍上抑制層

        1

        1

       27

％  車道用　】

摘要

工事名

m2

 

 

現場条件
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＜        1   m2当たり＞

m2

 

 

 

通ポルトランド　　(-)-8-20(2

【切込砂利｜０～８０㎜　】

　

 場内・進入道路工

m2

切込砂利0～40㎜級　t=750㎜

 

下層路盤（車道・路肩部）

 

 

単位

＜        1   m2当たり＞

m2

 

】

式

【細粒度ギャップアスファルト

       19

        1

 

 

 

        8

   凍上抑制層

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

＜        1   m当たり＞

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm

表層（車道・路肩部） ｍ２

下水道

        1

(　当　初　)

 

切込砂利0～80㎜級　t=470㎜

ート加熱費｜　】

 

 

 場内付帯工

＜        1   m2当たり＞

ｍ

事業区分

細粒度ギャップアスコン　t=3c

 

        1

 

数量単位

        1

【生コンクリート｜Ｃ－１　普

   下層路盤(車道・路肩部)

       27

ｍ２

混合物｜Ａｓ量６．０～８．０

【アスファルト安定処理｜Ａｓ

＜        1   m2当たり＞

下層路盤（車道・路肩部）



数量(今回）

  階段工

工事数量総括表

ｍ３

平ブロック張

 構造物撤去工

数量の増減

損耗費｜１０ｔ積級　良好　供

【平ブロック｜　】【再生骨材

工事区分・工種・種別・細別 規格

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

        1

ｍ２

数量(前回）

 

        1

22-18-A5-0013-0

  

③プレキャスト階段(再利用)

摘要

工事名

＜        1   式当たり＞

現場条件

 ル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプト  

 

式

土砂等運搬

        3.45

ラック［オンロード・ディーゼ

 

単位
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式

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

        0.43

下水道(　当　初　)

        1

        1

用日　】

事業区分

   階段布施  

数量単位

式

式

  構造物取壊し工



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

 

        0.5

 

 

構造物とりこわし

 

数量の増減

        0.5

 

      164

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

本

       37

規格

ｍ３

 

人

 

諸雑費（率＋まるめ）

人

 

      164

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1
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処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

 

        0.5

 

数量(前回）

＜        1   m3当たり＞

 

イ

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 時間

 

22-18-A5-0013-0

式

        1

        1

 

m3

 

        0.5

人

とび工

 

全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングドラ

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

　良好　供用日　】

m3 構造物とりこわし

摘要

工事名

 

m3

現場条件

   殻運搬

 

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

ｍ３

 

 

 

 

人

 

単位

【ダンプトラック［オンロード

        0.5

バックホウ（クローラ）［標準］

普通作業員

時間

        9

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

＜        1   本当たり＞

 

 

        0.5

下水道

特殊作業員

(　当　初　)

 

無筋構造物

ｍ３

］

 

 

 

 

        1

事業区分

土木一般世話役

殻運搬

 

鉄筋構造物

        0.5

 

 

数量単位

＜        1   m3当たり＞

時間

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

 

 

 

 

   既設杭引抜き



(        1)

 

数量(今回）

処分費（m3）

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

殻運搬

(回)

＜        1   m3当たり＞

 

        9

 

　３０ｃｍ程度の大きさ　】  

t

 

数量の増減

回

 

(m)

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

   (現場発生品運搬)

＜        1   m当たり＞

産業廃棄物処分費

   (U型側溝撤去)

＜        1   t当たり＞

m3

(       29)

 

 

回

 

 

　良好　供用日　】

(回)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

数量(前回）

  構造物撤去工

 

m3

   (地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

U240

 

＜        1   回当たり＞

22-18-A5-0013-0

        2.5

(        9)

金属

 

        1

＜        1   回当たり＞

   殻運搬
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ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        1

【コンクリート塊受入費｜無筋

摘要

(m)

工事名

 

 

現場条件

 

地先境界ブロック撤去         1

ｍ

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

 

   産業廃棄物処分

(m3)

舗装止縁石（再利用）

【コンクリート塊受入費｜有筋

 

m3

 

        1

 

 

 

 　３０ｃｍ程度の大きさ　】

単位

 

木材

   (殻処分)

Ｕ型側溝

 

木材

 

        2.35

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

 

処分費（m3）

(        1)

下水道

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

＜        1   m当たり＞

(　当　初　)

 

(      164)

(m3)

   (殻処分)

        1

 

 

        0.9

        1

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

事業区分

   (現場発生品運搬)

 

現場発生品・支給品運搬

 

【ダンプトラック［オンロード

現場発生品・支給品運搬

ｍ３

 

数量単位

 

式

(        9)

t



 

(        0.3)

数量(今回）

＜        1   回当たり＞

 

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

殻運搬

m2

 

＜        1   m3当たり＞  

        1

       67

 

        2.35

数量の増減

回

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

        1

 

m3

 

 

   脚立足場

 

 

　良好　供用日　】

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

        1

数量(前回）

        0.6

 

m3

循環資源利用促進税

 

基本料　修理費含む

22-18-A5-0013-0

(        1)

(        1)

 

        1

   殻運搬

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m

   産業廃棄物処分

t

摘要

 

＜        1   m当たり＞

m

(回)

   (現場発生品運搬)

       67

工事名

 

現場条件

 

        1

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

 

(m3)

        0.05

 

掛け払い手間

 

【コンクリート塊受入費｜無筋

H=1.8m

 

t

m2

        0.3

産業廃棄物処分費

        1

 

 

 　３０ｃｍ程度の大きさ　】

単位

式

 

   (現場発生品運搬) ＜        1   回当たり＞

 

m2

 

(回)

金属

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

＜        1   m2当たり＞

処分費（m3）

下水道

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

(　当　初　)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m2

現場発生品・支給品運搬

 

   (殻処分)

 

 

グラスウール

供用１日賃料　修理費含む         1

事業区分

 

＜        1   t当たり＞グラスウール

管渠撤去

t

 

【ダンプトラック［オンロード

 

ｍ３

- 16 -

 

 

数量単位

  蒸気配管撤去工

 

 

回

   蒸気配管撤去 SGP50A

 

 

現場発生品・支給品運搬

        1



断面修復工

 

数量(今回）

 

- 17 -

(        1)

仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）

工事数量総括表

(      747)

 

 

＜      747   m2当たり＞

 

        1

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

Wタイプ

 

 

 

 

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

        1

        1

   (防寒囲い)

数量(前回）

一般型枠

   (断面修復)

　

        1人日

22-18-A5-0013-0

＜        1   人日当たり＞

        1

(人日)

 電気設備工

(        6)

摘要

型枠

 

   (防寒養生)

工事名

現場条件

 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工

    (交通誘導警備員)

(      260)

 

式

ｍ３

式

＜        1   m2当たり＞

 

 

特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）

 

単位

＜        1   m2当たり＞

 

式

　　　

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

        1

式

＜        1   m3当たり＞

(m2)

下水道

ｍ２

  断面修復工

(　当　初　)

 

        1

 

        1

VF　】

        1

事業区分

 仮設工

 

m2

(m2)

        1

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽ

(m3)

 

(        1)

 

   (型枠)

 

数量単位

式

交通誘導警備員Ａ

(m2)

 

  雪寒施設工

 

 

式

  交通管理工



重建設機械分解組立輸送

 

数量(今回）

工事数量総括表

 

m

 

 

＜        1   回当たり＞

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

   )

 

m

 

共通仮設

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事区分

＜        1   m当たり＞

 

       25  

数量(前回）

        1

        1   )

        0.2

22-18-A5-0013-0

 

式

 

m

＜        1   m当たり＞

(回) 回

(        1)

        1

m

＜        1   m当たり＞

摘要

(回)

制御用ケーブル

   (重建設機械分解組立輸送費

工事名

   電線管

        1

現場条件

 

        8

 

 

   制御用ケーブル

        0.4

式

 

直接工事費

 共通仮設費

φ220撤去

 

単位

(        1)

  運搬費

φ120撤去  

m

式

- 18 -

 

   (重建設機械分解組立輸送費

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

   電線管

 

        1

        8

下水道(　当　初　)

        1

重建設機械分解組立輸送

 

回

 

 

事業区分

        1

  電線路布設工

        0.4

m

厚管

 

        1

厚管

＜        1   回当たり＞

  配管工

 

数量単位

式

 

 



(t)

   費)

 

   費)

数量(今回）

 

 

ｔ

   (立木・伐開物・伐根物運搬

工事数量総括表

ｔ

 

   費)

 

 

(回)

   (立木・伐開物・伐根物運搬

＜        1   m3当たり＞

立木積込

        1

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

 

(        0.05)

(t)

 

(        0.11)

幹　D=9.5㎞

＜        1   t当たり＞

工事区分

        1

  準備費

 

｜　】

数量(前回）

 

等

   (立木・伐開物・伐根物運搬

回

(本)

        1

22-18-A5-0013-0

立木･伐開物･伐根物処分費

(t)

立木、伐開物、抜根物等運搬

＜        1   回当たり＞

 

 

        1

ｔ

        1

＜        1   本当たり＞

摘要

 

工事名

 

 

        1

現場条件

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

(        0.19)

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

 

 

ｔ

   (立木・伐開物・伐根物処分

重建設機械分解組立輸送

   (立木切倒し・枝払い切り揃

 

   (仮設材運搬費)

 

 

 

 

単位

仮設材等の積込み取卸し費

(        0.14)

 

m3

   費)

  現場環境改善費（率計上）

   え、立木集積)

(        0.03)

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積         1

 

 

 

 

(        3)

　　

式

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

 

 

   )

下水道

        1

ｔ

(　当　初　)

 

＜        1   t当たり＞

- 19 -

 

 

 

        1

事業区分

 

＜        1   t当たり＞

根　D=9.5㎞

   (重建設機械分解組立輸送費

   (立木積込み)

 

        1

共通仮設費

(m3)

ｔ

 

(        1.27)

(t)

 

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

本

        1

立木、伐開物、抜根物等運搬

(t)

 

(        1)

＜        1   t当たり＞

枝　D=20.0㎞

 

立木、伐開物、抜根物等運搬



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

工事費計

 現場管理費

工事区分

        1

数量(前回）

        1

22-18-A5-0013-0

式

        1

摘要

工事名

        1

現場条件

 

式

式

        1

工事価格

単位

 一般管理費等

式

消費税相当額

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事 下水道(　当　初　)

        1

式

 共通仮設費（率計上）

事業区分

工事原価

共通仮設費

        1

- 20 -

純工事費

数量単位

式

式



鏡(金抜き指定)

- 1 -

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2022年度施行

                 帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事　実施設計書

                           帯広市

22-18-A5-0013-0

単　　独

1頁

参考資料





鏡(工事概要一覧表)

3

7

帯広川下水終末処理場

工

6

帯広川下水終末処理場内

22-18-A5-0013-0

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

水系・路河川名事業種別

No

2

施設改良事業

工事概要一覧表

- 3 -

帯広市東11条南2丁目

変　　更
塩素滅菌池解体　１式

工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

塩素滅菌池新設　１式

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

2022/05

- 4 -

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

22-18-A5-0013-0

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費 ３２：下水道工事（３）

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

 

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

22-18-A5-0013-0

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



設計内訳書

下水道工事（３）

　　

　　残土処理工

D=7.0㎞

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

　本体作業土工

m3

m3

　　　土砂等運搬

　

単-4号

      120

m3

単-3号

工事名

m3

式

　　　

　

当　初

      120

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

        1

単-2号

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

】

        1

工事区分
下水道

      120

　　　掘削(土砂)

　　　

事業区分

式

積級　良好　供用日　

式

　　掘削工

22-18-A5-0013-0

　敷地造成土工

        1

規格 単位

　　　

　　掘削工

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単価

　　

　　　整地

数量増減
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

- 1 -

        1　

　

補正無し

式

］｜１０ｔ積級　】【

式

　　

金額 金額増減

単-1号

設計内訳書

        1

　　　掘削(土砂)

　　　

    1,240

ンロード・ディーゼル

施工地域

 

　　　



下水道工事（３）

　　　基面整正

数量

        1

摘要

積級　良好　供用日　

主たる工種

　　

式

］｜１０ｔ積級　】【

m3 単-7号
    1,240

      284

］｜１０ｔ積級　】【

        1

工事名

　本体仮設工

　　　

        1

当　初

】

工事区分・工種・種別・細別

　　残土処理工

　　

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

　　　

【ダンプトラック［オ

　　
　　

　　基面整正工

m2

工事区分

　　土留・仮締切工

式

　　　整地

下水道

ンロード・ディーゼル

- 2 -

事業区分

m3

　

式

式

22-18-A5-0013-0

タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格 単位

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　埋戻工

ンロード・ディーゼル

単-6号

単価

D=7.0㎞

単-5号

　　　

　　　
      120

　

数量増減

　　　土砂等運搬

式

補正無し

　　　

】

金額 金額増減

【ダンプトラック［オ

　　
　　

積級　良好　供用日　

    1,240

m3

設計内訳書

        1

　　　

　　　埋戻し(流用土)

施工地域

 

単-8号



下水道工事（３）

当り）　】

　　　軽量鋼矢板賃料

数量

賃料｜軽量金属切梁材

        1

摘要

主たる工種

Ⅱ型

本

0m当り）　】【切梁材

単-12号

工事名

　　　
　　　軽量鋼矢板

式

- 3 -

　　既製杭工

        1

当　初

（100m当り）　】【水

工事区分・工種・種別・細別

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

　　
　　

m

単-10号

　

　　　

工事区分

　　         1
　　

下水道事業区分

        9

0

22-18-A5-0013-0

規格 単位

単-9号

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

式

　　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

　　躯体工

　　　

数量増減

【腹起し材賃料｜（10

        9

　

        1

式

単-11号

　本体築造工

補正無し

式

　　　

金額 金額増減

       24

SC杭φ500　PHC杭φ50

　　　

圧ポンプ賃料｜（100m

設計内訳書

　　　支保工

　　　

m

施工地域

 



下水道工事（３）

- 4 -

－４ 普通ポルトラン

再生骨材0～80㎜級　t

　ＡＥ剤使用】【生コ

数量

｜１０ｔ積級　良好　

ンド　　(-)-8-20(25)

摘要

Ｃ－２－１ 普通ポル

主たる工種

－１Ｐ　普通ポルトラ

ック［オンロード・デ

m2

級　】【タイヤ損耗費

=200㎜

　　　

　　　

既製杭500

トランド  24-12-40 C

工事名

　　　

　　　基礎材

ィーゼル］｜１０ｔ積

当　初

～２５　車上渡し】【

】

m3

工事区分・工種・種別・細別

ｍｍ　】【ダンプトラ

      284

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

m2

単-13号

工事区分
下水道

【生コンクリート｜Ｃ

単-16号

【鉄筋コンクリート用

事業区分

単-15号

　】

      284

       24

22-18-A5-0013-0

規格 単位

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　杭頭処理

単-14号

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

箇所

筋コンクリート用棒鋼

80　ＡＥ剤使用】【生

単価

ド  24-12-20(25) C=2

供用日　】

　　　

数量増減

=280　ＡＥ剤使用】【

【再生骨材｜０～４０

　　　

補正無し

　　　

１３　車上渡し】【鉄

コンクリート加熱費｜

｜ＳＤ３４５　Ｄ１６

金額 金額増減

ンクリート加熱費｜　

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

生コンクリート｜ＲＣ

｜　】

【生コンクリート｜Ｒ

　　　

生コンクリート加熱費

設計内訳書

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

施工地域

      433

 



下水道工事（３）

】

m2

00　】

１６　車上渡し】

       16.75

        6

数量

単-24号

m2

摘要

【鉄筋コンクリート用

円筒型枠　φ1200

主たる工種

【円筒型枠（取付バン

t　　　

　　　

SD295　D16(差筋)

１３　車上渡し】

　　　

SD295　D13(差筋)

工事名

　　　

単-20号

　　　

　　　

　　　鉄筋

        1

当　初

単-23号

棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

工事区分・工種・種別・細別

    1,272

　　　型枠

式
ド、受台等含）｜φ60

t

　　　鉄筋

t

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

一般型枠

単-21号

　　　鉄筋

１６～２５　車上渡し

単-17号

単-22号

　　　

　　　鉄筋

        0.04

工事区分

【鉄筋コンクリート用

下水道

　　　鉄筋

棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

　　　型枠

単-18号

　　　

事業区分

        0.25

式

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

　　　型枠

t

【円筒型枠（取付バン

　　　型枠

22-18-A5-0013-0

        0.05

        1

規格 単位

【鉄筋コンクリート用

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

　　　

　　　

数量増減

SD345　D13

       9.6

0　】

　　　

円筒型枠　φ600

SD345　D16

補正無し

　　　
【鉄筋コンクリート用

　　　

金額 金額増減

- 5 -

１３　車上渡し】

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ
t

棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

１０　車上渡し】

　　　

単-19号

設計内訳書

ド、受台等含）｜φ12

SD295　D10(差筋)

　　　

【鉄筋コンクリート用

一般型枠(円形)

施工地域

単-25号

 

　　　



1000㎜×1500㎜

下水道工事（３）

　　　FRP蓋

        4

　　

　　　鉄筋

１６～２５　車上渡し

数量

【鉄筋コンクリート用

単-30号

単-31号

　　　

　　

摘要

主たる工種

SD345　D22

単-33号

        1

　　　

　　　合成木材蓋

密閉型WPM-B

　　　

単-32号

工事名

　　　

単-28号
f<=40kN/m2t<=120cm

空m3

　　　

　　　

600㎜×2000㎜

当　初

　　　支保

工事区分・工種・種別・細別

ングタラップ　11段　
　　　

t

単-29号
防水・脱臭　φ600

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

        1

        1

        1.14

箇所
ポリプロピレンライニ

　　

　　付属物工

箇所

工事区分

      676

下水道

【鉄筋コンクリート用

　　　

事業区分

　　　

箇所

SD345　D19

- 6 -

１６～２５　車上渡し

式

22-18-A5-0013-0

　　　

規格 単位

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

　　　

数量増減

】

L=3,000

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

        1
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋
　　　

箇所

t

】

補正無し

　　

        2

　　　

金額 金額増減

　　　

       15.75

単-27号
　　　鉄筋

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

式

　　　ﾀﾗｯﾌﾟ

　　　合成木材蓋

　　　

箇所

設計内訳書

        1

施工地域

 

　　蓋工

単-26号



下水道工事（３）

ポリプロピレンライニ

　　管布設工

数量

        1

摘要

　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

        1

主たる工種

式

　　　ﾀﾗｯﾌﾟ

m3

単-40号

       64

土砂

　　　

　　　

単-34号

【塩ビ止水板｜　】

FRPMφ1000

単-41号

工事名

　　　

単-35号

　　　

式

        1

       25

　　　

　　　

        1

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

単-38号

        5

式

        1

単-36号　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

m

　　
　　

　

30SW-RF

        1

工事区分

単-37号

箇所

　　作業土工

下水道

　　　

事業区分

m3

　　　止水板設置

22-18-A5-0013-0

　　　手掛ﾀﾗｯﾌﾟ

　　　埋戻

        1

　　

規格 単位

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　

箇所

土砂

単価

式

　　

　　　

　　　

数量増減

L=3,900

        1

　場内管路工

　　　鋳鉄管

m

　

式

K型4種φ1000

補正無し

単-39号　　　

　　

金額 金額増減

FRPMφ1000

　　　床掘

式　　　

　　　

設計内訳書

　　　

　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

ングタラップ　14段　

　　止水板設置工

       47

施工地域

 



下水道工事（３）

　普通ポルトランド　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

数量

        1

摘要

       30

単-43号

主たる工種

　　

箇所

　　　暗渠排水管

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

ド　　18-5-40　ＡＥ

　　　ます

ート加熱費｜　】【生

　　　防水処理

　　　

コンクリート｜Ｃ－４

m

        1

工事名

　　　

       27

単-46号

　　　

波付加工管150mm

概数

当　初

　　側溝設置工

工事区分・工種・種別・細別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

　　　

　　　舗装版切断

　　

        1

用】【砂｜洗い砂　】

　　ます設置工

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

        1

単-45号

m2

単-44号

　　舗装撤去工

単-42号

　　　

工事区分

式

　　　
【生コンクリート｜Ｃ

｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

下水道事業区分

概数

式

22-18-A5-0013-0

単-47号

　　

　　　雨水桝

規格 単位

箇所

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

Ⅱ型A桝

　　

　　　

－４　普通ポルトラン

数量増減

　18-5-40　ＡＥ剤使

        1

        2

        1

　　　

補正無し

式

　　　

式

　　

　　　

金額 金額増減

　　

　　　

箇所

設計内訳書

- 8 -

　　　舗装版破砕

剤使用】【生コンクリ

　　　

施工地域

 



下水道工事（３）

理｜Ａｓ量３．５～５

        2

数量

切込砂利0～40㎜級　t

摘要

【アスファルト塊受入

量６．０～８．０％  

　　

m2
細粒度ギャップアスコ

　　

主たる工種

　　　凍上抑制層

【切込砂利｜０～４０

切込砂利0～80㎜級　t
単-53号

】

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5c
m

　　　殻処分

工事名

　　　

ファルト混合物｜Ａｓ

ンロード・ディーゼル

単-51号

積級　良好　供用日　

㎜　】

当　初

m2

単-52号

m2

工事区分・工種・種別・細別

概数

【切込砂利｜０～８０

］｜１０ｔ積級　】【

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

       27

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　D=6.0㎞

　　　

工事区分

単-50号

　　　

       27

下水道

単-49号

車道用　】

m3

事業区分

費｜３０～５０ｃｍ程

【細粒度ギャップアス

【ダンプトラック［オ

        1

22-18-A5-0013-0

m2

　　　

㎜　】

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

規格 単位

　　　

ン　t=3cm

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

概数

単価

- 9 -

　　　上層路盤(車道・路肩部)

数量増減

度の大きさ　】

単-48号

【アスファルト安定処

=470㎜

　　　

補正無し

　　　下層路盤(車道・路肩部)

．５％  車道用　】

        8

金額 金額増減

       27

        2

　　　

設計内訳書

=150㎜

　　　

m3

　　　

施工地域

 

　　舗装復旧工

　　　

　　　表層(車道・路肩部)



下水道工事（３）

再利用)

数量

        1

m2

        1

摘要

主たる工種

　

        1

クリート加熱費｜　】

１０ｔ積級　良好　供

ク［オンロード・ディ

　　　

式

工事名

=750㎜　　　

式

当　初

式

単-55号

       19

工事区分・工種・種別・細別

式

ド　　(-)-8-20(25)　

        1

m

　

単-56号

- 10 -

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　】【タイヤ損耗費｜

㎜　】

【平ブロック｜　】【

　場内付帯工

工事区分

式

ｍ　】【ダンプトラッ

③プレキャスト階段(

　

　　縁石工

下水道

　　

　　　

事業区分

単-54号
切込砂利0～40㎜級　t

22-18-A5-0013-0

　　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

ＡＥ剤使用】【生コン

規格 単位

　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

　　

単価

　　　

        1
　　階段工

数量増減

　　

【切込砂利｜０～８０

式

再生骨材｜０～８０ｍ

　　　階段布施

        1

　

　場内・進入道路工

　　　凍上抑制層

　

　　　

補正無し

－１　普通ポルトラン
【生コンクリート｜Ｃ

　構造物撤去工

金額 金額増減

用日　】

       29

　　　

設計内訳書

　　

ーゼル］｜１０ｔ積級

施工地域

 



下水道工事（３）

m3

数量

】

摘要

鉄筋構造物

積級　良好　供用日　

        9

概数

度の大きさ　】

主たる工種

m3

費｜有筋　３０ｃｍ程

］｜１０ｔ積級　】【

m3

単-62号

　　　

概数      164

工事名

単-61号

　　　

　　　

      164

当　初

　　　殻運搬

概数

工事区分・工種・種別・細別

【コンクリート塊受入

【ダンプトラック［オ

本

概数

        9

        1

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

        9

　　　

単-58号

m3

費｜無筋　３０ｃｍ程

　　　

工事区分

　　　殻運搬

　　　殻処分

ンロード・ディーゼル

　　構造物取壊し工

単-57号

下水道

概数

【ダンプトラック［オ

単-63号

　　　

事業区分

m3

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

22-18-A5-0013-0

規格 単位

　　

m3　　　

- 11 -

　　

積級　良好　供用日　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

単-59号

単価

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　殻処分

　　　

数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

       37

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　既設杭引抜き

補正無し

　　　

　　　

度の大きさ　】

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル　　　

【コンクリート塊受入

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

概数

無筋構造物

単-60号

】

概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

設計内訳書

施工地域

 

］｜１０ｔ積級　】【

      164



費｜無筋　３０ｃｍ程

下水道工事（３）

単-70号

　　
　　

数量

　　　

摘要

m

概数

        9

主たる工種

　　

m3

概数
　　　

        0.3

        1

工事名

　　　

回

単-64号

単-65号

　　　

　　　殻運搬

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　

金属

概数

t

概数

　　蒸気配管撤去工

　　

m3

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

　　　

　　　現場発生品運搬

】

        0.3

木材

　　　

　　　産業廃棄物処分

度の大きさ　】

工事区分

式

単-71号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
       29

　　　殻処分

式

下水道事業区分

単-68号

積級　良好　供用日　

舗装止縁石（再利用）
m

22-18-A5-0013-0

　　　U型側溝撤去

        1

規格 単位

単-66号

　　　
単-69号

       67
m

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

概数

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単価

単-67号

回　　　

数量増減

        0.9

U240

        1

　　構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
【コンクリート塊受入

        1

補正無し

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

木材
　　　

金額 金額増減

　　　

- 12 -

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　蒸気配管撤去

設計内訳書

SGP50A

　　　
ンロード・ディーゼル

施工地域

 

　　　現場発生品運搬

　　　



下水道工事（３）

グラスウール

単-72号

m3

単-73号

数量

回

m2

        1

摘要

概数

主たる工種

式

Wタイプ

m2

　

単-77号

　　　

　

単-75号
        1

工事名

　　　

- 13 -

　　　産業廃棄物処分

　　　

回

　　　防寒囲い

式

        1

　　　

　　　型枠

単-78号

　　　防寒養生

　　　

        1

当　初

m2

工事区分・工種・種別・細別

概数

t

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

単-79号

｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

　　

      747

　　

　

　　　

        1

工事区分

一般型枠

H=1.8m

        1

        0.05

下水道

グラスウール

        1

金属

　　　

事業区分

       67

22-18-A5-0013-0

        1

m2

規格 単位

　　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

式

　　　

　　　

数量増減

　仮設工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工
　

式

補正無し

単-76号

　　

　　　断面修復 　　　

　　雪寒施設工

　　

　　　

金額 金額増減

　　　現場発生品運搬

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

　

概数

      260

　　断面修復工

　　　

　　　

単-74号

設計内訳書

　　　

　　　脚立足場

施工地域

 

　　　現場発生品運搬



下水道工事（３）

　　

　電気設備工
        6

m

φ120撤去

φ220撤去

数量

　　　

摘要

m

        1

主たる工種

単-82号

　　

式

　　　電線管
        1

工事名

単-81号

共通仮設

        1

       25

単-80号

　　　

当　初

　　配管工

工事区分・工種・種別・細別

式
　

　　

        1

　　運搬費

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

　　　

　　

        8

- 14 -

　

        1

工事区分

　　電線路布設工
式

　　　交通誘導警備員

式

下水道

        1

事業区分

式

式

m

22-18-A5-0013-0

        1

規格 単位

　　
　　

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場
単価

式

　　　

　　交通管理工

        8

　　　

数量増減

　共通仮設費

        1

人日

　

補正無し

　　　電線管

直接工事費

　

　　　

　　

金額 金額増減

式

単-83号

設計内訳書

　　　制御用ケーブル
　　

施工地域

 

　　　



下水道工事（３）

m3

　　

回

        1.27

　　　立木積込み

        0.19

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

単-88号

単-89号

主たる工種

概数

        0.11

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　

　　　

概数

単-86号

t

t

工事名

　　　

回

式

　　　

単-91号

単-92号

　　　

単-87号

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

概数

t

単-93号

        1

　　　

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　　　

　　　立木切倒し・枝払い切り揃え、立木集積

　　　

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

工事区分

【積込み荷卸し費（仮

        3

　　

下水道

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

概数

　　　

事業区分

幹　D=9.5㎞

　　　重建設機械分解組立輸送費

        0.03

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

共通仮設費

        0.05

22-18-A5-0013-0

　　　

        1

枝　D=20.0㎞

規格 単位

　　　

単価

　　　重建設機械分解組立輸送費
回

- 15 -

　　　
t

　　　

数量増減

本

t

単-85号
        1

　　　重建設機械分解組立輸送費

設材等）｜　】

補正無し

　　

　　　
根　D=9.5㎞

　　　

金額 金額増減

単-84号

　　準備費

式
　　現場環境改善費（率計上）

　　　

設計内訳書

単-90号

　　　

施工地域

 

　　　

        0.14



下水道工事（３）

数量

        1

摘要

主たる工種

純工事費

        1

工事名

式

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

　

工事区分

式

式

　

        1

工事費計

下水道

        1

事業区分

式

共通仮設費

22-18-A5-0013-0

        1

　

規格 単位 単価

式

数量増減

　

　

        1

- 16 -

式

補正無し

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域

 



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

22-18-A5-0013-0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

 



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

22-18-A5-0013-0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

下水道工事（３）

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

 



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

22-18-A5-0013-0

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

 



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

22-18-A5-0013-0

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

下水道工事（３）

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

 

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

下水道工事（３）主工種

22-18-A5-0013-0

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

 

帯広市上下水道部技術室下水道課



処分費等指定行一覧表

　コンクリート塊受入費

　処分費（m3）

単価　処分費対象規格

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　処分費（t）

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

        2.35

ｔ

グラスウール　

　

数量

殻処分

　処分費（m3）

　木くず類　木くず

殻処分

殻処分

　アスファルト塊受入費

        2.35

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

　処分費（m3）

ｔ

m3

-

単位

　産業廃棄物中間処理料金

-

      100

木材　

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

　

t

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

m3

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

      100

t

ｔ

m3

-

金額

t

　産業廃棄物処分費

22-18-A5-0013-0

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

産業廃棄物処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】
殻処分

　コンクリート塊受入費

- 1 -

　

　コンクリート塊受入費

        2.32

産業廃棄物処分

        2.5

        1

ｔ

m3

m3

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

      100

m3

      100

　

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　産業廃棄物処分費

数量

        1

        1

の価格

　

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

　ガラス・陶器くず　グラスウール

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

　立木･伐開物･伐根物処分費

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

立木・伐開物・伐根物処分費

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

        1

22-18-A5-0013-0

t

　枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　産業廃棄物中間処理料金

　処分費対象名称

空ｍ３

細別名称

Ｑ：準備費に

　

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

m3

Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつ

　　　

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

        1

m3

 



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価 摘要

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制

 



単価表

000m3未満：

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

単-1号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

掘削(土砂)

ｍ３

単価

20220524

土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
規格／条件

単
規

掘削

単-94号
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



作業区分＝残土受入れ地での処理：整地

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｍ３

単価

単-2号
20220524

規格／条件

単
規

単-95号

- 2 -

CB210610

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

m3整地

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単価

D=7.0㎞【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

金額

量

土砂等運搬

単

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単-3号

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

- 3 -

積級　良好　供用日　】

ｍ３

単価

土砂等運搬

20220524

規格／条件

単
規

単-96号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

下：

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

CB210110

価
格

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

　】

m3

摘要

数

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以

数量

       1

       1

名称

  

 



- 4 -

000m3未満：

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

掘削(土砂)

ｍ３

単価

20220524

土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
規格／条件

単
規

掘削

単-97号
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

CB210100

価
格

m3

摘要

数

数量

計

単-4号

       1

       1

名称

  

 



ｍ３

下：

CB210410

単-100号

1.000-00000020

金額

量

施工方法＝最大埋戻幅4m以上：

CB210110

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

単-5号

単

CB210020

位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

ｍ３

管理費区分 無

単価

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（
土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

20220524

単価

規格／条件

単
規

管理費区分 無

積級　良好　供用日　】
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-98号

       1
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

埋戻し(流用土)

埋戻し

称

ｍ３

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

積込（ルーズ）

       1
土砂等運搬

価
格

m3

- 5 -

摘要

数

数量

       1

       1

単-99号

名称

  

 



CB210080

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

基面整正
単価

単-6号
20220524

規格／条件

単

ｍ２

規

単-101号

- 6 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  
基面整正

 



作業区分＝残土受入れ地での処理：整地

1.000-00000020

金額

量
単

単-7号

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

- 7 -

ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

CB210610

単-102号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

m3整地

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単価

D=7.0㎞【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

金額

量

土砂等運搬

単

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

積級　良好　供用日　】

ｍ３

単価

土砂等運搬

20220524

規格／条件

単
規

単-103号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

下：

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

CB210110

価
格

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

　】

m3

単-8号

摘要

数

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以

数量

       1

       1

- 8 -

名称

  

 



m

軽量鋼矢板建込工 (両側分)

1.000-00000020

金額

量

単-9号

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

掘削深＝掘削深2.5ｍ以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小
単価

20220524

規格／条件

単

単-104号

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

- 9 -

単価適用年月

名

DGD10260

軽量鋼矢板

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1
型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位Ⅱ型

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

式

式

軽量鋼矢板賃料等
単価

- 10 -

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

単-10号

称
軽量鋼矢板賃料

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

WYB00055

 



m

計

1.000-00000020

圧ポンプ賃料｜（100m当り）　】

【腹起し材賃料｜（100m当り）　】【切梁材賃料｜軽量金属切梁材（100m当り）　】【水圧ポンプ賃料｜（100m当り）

金額

量

賃料｜軽量金属切梁材（100m当り）　】【水

DGD10400

単
位

単価

【腹起し材賃料｜（100m当り）　】【切梁材

労務調整-超過-規制

 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌ

1次単価表

 

単価

20220524

規格／条件

単

単-105号

規

支保工

m

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

- 11 -

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

土留支保工(軽量金属支保工)

価
格

摘要

数

数量

単-11号

ﾟｻﾎﾟｰﾄ：

       1

       1

名称
作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝2段

  

 



二省労務単価
管理費区分 無

SC杭φ500　PHC杭φ500

同上 WYB00020

1.000-00000020

二省労務単価

Z1

実勢価格

金額

量

φ500

二省労務単価

単

R0106

本

　割増対象賃金比 0.777

位

溶接工

労務調整-超過-規制

R0125

クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点

管理費区分 無

1次単価表

 

二省労務単価

刊行物単価

Z1

　割増対象賃金比 0.856

Ｅ４５ｋＷ　φ３５０～８００ｍｍ　１８～２

PHC杭

二省労務単価

管理費区分 無
刊行物単価

土木一般世話役

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

管理費区分 無

単価

本

WYB00019

       0.275

　割増対象賃金比 0.840

20220524

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

規格／条件

単

R0113

規

管理費区分 無

       0.275

       0.275

特殊作業員

Z1

Z1

刊行物単価

人

20220524

時間

22-18-A5-0013-0

管理費区分 無支持式］

M000403019

歩掛適用年月

人

称

時間

人

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

単位

単-12号
単価適用年月

名

R0102

       1

とび工 　割増対象賃金比 0.870

R0101

       0.55

価

管理費区分 無

格

普通作業員

Z1

管理費区分 無人

排出ガス対策型（第１次基準値）50～51t吊

摘要

数

SC杭

- 12 -

数量

       0.275

       1

       1
本

名称

  

       0.275

       0.275

人

 

M000512260
１ｍ



SC杭φ500　PHC杭φ500

ZZ1

諸雑費（率＋まるめ）

1.000-00000020

単価

金額

量

式

単

バックホウ（クローラ）［標準］

本

位

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]

M000202016

労務調整-超過-規制

時間

- 13 -

1次単価表

 

掘削径350～800mm 最大掘削長50m MA00505004

ZS8000004

時間
刊行物単価

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

管理費区分 無

単価

20220524

排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３
規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

661%

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

       0.275

称

管理費区分 無

単位

単-12号
単価適用年月

名

       0.275

価
格

計

摘要

数

数量

       1

名称

  

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

鉄筋工市場単価

       0.008

個

１６～２５　車上渡し】

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

CB240010

【生コンクリート｜ＲＣ－４ 普通ポルトラ

1.000-00000020

生コンクリート加熱費｜　】

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

箇所
単

WYB00012

位

       1

し：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

1次単価表

 

刊行物単価

鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

既製杭500【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

ｔ

日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種

鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

計

単価
鉄筋工市場単価

１６～２５

杭頭閉塞材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製底板)

- 14 -

20220524
単-13号

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

杭頭処理

規格／条件

単

単-106号

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

規

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

管理費区分 無

WB810010

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

       0.015

歩掛適用年月

類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無
       0.12

ンド  24-12-20(25) C=280　ＡＥ剤使用】【

称

ｔ

管理費区分 無

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺ

単位

単価適用年月

名

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

コンクリート

時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

価

単-107号

管理費区分 無

格

WB810010

補正＝差筋及び杭頭処理：

摘要

数

パイルキャップ径500

数量

単-108号

       1

補正＝差筋及び杭頭処理：
鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

名称

  

ｍ３

１３　車上渡し】

 



1.000-00000020

金額

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 
既製杭500【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

単価

１６～２５

20220524
単-13号

杭頭処理

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

単価

摘要

数

数量

       1

名称

  

 



下：

積級　良好　供用日　】

CB210110

1.000-00000020

金額

量
単
位

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
ｍ３

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

土砂等運搬

計

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】
費用：

単価

基礎材

基礎砕石

20220524

級　】【タイヤ損耗費｜１０

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

規格／条件

単

ｍ２

規

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

単-109号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20220524

22-18-A5-0013-0

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単-14号
単価適用年月

名

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

m2

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

価

- 16 -

格

       0.166

単価

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

摘要

再生骨材0～80㎜級　t=200㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積
数

数量

単-110号

       1

       1

CB221110
名称

  

 

管理費区分 無



コンクリート

- 17 -

1.000-00000020

単価

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺ

ンクリート加熱費｜　】

類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無

ｍ３

単価

し：費用の内訳＝全ての費用：

日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種

20220524

【生コンクリート｜Ｃ－１Ｐ　普通ポルトランド　　(-)-8-20(25)　ＡＥ剤使用】【生コンクリート加熱費｜　】

規格／条件

単
規

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB240010

称

【生コンクリート｜Ｃ－１Ｐ　普通ポルトラ

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

ンド　　(-)-8-20(25)　ＡＥ剤使用】【生コ

格

単-111号

摘要

数

数量

       1

単-15号

名称

       0.1

  

 



トランド  24-12-40 C=280　ＡＥ剤使用】【

コンクリート

1.000-00000020

単価

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

- 18 -

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺ
ｍ３

単価

し：費用の内訳＝全ての費用：

日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

【生コンクリート｜ＲＣ－２－１ 普通ポルトランド  24-12-40 C=280　ＡＥ剤使用】【生コンクリート加熱費｜　】

歩掛適用年月

CB240010

称

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

類＝養生無し：圧送管延長距離区分＝延長無

価

単-16号

格

m3

単-112号

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

【生コンクリート｜ＲＣ－２－１ 普通ポル

生コンクリート加熱費｜　】

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ



型枠

1.000-00000020

金額

量
単

CB240210

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-17号

単-113号

単価

20220524

型枠
規格／条件

- 19 -

単

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

･無筋構造物： 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価
格

摘要

数

数量
型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

計

       1

       1

一般型枠

名称

  

 



型枠

1.000-00000020

金額

量
単

･無筋構造物（合板円形型枠）：
CB240210

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-114号

単-18号

単価

20220524

型枠
規格／条件

単

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

- 20 -

格
一般型枠(円形)

摘要

数

数量
型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

計

       1

       1

名称

  

 



刊行物単価

型枠

1.000-00000020

0　】
WB472530

円筒型枠　φ600【円筒型枠（取付バンド、受台等含）｜φ600　】

金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 
式

単価
円筒型枠材料費

20220524

規格／条件

単
規

- 21 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

【円筒型枠（取付バンド、受台等含）｜φ60
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価

単-19号

格

単-115号

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



刊行物単価

00　】

型枠

【円筒型枠（取付バンド、受台等含）｜φ12

1.000-00000020

WB472530
金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 
式

- 22 -

単価
円筒型枠材料費

単-20号
20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価円筒型枠　φ1200【円筒型枠（取付バンド、受台等含）｜φ1200　】
格

単-116号

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

1.000-00000020

単価

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

- 23 -

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単-117号

単価
鉄筋工市場単価

20220524

規格／条件

単
規

鉄筋

SD295　D10(差筋)【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ１０　車上渡し】

t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

計

WB810010

１０　車上渡し】

摘要

数

数量

       1

       1

補正＝差筋及び杭頭処理：
鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

単-22号

1.000-00000020

単価

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量
単
位SD295　D13(差筋)【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ１３　車上渡し】

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単-118号

単価
鉄筋工市場単価

20220524

規格／条件

単
規

鉄筋 t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

計

WB810010
摘要

数

数量

- 24 -

       1

       1

補正＝差筋及び杭頭処理：
鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

１３　車上渡し】

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

単-23号

1.000-00000020

単価

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単価
鉄筋工市場単価

20220524

規格／条件

単
規

鉄筋 t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

- 25 -

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

計

WB810010

単-119号

摘要

SD295　D16(差筋)【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ２９５　Ｄ１６　車上渡し】
数

数量

       1

       1

１６　車上渡し】

補正＝差筋及び杭頭処理：
鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

単-24号

1.000-00000020

単価

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法
単-120号

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ

SD345　D13【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】

鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

- 26 -

単価
鉄筋工市場単価

20220524

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

規格／条件

単
規

鉄筋 t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

計

WB810010
摘要

数

数量

補正＝補正無（一般構造物）：

       1

       1

鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

１３　車上渡し】

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作 単-121号

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

単-25号

1.000-00000020

単価

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単価
鉄筋工市場単価

20220524

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

規格／条件

単
規

鉄筋

SD345　D16【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し】

t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

１６～２５　車上渡し】

計

WB810010
摘要

数

数量

補正＝補正無（一般構造物）：

       1

       1

鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

 



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作 単-121号

単-26号

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

1.000-00000020

単価

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単価
鉄筋工市場単価

20220524

SD345　D19【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し】

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

規格／条件

単
規

鉄筋 t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

１６～２５　車上渡し】

計

WB810010
摘要

数

数量

補正＝補正無（一般構造物）：

       1

       1

鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

 
- 28 -



時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作 単-121号

面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（

単-27号

1.000-00000020

単価

業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法

金額

量
単
位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝

単価
鉄筋工市場単価

20220524

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

規格／条件

単
規

鉄筋 t

20220524

22-18-A5-0013-0

一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：

歩掛適用年月

称
SD345　D22【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し】

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

１６～２５　車上渡し】

計

WB810010
摘要

数

数量

補正＝補正無（一般構造物）：

       1

       1

鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による

名称

  

 



単-122号

パイプサポート支保・くさび結合支保

単-28号

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位f<=40kN/m2t<=120cm

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

空ｍ３
WB252210

単価

20220524

支保工法＝くさび結合支保：支保耐力（コン
規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 空m3

- 30 -

支保

価
格

クリート厚）＝f≦40kN／m2t≦120cm：ラフ
テレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



単-29号

1.000-00000020

金額

量

箇所

防水・脱臭　φ600
単

組

単価

位

FRP蓋

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

WYB00001
単価

20220524

- 31 -

規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

防水・防臭　φ600　受枠共
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

FRP製蓋工

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



単-123号

- 32 -

1.000-00000020

合成木材蓋工
金額

量

箇所
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

箇所

見積単価

単価

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

合成木材蓋
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

単-30号

1000㎜×1500㎜

摘要

数

数量
WYB00004

       1

       1

名称

  

 



単-124号

1.000-00000020

合成木材蓋工 WYB00006
金額

量

箇所
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

箇所

単-31号

見積単価

単価

20220524

規格／条件

単
規 600㎜×2000㎜

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

合成木材蓋
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

単-125号

金額

量密閉型WPM-B

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋材料(受枠共)

1次単価表

 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

箇所
WYB00008

単-32号

単価

20220524

規格／条件

単
規

- 34 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

単-126号

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

- 35 -

箇所

ﾀﾗｯﾌﾟ

単価

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

WYB00002

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

ﾀﾗｯﾌﾟ工

価
格

単-33号

摘要

数
ポリプロピレンライニングタラップ　11段　L=3,000

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

単-127号

- 36 -

金額

量

WYB00050

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

箇所

ﾀﾗｯﾌﾟ

単価

20220524

規格／条件

単
規 ポリプロピレンライニングタラップ　14段　L=3,900

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

ﾀﾗｯﾌﾟ工

単-34号

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



手掛ﾀﾗｯﾌﾟ

1.000-00000020

単-128号

30SW-RF

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-35号

箇所

単価

20220524

WYB00052
規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

手掛工

価
格

- 37 -

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



m

単-129号

1.000-00000020

金額

量

止水板 CB224810

単

単価

位

労務調整-超過-規制

止水板設置

1次単価表

ｍ

 

単-36号

単価

20220524

止水板の種類＝各種：

【塩ビ止水板｜　】

規格／条件

単
規

- 38 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

【塩ビ止水板｜　】

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



CB210030

1.000-00000020

土砂

金額

量
単

- 39 -

単価

位

土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｍ３

単価

20220524

床掘り
規格／条件

単
規

類＝無し：障害の有無＝無し：

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-130号

単-37号

価
格

床掘 m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



CB210410

1.000-00000020

土砂

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-131号
ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

- 40 -

歩掛適用年月

埋戻し

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-38号

価

埋戻

格

施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：

m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



呼び径(mm)＝呼び径1000mm：

計

m

WYB00013

1.000-00000020

金額

量

強化プラスチック複合管布設工

強化プラスチック複合管

単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-132号

単-39号

式

管理費区分 無

単価

20220524

単-133号

規格／条件

単
規

DGD10220

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

FRPMφ1000 価
格

外圧2種(C)　呼び径1000㎜×3200

       3.2

- 41 -

摘要

数

数量

       1

       1
本

名称

  

 



呼び径(mm)＝呼び径1000mm：

m

計

m

1.000-00000020

金額

量

強化プラスチック複合管布設工

強化プラスチック複合管

単
位

- 42 -

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

刊行物単価

WYB00011

管理費区分 無

単価

20220524

単-133号

規格／条件

単
規

DGD10220

単-40号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管

       1

FRPMφ1000 価
格

摘要

数

数量

       1

       1
本

名称

  

 



計

ダクタイル鋳鉄管設置

1.000-00000020

       2.37

金額

量

鋳鉄管
単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

呼び径＝φ1000：

式

WYB00042
管理費区分 無

単価

本
ダクタイル鋳鉄管

20220524

DX053000

- 43 -

規格／条件

単
規

m

単-41号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1 単-135号

単-134号

価
格

摘要

K型4種φ1000
数

数量

       1

名称

  

 



ｍ２

修復用ﾓﾙﾀﾙ(実数入力)＝0.29m3：

1.000-00000020

       6.53

金額

量

m2

10㎜×20㎜

単

型枠

       0.72

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

1次単価表

 

単-137号

単-136号

塗膜防水

式

水膨張止水材

DGD70330
管理費区分 無

単価

40mm以下：施工規模(m2)＝100m2未満：断面

管理費区分 無
       0.72

20220524

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

単価

規格／条件

単
規

見積単価
断面修復工

営繕施工単価

m

単-42号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

       6.26

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

WYB00056

管理費区分 無

- 44 -

単位

単価適用年月

名

m2

価

WYB00038

格

CB240210
･無筋構造物：

摘要

数

数量

防水処理

       1

計

部位＝壁部：施工厚み(mm)＝厚み30mm以上～

名称

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】
  

 



満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜
DGD60100取付管布設および支管取付工 (市場単価)

1.000-00000020

計

金額

量

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

暗渠排水管

箇所

単価

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

20220524

規格／条件

単
規

規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未

単-43号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

価
格

単-138号
正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

波付加工管150mm

摘要

数

数量

       1

       1

名称
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0cm
大型集水桝

孔

1.000-00000020

ｃｍ

１９００型 中間部 Ｈ＝１cm当り 重量252kg/1

ZKD2606900

ド　　18-5-40　ＡＥ剤使用】【生コンクリ

金額

量

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

地方資材単価

箇所

WYB00017

     100

単

大型集水桝

位

ート加熱費｜　】

- 46 -

＝据付：

労務調整-超過-規制

大型集水桝

1次単価表

       1

 

WYB00057

DX211800

単-139号
個

　　　【生コンクリート｜Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　ＡＥ剤使用】【生コンクリート加熱費｜　】【生

地方資材単価

DX211800

管理費区分 無

単価

地方資材単価

       2

0cm

個

20220524

組

【生コンクリート｜Ｃ－４　普通ポルトラン

ZKD2606900

１９００型 中間部 Ｈ＝１cm当り 重量252kg/1

      55

単-139号

規格／条件

＝据付：

単

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

規

       0.79

ます

管理費区分 無
DX211800

管理費区分 無

コンクリート削孔

1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分

       1

管理費区分 無

単-140号

単-44号

20220524

22-18-A5-0013-0

合成木材蓋

見積単価

歩掛適用年月

     100

管理費区分 無

＝据付：

称

基礎ブロック設置工

管理費区分 無

管理費区分 無

単位

1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分

単価適用年月

名

       1

単-141号

ｃｍ

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

ｃｍ

１９００型 中間部 Ｈ＝１cm当り 重量252kg/1

基礎ブロック設置工

ZKD2606900

0cm

CB240010

コンク

摘要

数

数量

1500㎜×1500㎜

       1

       1

＝特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）：現場内小運

個

ｍ３

見積単価

名称

φ1000

  

コンクリート

 

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

1個当り質量＝1000kg＜W≦2000kg：施工区分基礎ブロック設置工



：

計

MN425DC-RF　φ22

生コンクリート加熱費

1.000-00000020

       0.51

金額

量

箇所
単

       8

CB240210

位

生コンクリート規格＝各種：供用日当り運転

WC692600

WYB00018

単-143号

地方資材単価

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

1次単価表

 

ｍ２

　　　【生コンクリート｜Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　ＡＥ剤使用】【生コンクリート加熱費｜　】【生

管理費区分 無

単価

インバート上塗り
管理費区分 無

ZAD1900100

20220524

       5.2

型枠
規格／条件

単

単価

ｍ２

規

ます

時間＝標準： 管理費区分 無

- 47 -

単-142号

インバートコンクリート工
刊行物単価

単-44号

20220524

22-18-A5-0013-0

【生コンクリート｜Ｃ－４　普通ポルトラン

歩掛適用年月

足掛金物

称

ｍ３

･無筋構造物：

ｍ３

管理費区分 無

       0.51

単位

単価適用年月

名

ド　　18-5-40　ＡＥ剤使用】

上塗モルタル厚＝20mm：セメント種類＝普通

個

価
格

【砂｜洗い砂　】

コンク

WB450140

単-144号

摘要

数

数量
型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

       2.45

       1

名称

  

 



道建設部策定単価

桝蓋

1.000-00000020

計

金額

量

       1

個

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420×

箇所
単
位

枚

基

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg

道建設部策定単価

道建設部策定単価

上部桝
管理費区分 無

単価

雨水桝

ZAB4104000

20220524

を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

費用の内訳＝全ての費用： 単-146号

プレキャスト集水桝
規格／条件

単

単-45号

規

単価

管理費区分 無

単-145号
基

       1

CB222800

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

下部桝

称

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

費用の内訳＝全ての費用：
管理費区分 無

CB222800

単位

単価適用年月

名

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
       1

個

価

56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

- 48 -

プレキャスト集水桝

管理費区分 無

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

格

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118kg/

ZAB4452000

摘要

数
Ⅱ型A桝

数量

       1

       1

名称

  

ZAB4102000

個

 



- 49 -

m

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

舗装版切断

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

舗装版切断

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

単-147号

20220524

CB430510
規格／条件

単

単-46号

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚



1.000-00000020

全ての費用：

金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=8cm

20220524

舗装版破砕

規格／条件

単

単-47号

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単-148号
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

舗装版破砕

m2

価

- 50 -

格

摘要

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

数

数量

       1

       1

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝ CB430310
名称

  

 



械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

- 51 -

1.000-00000020

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

計

金額

量
単
位

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　D=6.0㎞【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20220524

単-48号

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

好　供用日　】

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 殻運搬

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単-149号

名称

  

 



度の大きさ　】

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

t

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

単-150号       2.32

- 52 -

処分費（t）
単価

20220524

規格／条件

単
規

単-49号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

数量

殻処分

計

       1

名称

  

 



1.000-00000020

全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分
金額

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

下層路盤（車道・路肩部）

【切込砂利｜０～４０㎜　】

単-50号

単価

20220524

規格／条件

単

ｍ２

規 切込砂利0～40㎜級　t=150㎜【切込砂利｜０～４０㎜　】

20220524

- 53 -

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB410030

称

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

単-151号内訳＝全ての費用：

格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

：
【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５

計

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

平均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類

単価

20220524

上層路盤(車道・路肩部)

規格／条件

単

ｍ２

規

＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

上層路盤（車道・路肩部）

称

管理費区分 無

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％  車道用　】

単位

単価適用年月

名 m2

．５％  車道用　】

価

単-152号
幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当

格

- 54 -

単-51号

摘要

数

CB410040
数量

       1

       1

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均
名称

  

 



計

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各
単-153号

表層(車道・路肩部)

表層（車道・路肩部）
単価

- 55 -

20220524

規格／条件

単

ｍ２

規

量６．０～８．０％  車道用　】

細粒度ギャップアスコン　t=3cm【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％  車道用　】

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：

格

CB410260

【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ

単-52号

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

1.000-00000020

金額

量

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単
切込砂利0～80㎜級　t=470㎜【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

下層路盤（車道・路肩部）

単-53号

単価
全仕上り厚（実数入力）＝470mm：施工区分

20220524

単-154号

凍上抑制層

規格／条件

単

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

- 56 -

歩掛適用年月

CB410030

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

内訳＝全ての費用：

格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単

単価

位

単-155号

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

全仕上り厚（実数入力）＝750mm：施工区分

単-54号

下層路盤（車道・路肩部）
単価

切込砂利0～40㎜級　t=750㎜【切込砂利｜０～８０㎜　】

20220524

凍上抑制層

規格／条件

単

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB410030

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

価

内訳＝全ての費用：

格

- 57 -

摘要

数

＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

数量

       1

       1

名称

  

 



m地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000-00000020

計

金額

量

- 58 -

単
位

単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

地先境界ブロック

　【生コンクリート｜Ｃ－１　普通ポルトランド　　(-)-8-20(25)　ＡＥ剤使用】【生コンクリート加熱費｜　】

単価

20220524

規格／条件

単
規

CB422520

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

クリート加熱費｜　】

単-55号

価
格

摘要

数

数量

       1

       1無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種 単-156号

名称

【生コンクリート｜Ｃ－１　普通ポルトラン

  

mm以下50kg以上100kg未満：基礎砕石規格＝

）：養生工の有無＝有り：

 

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600

ド　　(-)-8-20(25)　ＡＥ剤使用】【生コン



下：

平ﾌﾞﾛｯｸ各種：裏込材規格＝砕石各種：裏込

＝不要：吸出し防止材の有無＝無し：連結金

CB210110

1.000-00000020

計

金額

量

CB226030

土砂等運搬

単

ﾌﾞﾛｯｸの質量＝150kg/個以上：平ﾌﾞﾛｯｸ規格＝

位

       3.45 単-157号

労務調整-超過-規制

ｍ　】

1次単価表

 

       0.43
ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

③プレキャスト階段(再利用)【平ブロック｜　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディ

式

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 単-158号

単価

管理費区分 無

20220524

平ブロック張

- 59 -

規格／条件

単

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

ｍ２

規

単価

階段布施

積級　良好　供用日　】

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

材10m2当り使用量＝1.0m3以下：遮水ｼｰﾄ規格

ｍ３

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

価
格

単-56号

摘要

数

数量

ーゼル］｜１０ｔ積級　】【
       1

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

名称

  

具の有無＝無し：
【平ブロック｜　】【再生骨材｜０～８０ｍ

 



Z1

計

       0.5

管理費区分 無

時間

　割増対象賃金比 0.856

1.000-00000020

諸雑費（率＋まるめ）

金額

量

Z1

M303350000

単
本

グドライバ］

　割増対象賃金比 0.777

管理費区分 無

位

管理費区分 無

R0106

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ZS8000004

       0.5

特殊作業員

ZZ1

土木一般世話役

単-57号

単価

とび工

       0.5
排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

       0.5

20220524

最大掘削径φ1,500mm

式

- 60 -

規格／条件

単

       0.5

規

二省労務単価

バックホウ（クローラ）［標準］

既設杭引抜き

普通作業員

       0.5

二省労務単価

274%

20220524

22-18-A5-0013-0

全回転型オールケーシング掘削機［ケーシン

人

歩掛適用年月

M000401064

R0101

称

       1

人
　割増対象賃金比 0.870

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３

二省労務単価

Z1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ

人

スジブ］

管理費区分 無
刊行物単価

M000202016

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

摘要

数

数量

       1

名称

時間

       0.5

  

R0102

 

R0125

時間

管理費区分 無

人

刊行物単価



1.000-00000020

金額

量
単
本

位

労務調整-超過-規制

- 61 -

1次単価表

 

単-57号

単価

20220524

規格／条件

単
規

既設杭引抜き

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

単価

摘要

数

数量

       1

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量

単-159号

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-58号

鉄筋構造物

ｍ３

単価

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

20220524

構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施
規格／条件

単
規

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

20220524

22-18-A5-0013-0

WB824010

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

構造物とりこわし

価
格

m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 
- 62 -



無筋構造物

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

単-160号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

- 63 -

ｍ３

単価

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

20220524

規格／条件

単
規

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

20220524

22-18-A5-0013-0

WB824010

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位
構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

構造物とりこわし

価
格

m3

単-59号

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



- 64 -

1.000-00000020

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

単-60号

計

金額

量

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

単
位

単価

労務調整-超過-規制

供用日　】

1次単価表

 

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３

単価

20220524

単-161号

規格／条件

単
規

殻運搬

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 殻運搬

積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

名称

  

 



殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単-61号

1.000-00000020

計

金額

量

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

単
位

単価

単-162号

労務調整-超過-規制

供用日　】

1次単価表

 

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

殻運搬

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 殻運搬

積級　良好　供用日　】

CB227010

価

- 65 -

格

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

名称

  

 



単-62号

度の大きさ　】

1.000-00000020

金額

量

WB020051

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単価

20220524

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

規格／条件

単
規

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

- 66 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

m3

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

m3

       2.5

摘要

数

数量

殻処分

計

       1

単-163号

名称

  

 

処分費（m3）



単-63号

度の大きさ　】

1.000-00000020

金額

量

WB020051

単

単価

位

単-164号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

- 67 -

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

m3

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

       2.35

数量

殻処分

計

       1

名称

  

 

処分費（m3）



単-64号

- 68 -

1.000-00000020

WYB00069
金額

量
単

単価

位

t

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単価

20220524

単-165号

規格／条件

単
規

産業廃棄物処分費

t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

産業廃棄物処分
称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

木材

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



単-65号

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

単-166号
離（km）＝2.0km以下：1回当り平均積載質量

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊：片道運搬距
回

単価

20220524

規格／条件

単
金属規

現場発生品運搬

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB010410

称

（t）＝1.5t超2.0t以下：
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

- 69 -

現場発生品・支給品運搬
摘要

数

数量

回

計

       1

       1

名称

  

 



単-66号

1.000-00000020

金額

量

- 70 -

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊：片道運搬距
回

単価

20220524

規格／条件

単
規

現場発生品運搬

（t）＝0.8t超1.1t以下：

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB010410

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

現場発生品・支給品運搬

木材

摘要

数

数量

回

計

離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量

       1

       1

名称

  

単-167号

 



m

計

5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無

1.000-00000020

単-67号

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

単-168号

1次単価表

ｍ

 

の規格･仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60k
g/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

単価

し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝

作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000・L=

20220524

Ｕ型側溝
規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

- 71 -

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

所における補正＝無し：

価
格

U型側溝撤去

摘要

数
U240

数量

       1

       1

WB821410
名称

  

 



m

1.000-00000020

単-68号

金額

量
単

単価

位

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

1次単価表

ｍ

 

再利用区分＝再利用：地先境界ブロック撤去
単価

単-169号

- 72 -

20220524

規格／条件

単
規

CB422550

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格
舗装止縁石（再利用）

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

1.000-00000020

単-69号

計

金額

量

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

- 73 -

位

単価

労務調整-超過-規制

供用日　】

1次単価表

 

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

殻運搬

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 殻運搬

積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

摘要

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

数

数量

       1

       1

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

名称

  

 

単-170号



度の大きさ　】

1.000-00000020

金額

量

WB020051

単

単価

位

単-164号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程
単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

m3

称

単位

単価適用年月

名

単-70号

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

       2.35

数量

殻処分

計

       1

- 74 -

名称

  

 

処分費（m3）



m

SGP50A

水道事業実務必携

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

蒸気配管撤去

1次単価表

 

単-71号

WYB00058
単価

20220524

規格／条件

単
規

m

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

- 75 -

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       0.6 単-171号

管渠撤去

価
格

摘要

数

数量

       1

名称

  

 



WYB00060

1.000-00000020

WYB00059

単価

営繕工事積算標準単価

金額

量

階高4.0m以下　15日

単
位

営繕工事積算標準単価

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-72号

m2

m2

管理費区分 無

単価

20220524

掛け払い手間

- 76 -

規格／条件

単
H=1.8m規

階高4.0m以下
管理費区分 無

供用１日賃料　修理費含む

脚立足場

       1

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

m2
       1

m2

価
格

計

階高4.0m以下
摘要

数

数量

       1

       1

営繕工事積算標準単価

名称

WYB00061

  

基本料　修理費含む

 



計

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

t

- 77 -

労務調整-超過-規制

WYB00066

1次単価表

 

単-173号

単価

単-172号

20220524

規格／条件

単

t

規

産業廃棄物処分費

管理費区分 9

t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

WYB00065

産業廃棄物処分
称

単位

単価適用年月

名

       1

単-73号

価グラスウール
格

管理費区分 T

循環資源利用促進税

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

離（km）＝2.0km以下：1回当り平均積載質量

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊：片道運搬距
回

単価

20220524

規格／条件

単
金属規

現場発生品運搬

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

CB010410

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

（t）＝0.5t超0.8t以下：

- 78 -

価

単-74号

格

現場発生品・支給品運搬
摘要

数

数量

回

計

       1

       1

名称

  

 

単-174号



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-75号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊：片道運搬距
回

単価

20220524

規格／条件

単

離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積載質

規

現場発生品運搬

- 79 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

量（t）＝0.1t以下：

CB010410

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-175号

価グラスウール
格

現場発生品・支給品運搬
摘要

数

数量

回

計

       1

       1

名称

  

 



　　　【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

30mm未満：施工規模(m2)＝100m2未満：断面

断面修復

単-76号

部位＝壁部：施工厚み(mm)＝厚み20mm以上～
m2

DGD70330
単価

20220524

規格／条件

単-176号

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

歩掛適用年月

称

管理費区分 無
断面修復工

単位

単価適用年月

名

- 80 -

m2

価

修復用ﾓﾙﾀﾙ(実数入力)＝0.2m3：

格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

  

 



型枠

1.000-00000020

金額

量
単

CB240210

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単価

20220524

- 81 -

型枠
規格／条件

単

ｍ２

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

･無筋構造物： 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

単-177号

価

単-77号

格

摘要

数

数量
型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

計

       1

       1

一般型枠

名称

  

 



：枠組足場以外面積（S2）（実数入力）＝50

1.000-00000020

金額

量

仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）

単
防寒囲い

単価

位

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

標準：

式

単価

20220524

規格／条件

単
規

WB253220

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名 m2

     747価
格

- 82 -

単-78号

摘要

数

数量

3m2：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝        1

枠組足場部面積（S1）（実数入力）＝244m2
名称

Wタイプ
  

 

単-178号



防寒養生

　

1.000-00000020

特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）

- 83 -

金額

量

構造物種別＝鉄筋構造物：

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単-79号

ｍ３

単価

20220524

規格／条件

単
規

WB253240

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-179号

価
格

m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

交通誘導警備員Ａ

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

- 84 -

単価

20220524

規格／条件

単

単-80号

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無
単-180号

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数
人日

数量

計

       1

       1
人日

交通誘導警備員

名称

  

WB010211

 



m

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

       0.4

単価

φ120撤去

20220524

規格／条件

単
規

単-81号

m

20220524

- 85 -

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

厚管

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

WYB00044
摘要

数

数量

計

       1

単-181号

φ120
名称

  

 

電線管



m

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

       0.4

単価

20220524

規格／条件

単
規

単-82号

m

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

厚管

称

φ220
管理費区分 無

単位

単-182号

単価適用年月

名

WYB00045

φ220撤去 価
格

摘要

数

- 86 -

数量

計

       1

名称

  

 

電線管



m

1.000-00000020

WYB00046
金額

量

- 87 -

単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単価

20220524

単-183号

規格／条件

単
規

単-83号

m

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

制御用ケーブル

価
格

       0.2

制御用ケーブル

摘要

数

数量

計

       1

名称

  

 



重建設機械分解組立輸送

1.000-00000020

WB010350
金額

量
単

単価

位

重建設機械分解組立輸送費

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

回

単価

- 88 -

20220524

規格／条件

単
規

単-84号

作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-184号

価
格

（1.0）：
下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準

摘要

数

数量

回

       1

       1

名称

量区分＝クローラ式杭打機 質量20以上60t以

  

 



重建設機械分解組立輸送

数＝標準（1.0）：

1.000-00000020

WB010350
金額

量
単

単価

位

重建設機械分解組立輸送費

計

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

回

単価

20220524

規格／条件

単
規

単-85号

作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

量区分＝クローラクレーン系35超80下（クラ

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

- 89 -

ム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係

価
格

摘要

数

数量

回

       1

       1

名称

  

単-185号

 



重建設機械分解組立輸送

1.000-00000020

WB010350
金額

量
単

単価

位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ラ排3次70t：
回

単価

20220524

規格／条件

単
規

- 90 -

単-86号

作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

単-186号

称

量区分＝オールケーシング スキッド クロー 管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

回

計

       1

       1

名称

  

 



       1 単-188号

1.000-00000020

仮設材運搬費

単価

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

金額

量

無：その他の諸料金の有無＝無：

単
位

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝191k
発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

労務調整-超過-規制

1次単価表

計

 

ｔ敷鉄板等）

仮設材等の積込み取卸し費
管理費区分 無

単-187号

単価

単-87号
20220524

規格／条件

単
規

t

20220524

22-18-A5-0013-0

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

WB010020

- 91 -

価
格

ｔ

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

摘要

数

WB010030

数量

       1

       1

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

名称

  

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

 



- 92 -

1.000-00000020

金額

量
単
本

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

単価
DX090600

20220524

規格／条件

単
規

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単-88号

単位

単価適用年月

名

価
格

立木切倒し・枝払い切り揃え、立木集積

摘要

単-189号

数

数量

計

       1

       1
本

名称

  

 



立木積込み

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ

単価

20220524

単-190号

立木積込
規格／条件

- 93 -

単
規

t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

DX090700

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

単-89号

名称

  

 



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

単-191号

枝　D=20.0㎞

労務調整-超過-規制

1次単価表

ＤＩＤ区間＝あり：運搬距離＝２０．０ｋｍ

 

以下：損耗費補修費区分＝良好：

単-90号

ｔ

単価

20220524

規格／条件

単

- 94 -

規

立木・伐開物・伐根物運搬費 t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

立木、伐開物、抜根物等運搬

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

DX090800

 



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
ＤＩＤ区間＝あり：運搬距離＝９．５ｋｍ以

単価

20220524

規格／条件

単
規 幹　D=9.5㎞

立木・伐開物・伐根物運搬費 t

20220524

22-18-A5-0013-0

下：損耗費補修費区分＝良好：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-91号

立木、伐開物、抜根物等運搬

価

- 95 -

格

摘要

数

数量

単-192号

計

       1

       1

名称

  

DX090800

 



- 96 -

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

1次単価表

 

ｔ
ＤＩＤ区間＝あり：運搬距離＝９．５ｋｍ以

単価

20220524

規格／条件

単
規

立木・伐開物・伐根物運搬費 t

20220524

22-18-A5-0013-0

下：損耗費補修費区分＝良好：

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-92号

立木、伐開物、抜根物等運搬

価
格

摘要

数

数量

単-192号

計

       1

       1

名称

  
根　D=9.5㎞

DX090800

 



1.000-00000020

金額

量

単-193号

単

単価

位

単-93号

労務調整-超過-規制

1次単価表

 
　　

WYB00048

- 97 -

単価

20220524

規格／条件

単
規

立木・伐開物・伐根物処分費

立木･伐開物･伐根物処分費

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

m3

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

  

 



1.000-00000020

％

量

CB210100

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％
　　運転手（特殊）

掘削

％

20220524
単-94号

標準単価規格／条件

単

％ｍ３

規

管理費区分 無

　材料構成比率

- 98 -

標準単価
単価

M000202090

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

摘要

数

　機械構成比率

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

　　軽油

名称

％

 

構成比率

　　騒音型］



1.000-00000020

％

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ガス

量
単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

単-95号

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

残土受入れ地での処理

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％
　　運転手（特殊）

％

20220524

渡し

標準単価規格／条件

単

％

規

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース置場

刊行物単価

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

CB210610

- 99 -

整地

摘要

数

　機械構成比率

       1

L001010007

　　軽油

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下

土砂等運搬

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 100 -

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

単-96号

％

 

構成比率



1.000-00000020

％

量

CB210100

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

単-97号

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％
　　運転手（特殊）

掘削

％

20220524

標準単価規格／条件

単

％ｍ３

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

M000202090

- 101 -

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

摘要

数

　機械構成比率

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

　　軽油

名称

％

 

構成比率

　　騒音型］



％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

1.000-00000020

R0102

％

１．２号　ミニローリー渡し

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

量

刊行物単価

　　普通作業員

- 102 -

単

Z006704001

刊行物単価

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

％

CB210410

％

　割増対象賃金比 0.786

　2号
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

　機械構成比率

20220524

標準単価

単-98号

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

L001070002

％

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

規

管理費区分 無

二省労務単価

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

埋戻し
称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　　ガソリン

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

　割増対象賃金比 0.805

　　軽油

最大埋戻幅4m以上

刊行物単価

R0114

運転質量0.8～1.1t　リース置場渡し

摘要

数

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

M000202019

構成比率

R0101



1.000-00000020

量
単

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

刊行物単価

CB210410
20220524

標準単価

単-98号

規格／条件

単
規

単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

　　タンパ及びランマ

歩掛適用年月

埋戻し
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

L001180001

価
格
最大埋戻幅4m以上
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摘要

数

       1

名称

 

構成比率



排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

1.000-00000020

％

量

積込（ルーズ）
単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

M000202019

単-99号

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％
　　運転手（特殊）

％

20220524

標準単価規格／条件

単

％

規

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

刊行物単価

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0
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歩掛適用年月

称
土砂 土量50,000m3未満

単位

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

CB210020

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

単-100号

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

％

土砂等運搬

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

- 105 -

単

％

規 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

R0102

単-101号

量

　　普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

- 106 -

 

二省労務単価

％

％

20220524
CB210080

ｍ２

標準単価規格／条件

単
規

管理費区分 無

標準単価
単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

価
格

摘要

数

       1

名称

基面整正

 

構成比率



単-102号

1.000-00000020

％

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ガス

量
単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

残土受入れ地での処理

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％
　　運転手（特殊）

％

20220524

渡し

標準単価規格／条件

単

％

規

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース置場

刊行物単価

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

CB210610

整地

摘要

数

　機械構成比率
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       1

L001010007

　　軽油

名称

％

 

構成比率



単-103号

1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下

土砂等運搬

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称
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単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



R0125

単-104号

1.000-00000020

R0102

計

軽量鋼矢板建込工 (両側分)

単-194号

金額

量
単
位

       7.2

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

DGD10260
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管理費区分 無

単価

     100

式

参考資料（1）
20220524

平積0.1m3)

特殊作業員
人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

管理費区分 無

人

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

二省労務単価

称
掘削深2.5ｍ以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)

　割増対象賃金比 0.777

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(

価

管理費区分 無

格

       1.9
ZS3000004

ｍ

摘要

数

       2.4

数量

       2.4

R0101

土木一般世話役

DGD10070

名称

 

人



m

R0125

単-105号

（100m当り）

1.000-00000020

R0102

切梁材賃料

諸雑費（まるめ）

金額

量

       1

       2.2

単
位

労務調整-超過-規制

       1

 

二省労務単価

DGD10400

Y0G5020020-001

単価

管理費区分 無

単価

腹起し材賃料

     100

式

式

参考資料（1）
20220524

式

特殊作業員
人

水圧ポンプ賃料

規格／条件

単
規

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786
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二省労務単価

管理費区分 無

人

軽量金属切梁材（100m当り）

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

       2.2

二省労務単価

管理費区分 無

設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
称

　割増対象賃金比 0.777

ZS3000004

普通作業員

管理費区分 無

計

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

土留支保工(軽量金属支保工)

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

       1

（100m当り）

摘要

数

数量

R0101

       6.6

式

土木一般世話役

Y0G5010030-001

名称

Y0G5030020-001

 

人



単-106号

鉄筋工市場単価

1.000-00000020

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

単価

Z001102019
金額

量

式

ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

 

ZS3000004

ｔ
鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

諸雑費（まるめ）

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

差筋及び杭頭処理　手間のみ

称
各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
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価
格

計

摘要

数

Q001001008
       1.03

数量

       1

鉄筋工　加工・組立共

名称

 

ｔ



単-107号

鉄筋工市場単価
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1.000-00000020

単価

金額

量

式

ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

Z001102020

 

ZS3000004

ｔ
鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

諸雑費（まるめ）

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

差筋及び杭頭処理　手間のみ

称
各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価
格

計

摘要

数

Q001001008
       1.03

数量

       1

鉄筋工　加工・組立共

名称

 

ｔ



１．２号　ミニローリー渡し

単-108号

 

CB240010

％

1.000-00000020

R0102

％

　　【生コンクリート加熱費】

　機械構成比率

量

　　普通作業員

単

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

R0114

位

ｍ３

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

　　軽油

　割増対象賃金比 0.805

％

　材料構成比率

M000903010

- 113 -

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％

ZKD1492720

20220524

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　ーム式］

管理費区分 無

　　土木一般世話役

280　ＡＥ剤使用
ＲＣ－４ 普通ポルトランド  24-12-20(25) C=

標準単価

　　生コンクリート

単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

　　運転手（特殊）
管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

価

管理費区分 無

格
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用

コンクリート

地方資材単価

摘要

数

　　コンクリートポンプ車［トラック架装・ブ

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

R0125

構成比率

R0101



１．２号　ミニローリー渡し

単-109号

％

1.000-00000020

R0102

％

　機械構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ガス

量

　　普通作業員

単

L001010007

刊行物単価

位

０～４０ｍｍ

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

％

　　軽油

CB221110

％

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

渡し

％

(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース置場

20220524

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無
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20220524

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777 R0125

価

管理費区分 無

格

ZKD2054000

基礎砕石

地方資材単価

　割増対象賃金比 0.805 R0114

摘要

数

       1

　　バックホウ（クローラ）［標準］

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

　　再生骨材

構成比率

R0101



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

％

土砂等運搬

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-110号

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下
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　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し
 

CB240010

％
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1.000-00000020

R0102

％

　　【生コンクリート加熱費】

　機械構成比率

量

　　普通作業員

単

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

R0114

位

ｍ３

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

　　軽油

　割増対象賃金比 0.805

％

　材料構成比率

M000903010

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％

20220524

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　ーム式］

管理費区分 無

　　土木一般世話役

ZKD1411200

標準単価

　　生コンクリート

単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

　　運転手（特殊）
管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　ＡＥ剤使用

刊行物単価

価

管理費区分 無

格
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用

コンクリート

単-111号

地方資材単価

摘要

Ｃ－１Ｐ　普通ポルトランド　　(-)-8-20(25)

数

　　コンクリートポンプ車［トラック架装・ブ

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

R0125

構成比率

R0101



１．２号　ミニローリー渡し
 

CB240010

％

1.000-00000020

R0102

％

　　【生コンクリート加熱費】

　機械構成比率

量

　　普通作業員

単

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

R0114

位

ｍ３

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

　　軽油

ＲＣ－２－１ 普通ポルトランド  24-12-40 C=

　割増対象賃金比 0.805

％

　材料構成比率

M000903010

単-112号

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％
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20220524

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　ーム式］

管理費区分 無

　　土木一般世話役

280　ＡＥ剤使用

標準単価

　　生コンクリート

単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

　　運転手（特殊）
管理費区分 無

称

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

価無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用

管理費区分 無

格

コンクリート

地方資材単価

摘要

数

　　コンクリートポンプ車［トラック架装・ブ

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

ZKD1492520

 

R0125

構成比率

R0101



型枠

1.000-00000020

R0102

％

量
単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

単-113号

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856
％

20220524

ｍ２

標準単価

R0133

規格／条件

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

CB240210

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.911
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価

　　型わく工

管理費区分 無

格

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

 

R0125

構成比率



型枠

1.000-00000020

R0102

％

量
単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）

％

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856
％

20220524

ｍ２

標準単価

R0133

規格／条件

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

CB240210

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.911

単-114号

価

　　型わく工

管理費区分 無

格

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

 

R0125

構成比率
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計

1.000-00000020

円筒型枠材料費

金額

量
単
位

単価

Y000144000-002

労務調整-超過-規制

ｍ

 

ZS3000004
管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

刊行物単価

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

WB472530

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

円筒型枠（取付バンド、受台等含）

       1
式

単-115号

価
格

φ600

ｍ

摘要

数

数量
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       1

       1

名称

 



計

1.000-00000020

円筒型枠材料費

金額

量
単
位

単価

φ1200

労務調整-超過-規制
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ｍ

 

単-116号

ZS3000004
管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

刊行物単価

規格／条件

単
規

Y000144000-001

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

WB472530

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

円筒型枠（取付バンド、受台等含）

       1
式

価
格

ｍ

摘要

数

数量

       1

       1

名称

 



鉄筋工市場単価

1.000-00000020

単価

金額

量

式

ｔ

単
位

ＳＤ２９５　Ｄ１０　車上渡し

労務調整-超過-規制

 

単-117号

ZS3000004

ｔ
鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

諸雑費（まるめ）

規格／条件
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単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

差筋及び杭頭処理　手間のみ

称
各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

Z001102008

価
格

計

摘要

数

Q001001008
       1.03

数量

       1

鉄筋工　加工・組立共

名称

 

ｔ



鉄筋工市場単価

1.000-00000020

単価

金額

量

式

ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

 

ZS3000004

ｔ
鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

諸雑費（まるめ）

ＳＤ２９５　Ｄ１３　車上渡し
規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

差筋及び杭頭処理　手間のみ

称
各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理
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管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価
格

計

単-118号

Z001102009
摘要

数

Q001001008
       1.03

数量

       1

鉄筋工　加工・組立共

名称

 

ｔ



鉄筋工市場単価

1.000-00000020

単価

金額

量

式

ｔ

単

ＳＤ２９５　Ｄ１６　車上渡し

位

労務調整-超過-規制

 

Z001102028

ZS3000004

ｔ
鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

諸雑費（まるめ）

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

差筋及び杭頭処理　手間のみ

称
各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価
格

計

単-119号

摘要

数

Q001001008
       1.03

数量

       1

鉄筋工　加工・組立共
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名称

 

ｔ



鉄筋工市場単価
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1.000-00000020

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

単価

Z001102019
金額

量

式

ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

 

ZS3000004

各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

ｔ

鉄筋工

鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

加工・組立共　一般構造物　手間のみ

諸雑費（まるめ）

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

単-120号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価

Q001001002

格

計

摘要

数

       1.03

数量

       1

名称

 

ｔ



鉄筋工市場単価

1.000-00000020

単価

金額

量

式

ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

Z001102020
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ZS3000004

各種 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

ｔ

鉄筋工

鉄筋コンクリート用棒鋼

刊行物単価

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

加工・組立共　一般構造物　手間のみ

諸雑費（まるめ）

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

WB810010

20220524

22-18-A5-0013-0

単-121号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価

Q001001002

格

計

摘要

数

       1.03

数量

       1

名称

 

ｔ



R0125

も同値　リース置場渡し

諸雑費（率＋まるめ）

L001130006

1.000-00000020

R0102

金額

量

日

単
位

労務調整-超過-規制

計

 

二省労務単価

R0133

人

　割増対象賃金比 0.870とび工

ZS8000004

       3.3

管理費区分 無

単価

     100

　割増対象賃金比 0.856

単価

参考資料（1）

パイプサポート支保・くさび結合支保

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20220524

式

くさび結合支保 f≦40kN／m2t≦120cm 標準（1.0）

人

規格／条件

       1.3

単
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規

管理費区分 無
R0106

２５ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

二省労務単価

管理費区分 無

人

刊行物単価

20220524

22-18-A5-0013-0

単-122号

歩掛適用年月

二省労務単価

普通作業員

管理費区分 無

称

　割増対象賃金比 0.777

       1.4
管理費区分 無

型わく工

単位

単価適用年月

名

       3.3

価

　割増対象賃金比 0.911

管理費区分 無

格

       1

摘要

数

数量
土木一般世話役

WB252210

二省労務単価

名称

空ｍ３

       0.5

 

人



合成木製蓋

1.000-00000020

金額

量

箇所
単

組

単価

位

労務調整-超過-規制

 

受枠・取手・金具付　内寸1,000㎜×1,500㎜

WYB00004

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

単-123号

歩掛適用年月

称

WYB00005
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
見積単価

格

合成木材蓋工
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摘要

数

数量

計

       1

       1

名称
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合成木製蓋

1.000-00000020

金額

量

箇所
単

組

単価

位

労務調整-超過-規制

 

単価
WYB00007

参考資料（1）
20220524

受枠・取手・金具付　内寸600㎜×2,000㎜
規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

単-124号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
見積単価

格

合成木材蓋工

摘要

数

数量

WYB00006

計

       1

       1

名称

 



鋳鉄製マンホール蓋

1.000-00000020

金額

量

WYB00009

箇所
単

組

単価

位

労務調整-超過-規制

 

WYB00008
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刊行物単価

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋材料(受枠共)

20220524

単-125号

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

 



WYB00002

1.000-00000020

WYB00049
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金額

量

ポリプロピレンライニングタラップ

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

ﾀﾗｯﾌﾟ工

 

個

単価

参考資料（1）

SUS304 11段 L=3,000 300×150×19

20220524

規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

単-126号

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

 



SUS304 11段 L=3,900 300×150×19

1.000-00000020

金額

量

ポリプロピレンライニングタラップ

箇所
単

単価

位

労務調整-超過-規制

ﾀﾗｯﾌﾟ工

WYB00050

 

個
WYB00051

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

見積単価

単-127号

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数
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数量

計

       1

       1

名称

 



WYB00052

1.000-00000020

WYB00053
金額

量

SUS304 30SW-RF　φ19

箇所

手掛

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

個

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
手掛工

規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

単-128号

歩掛適用年月

称
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管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

 



1.000-00000020

R0102

％

Y001672000-001

量

R0125

　　普通作業員

単
位

労務調整-超過-規制

各種

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　塩ビ止水板

　　土木一般世話役

％

　材料構成比率
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止水板

％

20220524

標準単価規格／条件

単
規

管理費区分 無

CB224810

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

単-129号
参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　割増対象賃金比 0.777

価
格

ｍ

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



土砂 標準 無し 無し

1.000-00000020

％

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ガス

量

- 135 -

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

単-130号

％
　　運転手（特殊）

％

20220524

渡し

標準単価規格／条件

単

％

規

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース置場

刊行物単価

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

CB210030

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

摘要

数

　機械構成比率

       1

床掘り

L001010007

　　軽油

名称

％

 

構成比率



％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

1.000-00000020

R0102

％

１．２号　ミニローリー渡し

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

量

刊行物単価

　　普通作業員

単

Z006704001

刊行物単価

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

単-131号

％

CB210410

％

　割増対象賃金比 0.786

　2号
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

　機械構成比率

20220524

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

L001070002

％

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

規

管理費区分 無

二省労務単価

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

埋戻し
称
最大埋戻幅1m以上4m未満

％

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

　　ガソリン

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

　割増対象賃金比 0.805

　　軽油

刊行物単価

R0114

運転質量0.8～1.1t　リース置場渡し

摘要

数

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

M000202019

構成比率

R0101
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1.000-00000020

量
単

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

単-131号

刊行物単価

CB210410
20220524

標準単価規格／条件

単
規

単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

　　タンパ及びランマ

歩掛適用年月

埋戻し
称
最大埋戻幅1m以上4m未満

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名
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L001180001

価
格

摘要

数

       1

名称

 

構成比率



1.000-00000020

金額

量

強化プラスチック複合管

単
本

単価

位

労務調整-超過-規制

 

単価

参考資料（1）
20220524
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規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

WYB00014
管理費区分 無

単位

単価適用年月
WYB00013

名

単-132号

価
格

摘要

数
強化プラスチック複合管

数量

計

       1

       1
本

名称

外圧2種(C)　呼び径1000㎜×3200

 



m

R0125

1.000-00000020

R0102

計

       0.36

       0.36

金額

量

単-195号

単

       0.72

位
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労務調整-超過-規制

 

二省労務単価
DGD10930

DGD10220

諸雑費（率＋まるめ）

       1.08

管理費区分 無

単価

式

参考資料（1）
20220524

      10

特殊作業員
人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786
二省労務単価

管理費区分 無

人

呼び径1000mm

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

強化プラスチック複合管布設工

ZS8000004

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

日

単-133号

価

管理費区分 無

格

摘要

数

数量

R0101

35m3

土木一般世話役
名称

 

人



m

１６ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型
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R0102

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

φ1000
単
位

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

単-134号

       0.78
　割増対象賃金比 0.856

も同値　リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.760配管工

管理費区分 無

単価

       0.45

参考資料（1）
20220524

      10

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無

普通作業員
二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

日

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称
ダクタイル鋳鉄管設置

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

価
格

単価

摘要

数

数量

式

DX053000

名称

 

       1.17
L001130004

人



計

WYB00042

箇所

1.000-00000020

WYB00043
金額

量

ダクタイル鋳鉄管
単
本

位

単価

労務調整-超過-規制

 

ダクタイル鋳鉄管

道建設部策定単価
のみ

単-135号

管理費区分 無

単価

ダクタイル鋳鉄管切断費

参考資料（1）
20220524

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ1000㎜　　 工場切断

規格／条件

単
規

見積単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
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価
格

ZAB3688000

摘要

数

数量

       1

       1
本

名称

 



R0125

諸雑費（率＋まるめ）

R0135

道建設部策定単価

1.000-00000020

R0102

ZAC7070000

金額

量

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単

      17.1

位

      17.1

労務調整-超過-規制

計

 

二省労務単価

人

左官

      20.5

ZS8000004

管理費区分 無

単価

     100

　割増対象賃金比 0.856

単価

参考資料（1）
20220524

式

断面修復工

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無
特殊作業員

       0.29
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二省労務単価

管理費区分 無

人

ｍ３

20220524

22-18-A5-0013-0

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

歩掛適用年月

二省労務単価

普通作業員

管理費区分 無

称

　割増対象賃金比 0.777

DGD70330

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

単位

単価適用年月

名

壁部 厚み30mm以上～40mm以下 100m2未満 0.29m3

m2

R0101

価

管理費区分 無

格

       1

単-136号

摘要

数

　割増対象賃金比 0.847

数量

      51.2

土木一般世話役

二省労務単価

名称

 

人



型枠

1.000-00000020

R0102

％

量
単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％
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％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856
％

20220524

ｍ２

標準単価

R0133

規格／条件

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

CB240210

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.911

価

　　型わく工

管理費区分 無

格

単-137号

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

 

R0125

構成比率



計

1.000-00000020
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金額

量

箇所
単
位

単価

労務調整-超過-規制

 

箇所

ZS3000004
刊行物単価

単-138号

取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

DGD60100

管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無 価
格

Q2G1090080
摘要

数

数量
管径１５０　材工共 ５箇所以上

       1

       1

名称

 



R0125

１６ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

R0102

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

ZS3000004

1.000-00000020

       0.63

金額

量

       1

単
位

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.856

個

単-139号

も同値　リース置場渡し
       0.63

       1.88
管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

      10

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無

2000kg＜W≦4000kg 据付

普通作業員
二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

日

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

価
格

DX211800

基礎ブロック設置工
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単価

摘要

数

数量

式

土木一般世話役
名称

 

L001130004

人



単-140号

R0125

１６ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

R0102

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

単
位

       0.5

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

       0.5
　割増対象賃金比 0.856

個

も同値　リース置場渡し

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

      10

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無

普通作業員
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二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

日

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

価
格

DX211800

基礎ブロック設置工

単価

摘要

数

数量

式

1000kg＜W≦2000kg 据付

土木一般世話役
名称

       1.5

 

L001130004

人



単-141号 CB240010

％

1.000-00000020

R0102

％

量

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場

刊行物単価

　　普通作業員

渡し

単

　割増対象賃金比 0.777

位

ｍ３

ZKD1411300

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　灯油 Z006706001

％
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Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　ＡＥ　　生コンクリート

％

　割増対象賃金比 0.786

剤使用

　　ジェットヒータ L001160000

％

　機械構成比率

20220524

標準単価

　　【生コンクリート加熱費】

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　土木一般世話役

白灯油　業務用　スタンド渡し

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

 

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種　特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） 無し 全ての費用 価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

コンクリート

刊行物単価

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

％

 

R0125

構成比率

R0101



単-142号

型枠

1.000-00000020

R0102

％

量
単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856
％

20220524

ｍ２

標準単価

R0133

規格／条件

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

CB240210

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.911

価

　　型わく工

管理費区分 無

格

摘要

数
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       1

二省労務単価

名称

 

R0125

構成比率



諸雑費（率＋まるめ）

単-143号

インバートコンクリート工

供用日当り運転時間＝標準：

1.000-00000020

Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　ＡＥ

金額

量
単
位

ｍ３

      10.4
コンクリートポンプ車運転

単-196号

労務調整-超過-規制

計

 

二省労務単価

WB450140

各種 標準

       0.62

WK450090
地方資材単価

ZS8000004

管理費区分 無

単価

単価

　割増対象賃金比 0.959

時間

生コンクリート

　割増対象賃金比 0.948

参考資料（1）
20220524

式

      10

人

m3

規格／条件

       0.8

単
規

剤使用

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

人

R0119

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

二省労務単価

- 149 -

管理費区分 無

R0121

称

トンネル作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

R0120

       0.12

       0.12

トンネル世話役

価

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比 0.958トンネル特殊工

       1

摘要

数

数量名称

ZKD1411300

 

人



R0135

単-144号

ZS3000004

1.000-00000020

R0102

金額

量

       1

単-197号

単
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位

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

計

諸雑費（まるめ）

左官

ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：混合比＝1:2：費用の内訳
ｍ３

管理費区分 無

単価

【砂｜洗い砂　】

参考資料（1）
20220524

＝全ての費用：

ｍ２

       0.02

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無

CB240060

管理費区分 無

人

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

モルタル練

二省労務単価

称

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856
       0.38

       0.36

価
格
20mm 普通

インバート上塗り

WC692600

単価

摘要

数

　割増対象賃金比 0.847

数量

       1

式

名称

 



単-145号

％

1.000-00000020

R0102

％

L001010008

量

刊行物単価
　　機能付き］

単

　割増対象賃金比 0.777

位

　割増対象賃金比 0.805

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　割増対象賃金比 0.786

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　普通作業員

　リース置場渡し

％

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.856

プレキャスト集水桝

％

- 151 -

基

　機械構成比率

20220524

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

価

管理費区分 無

格

R0101

据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用

CB222800

　　軽油 Z006702002

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

R0114

刊行物単価

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

 

R0125

構成比率



％

1.000-00000020

単-146号

R0102

％

L001010008

量

刊行物単価

据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用

　　機能付き］

単

　割増対象賃金比 0.777

位

　割増対象賃金比 0.805

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　割増対象賃金比 0.786

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　普通作業員

　リース置場渡し

％

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.856

プレキャスト集水桝

％

基

　機械構成比率

20220524

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月
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名

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

　　軽油 Z006702002

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

R0114

刊行物単価

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

％

 

R0125

構成比率



　　特殊作業員

舗装版切断

％

1.000-00000020

単-147号

％

量

R0125

刊行物単価
　　］

単

Z006704001

位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　土木一般世話役

％

％

　2号
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

％

　機械構成比率

20220524

標準単価

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

標準単価
単価

管理費区分 無

刊行物単価

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

径２２インチ

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

Z006540003

称

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

％

　割増対象賃金比 0.786

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　　ガソリン

　割増対象賃金比 0.777

R0101

M001161010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

ｍ

刊行物単価

摘要

数

CB430510

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

R0102

       1
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二省労務単価

名称

％

 

構成比率



ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

％

1.000-00000020

単-148号

　割増対象賃金比 0.777

％

１．２号　ミニローリー渡し

量

　　土木一般世話役

単

　　運転手（特殊）

位

　　普通作業員
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労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

置場渡し

％

％

％
　割増対象賃金比 0.805

20220524

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

ｍ２

標準単価

舗装版破砕

規格／条件

CB430310

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

標準単価
単価

管理費区分 無

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.856

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

R0114

価

　機械構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

　　軽油

R0125

摘要

数

R0102

Z006702002

       1

L001010003

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

単-149号

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

％

％

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

- 155 -

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

金額

量

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

ｔ

単価

     100

     100

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

地方資材単価

t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

WB020052

アスファルト塊受入費

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000
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格

単-150号

管理費区分 T

摘要

数

数量

計

名称

 

処分費（t）



- 157 -

１．２号　ミニローリー渡し

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

％

1.000-00000020

％

　機械構成比率

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

Z006702002

０～４０㎜

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　軽油

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％

M000701015

20220524

ｍ２

ブレード幅３．１ｍ

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

　　切込砂利

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777 R0125

価

管理費区分 無

格

単-151号

R0114

地方資材単価

CB410030

摘要

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

構成比率

R0101



1.000-00000020

L001060003

量
単
位

労務調整-超過-規制

 

％
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下層路盤（車道・路肩部）

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音

150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

刊行物単価

管理費区分 無

M000801009運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

20220524

ｍ２

標準単価

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

単
規

刊行物単価

単価

　　第２次）］

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

対策型も同値　リース置場渡し

価
格

単-151号 CB410030

摘要

数

       1

名称

 

構成比率



　　特殊作業員

％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

１．２号　ミニローリー渡し

単-152号

％

　　普通作業員

CB410040

％
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

　割増対象賃金比 0.856
％

　2号

Ａｓ量３．５～５．５％  車道用

20220524

ＰＫ－３　プライムコート用

ｍ２

標準単価

管理費区分 無

規格／条件

　　アスファルト乳剤

単

％

規

Z006704001

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

Z006702002

路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0
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歩掛適用年月

称

％

ZKD0970000

％

　割増対象賃金比 0.786

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　　ガソリン

刊行物単価

R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

　材料構成比率

　　軽油

Z004130002

刊行物単価

摘要

　機械構成比率

数

       1

二省労務単価

名称

　　アスファルト安定処理

地方資材単価

％

 

R0125

構成比率



1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

 

％

M000804001

単-152号
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刊行物単価

CB410040

機械質量４０～６０ｋｇ
管理費区分 無

20220524

ｍ２

標準単価規格／条件

単
規 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

刊行物単価

単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

　　振動コンパクタ［前進型］

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

M000807001

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

摘要

数

       1

　　

名称
運転質量０．５～０．６ｔ

 

構成比率



　　特殊作業員

％

1.000-00000020

R0102

％

量

刊行物単価

ＰＫ－４　タックコート用

単

　割増対象賃金比 0.777

位

CB410260

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

表層（車道・路肩部）

　　細粒度ギャップアスファルト混合物

１．２号　ミニローリー渡し

単-153号

％

ZKD0910000

　　普通作業員

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

％
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

　割増対象賃金比 0.856
％

　2号

20220524

ｍ２

標準単価

管理費区分 無

規格／条件

　　アスファルト乳剤

単

％

規

Z006704001

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

Z006702002

標準単価
単価

管理費区分 無
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20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

％

％

　割増対象賃金比 0.786

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　　ガソリン

刊行物単価

R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　材料構成比率

　　軽油

刊行物単価

摘要

　機械構成比率

数

       1

二省労務単価

Z004130003

名称

地方資材単価

％

 

R0125

構成比率



1.000-00000020

量
単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

％

表層（車道・路肩部）

M000804001

単-153号

刊行物単価

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

機械質量４０～６０ｋｇ
管理費区分 無

20220524

ｍ２

標準単価規格／条件

単
規

刊行物単価

単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

　　振動コンパクタ［前進型］

歩掛適用年月

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

M000807001

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

価
格

- 162 -

摘要

数

       1

　　

名称
運転質量０．５～０．６ｔ

 

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

％

1.000-00000020

％

　機械構成比率

量
単

０～８０㎜

位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　軽油

下層路盤（車道・路肩部）

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価
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％

M000701015

20220524

ｍ２

ブレード幅３．１ｍ

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

　　切込砂利

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ZKD0006000

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777 R0125

価

単-154号

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

CB410030

摘要

数

R0102

       1470mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

構成比率

R0101



1.000-00000020

L001060003

量
単
位

労務調整-超過-規制

 

％

下層路盤（車道・路肩部）

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音
刊行物単価

管理費区分 無

M000801009運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

20220524

ｍ２

標準単価

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

単
規

刊行物単価

単価

　　第２次）］

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0
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歩掛適用年月

称

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

対策型も同値　リース置場渡し

価

単-154号

格

CB410030

摘要

数

       1470mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

名称

 

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

750mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

1.000-00000020

％

　機械構成比率

量
単

０～８０㎜

位

　割増対象賃金比 0.805

　　普通作業員

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　軽油

下層路盤（車道・路肩部）

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％

M000701015

20220524

ｍ２

ブレード幅３．１ｍ

標準単価

　　特殊作業員

規格／条件

　　切込砂利

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ZKD0006000

％

％

　割増対象賃金比 0.856

管理費区分 無

単位

単価適用年月

　　第２次）］

名

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777 R0125

価

管理費区分 無

単-155号

格

R0114

地方資材単価

CB410030
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摘要

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

構成比率

R0101



750mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

1.000-00000020

L001060003

量
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単
位

労務調整-超過-規制

 

％

下層路盤（車道・路肩部）

運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒音
刊行物単価

管理費区分 無

M000801009運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

20220524

ｍ２

標準単価

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

単
規

刊行物単価

単価

　　第２次）］

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

対策型も同値　リース置場渡し

価

単-155号

格

CB410030

摘要

数

       1

名称

 

構成比率



１．２号　ミニローリー渡し
 

％

　　型わく工

地先境界ブロック

1.000-00000020

R0102

％

　　【生コンクリート加熱費】

　機械構成比率

　割増対象賃金比 0.911

量

　　普通作業員

単

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.777

位

Z006702002

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　軽油

L001011005

％

　材料構成比率

％

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

ＡＥ剤使用

％

20220524

標準単価
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　　特殊作業員

規格／条件

　リース置場渡し

単

％

規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　土木一般世話役

標準単価

　　生コンクリート

単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

単-156号

％

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価

Ｃ－１　普通ポルトランド　　(-)-8-20(25)　

価

管理費区分 無

格

ZKD1411100

地方資材単価

ｍ

摘要

　　小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋

数

９ｔ吊　排出ガス(～排3)・超低騒音型も同値

       1

　　回クレーン機能付］

CB422520

二省労務単価

名称

％

管理費区分 無

 

R0125

構成比率

R0101



１．２号　ミニローリー渡し

％

1.000-00000020

R0102

％

Y000366000-001

量

　　普通作業員

単
位150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 砕石各種 1.0m3以下 不要　無し 無し

Z006702002

地方資材単価

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　軽油

％

　　ブロック工

　材料構成比率

％

　割増対象賃金比 0.786

二省労務単価

％

単-157号
20220524

ｍ２

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

標準単価

　　運転手（特殊）

単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

％

％

　割増対象賃金比 0.855

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

刊行物単価
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ZKD2058000

価

R0108

　　再生骨材

管理費区分 無

格

CB226030

　割増対象賃金比 0.805

０～８０ｍｍ

R0114

摘要

　機械構成比率

数

       1

平ブロック張

　　平ブロック

二省労務単価

名称

％

 

構成比率

R0101



リース置場渡し

1.000-00000020

量
単
位150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 砕石各種 1.0m3以下 不要　無し 無し

労務調整-超過-規制

 

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

刊行物単価
　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　

単-157号
20220524

ｍ２

標準単価規格／条件

単
規

単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

％

名

価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

格

CB226030

摘要

数

　　機能付き］

       1

平ブロック張

L001010004
名称
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構成比率



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

二省労務単価

％

Z006702002

％

CB210110

％

土砂等運搬

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単-158号

単位

単価適用年月

名

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率

- 170 -



計

1.000-00000020

金額

量

構造物とりこわし
単
位

ｍ３

単価

労務調整-超過-規制
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鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

WB824010

ZS3000004
刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ
ｍ３

管理費区分 無

単価
Q001611007

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

価
格

摘要

数

数量

単-159号

       1

       1

名称
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Q001611001

計

1.000-00000020

金額

量

構造物とりこわし
単
位

ｍ３

単価

労務調整-超過-規制

 

WB824010

ZS3000004
刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ
ｍ３

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

構造物とりこわし工　無筋構造物
規格／条件

単
規

単-160号

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

価
格

摘要

数

数量

       1

       1

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

名称

 



1.000-00000020

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用 量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

％

％

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

単-161号

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無
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格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

 

CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

％

％

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無
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　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1

　　軽油

名称

単-162号

％

 

構成比率



1.000-00000020

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ
金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

WB020051

ｔ

- 175 -

単価

     100

     100

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

地方資材単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位
ZKD4004000

単価適用年月

名

単-163号

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

数量

計

処分費（m3）

名称

 

コンクリート塊受入費



ZKD4002000

1.000-00000020

金額

量

- 176 -

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

WB020051

ｔ

単価

     100

     100

参考資料（1）
単-164号

20220524

規格／条件

単
規

地方資材単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

m3

摘要

数

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ
数量

計

処分費（m3）

名称

 

コンクリート塊受入費



1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

ｔ

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

地方資材単価

t

WYB00069

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単-165号

単位

単価適用年月

名 産業廃棄物処分費

価
格

ZKD5634200
管理費区分 T

- 177 -

木くず類　木くず産業廃棄物中間処理料金
摘要

数

数量

計

       1

       1

名称

 



CB010410

％

1.000-00000020

R0102

％

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　機械構成比率

Z006702002

現場発生品・支給品運搬

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　普通作業員

　　軽油

　　トラック［クレーン装置付］

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.856

ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

％

20220524

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

刊行物単価

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称
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管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

M000302009

価
格
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 2.0km以下 1.5t超2.0t以下

R0114

刊行物単価

摘要

数
回

       1

二省労務単価

名称

単-166号

％

 

構成比率



CB010410

％

1.000-00000020

R0102

％

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　機械構成比率

Z006702002

現場発生品・支給品運搬

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　普通作業員

　　軽油

　　トラック［クレーン装置付］

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.856

ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

％
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20220524

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.8t超1.1t以下

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

刊行物単価

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-167号

M000302009

価
格

R0114

刊行物単価

摘要

数
回

       1

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



計

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

ｍ

 

Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ

ZS3000004
刊行物単価

管理費区分 無

単価

再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=600mm　60kg/個以下 無し 無し

- 180 -

単-168号
参考資料（1）

20220524

      10

WB821410

      10

Ｕ型側溝
規格／条件

単
規

Q001365001

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

価
格

Ｕ型側溝 ｍ

摘要

数

数量名称

 



％

1.000-00000020

R0102

％
　　特殊作業員

量

R0125

刊行物単価

　　普通作業員

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出
　　］
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単

CB422550

R0114

位

　割増対象賃金比 0.786

１．２号　ミニローリー渡し

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　　土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.805

％

　材料構成比率

％

二省労務単価

％

　機械構成比率

20220524

標準単価

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型
管理費区分 無

規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

二省労務単価

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

　　運転手（特殊）

単-169号

管理費区分 無

称

％

管理費区分 無

L001011001

単位

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

　割増対象賃金比 0.856

　割増対象賃金比 0.777

価

管理費区分 無

格
再利用

ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

　　軽油 Z006702002

R0101

ｍ

刊行物単価

摘要

数

       1

置場渡し

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



1.000-00000020

％

量

R0115

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単
位

ｍ３

　割増対象賃金比 0.828

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

１．２号　ミニローリー渡し

単-170号

 

CB227010

二省労務単価

％

Z006702002

％

％

20220524

　　運転手（一般）

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価
単価

　　【タイヤ損耗費】

刊行物単価

１０ｔ積級

刊行物単価

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 殻運搬

M000301005
　　］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

摘要

数

　機械構成比率

       1
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　　軽油

名称

％

 

構成比率



m

計

R0102

1.000-00000020

金額

量
単
位

単価

労務調整-超過-規制

 

　割増対象賃金比 0.856

　割増対象賃金比 0.760配管工

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

単-171号

      10

人

規格／条件

単
規

普通作業員
二省労務単価

水道事業実務必携

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

R0136

二省労務単価

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名
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管渠撤去

       0.18

価

       0.18

格

摘要

数

数量

WYB00058

名称

 

人



WYB00065

1.000-00000020

金額

量
単

単価

位

単-172号

労務調整-超過-規制

 

ｔ

単価

参考資料（1）
20220524

ガラス・陶器くず　グラスウール

- 184 -

規格／条件

単
規

地方資材単価

t

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名 産業廃棄物処分費

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物中間処理料金

摘要

数

ZKD5605000
数量

計

       1

       1

名称

 



1.000-00000020

金額

量

循環資源利用促進税
単

単価

位

労務調整-超過-規制

- 185 -

管理費区分 9

 

ｔ
ZKD5605100

単価

参考資料（1）
WYB00066

20220524

規格／条件

単
規

ル
地方資材単価

t

20220524

22-18-A5-0013-0

循環税相当額　ガラス・陶器くず　グラスウー

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

産業廃棄物中間処理料金
摘要

数

数量

計

       1

       1

単-173号

名称

 



CB010410

％

1.000-00000020

R0102

％

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

単-174号

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　機械構成比率

Z006702002

現場発生品・支給品運搬

％
　　運転手（特殊）

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下

　材料構成比率

　　普通作業員

　　軽油

　　トラック［クレーン装置付］

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.856

ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

％

20220524

標準単価規格／条件

単

％

規

管理費区分 無

刊行物単価

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

M000302009
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価
格

R0114

刊行物単価

摘要

数
回

       1

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



CB010410

％

1.000-00000020

R0102

％

量
単
位

　割増対象賃金比 0.805

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

　機械構成比率

Z006702002

現場発生品・支給品運搬

％
　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　　普通作業員

　　軽油

　　トラック［クレーン装置付］

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.856

ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

％

20220524

標準単価

単-175号

規格／条件

単
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.1t以下

％

規

管理費区分 無

刊行物単価
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標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

M000302009

価
格

R0114

刊行物単価

摘要

数
回

       1

二省労務単価

名称

％

 

構成比率



R0125

諸雑費（率＋まるめ）

R0135

道建設部策定単価

1.000-00000020

R0102

ZAC7070000

金額

量

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単
位

労務調整-超過-規制

計

単-176号

 

二省労務単価
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人

左官

      31.4

ZS8000004
       0.2

管理費区分 無

単価

     100

　割増対象賃金比 0.856

単価

参考資料（1）
20220524

式

断面修復工

      10.5

人

規格／条件

単
規

管理費区分 無
特殊作業員

壁部 厚み20mm以上～30mm未満 100m2未満 0.2m3

二省労務単価

管理費区分 無

人

ｍ３

20220524

22-18-A5-0013-0

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

歩掛適用年月

二省労務単価

普通作業員

管理費区分 無

称

　割増対象賃金比 0.777

DGD70330

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

単位

単価適用年月

名

      12.5

m2

R0101

価

管理費区分 無

      10.5

格

       1

摘要

数

　割増対象賃金比 0.847

数量
土木一般世話役

二省労務単価

名称

 

人
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型枠

1.000-00000020

R0102

％

量
単

　割増対象賃金比 0.777

位

労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

％

　　普通作業員 　割増対象賃金比 0.856
％

20220524

ｍ２

標準単価

R0133

規格／条件

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

標準単価
単価

管理費区分 無

20220524

参考資料（1）（施工パッケージ）

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

CB240210

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.911

価

　　型わく工

管理費区分 無

格

摘要

数

       1

二省労務単価

名称

単-177号

 

R0125

構成比率



244m2 503m2 標準

計

同上

1.000-00000020

金額

量

仮囲い設置・撤去 （W・PWタイプ）枠組足場

WB253221

単
位

単価

労務調整-超過-規制

単-178号

 
式

単-199号
管理費区分 無

単価

単-198号

参考資料（1）

ｍ２

20220524

規格／条件

単

ｍ２

仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）

     244

規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

以外

称

仮囲い設置・撤去 （W・PWタイプ）枠組足場
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

WB253222

     503

部

価

ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準：

格

- 190 -

WB253220

摘要

数

数量

       1

名称

 



　割増対象賃金比 0.856

ZS3000004

1.000-00000020

- 191 -

構造物種別＝鉄筋構造物：

金額

量

業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転

       1

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

       1.8
日

鉄筋構造物

管理費区分 無

単価

WB253240単-179号
参考資料（1）

       0.14

20220524

      10

規格／条件

単
規

WK250440
管理費区分 無

普通作業員

二省労務単価

管理費区分 無

特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）

20220524

22-18-A5-0013-0

WK250430

日

歩掛適用年月

称

単-200号

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

価
格

単-201号

発動発電機運転 （ディーゼルエンジン駆動3

単価

同上

摘要

数

数量

式

kVA）

名称
R0102

 

人

       1.8



計

1.000-00000020

WB010211

金額

量
単
位

単価

交通誘導警備員Ａ

労務調整-超過-規制

 

交通誘導警備員Ａ

ZS3000004

- 192 -

管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

R0803

二省労務単価

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1
式

価

　割増対象賃金比 0.861

格

摘要

数
人日

数量

       1

       1

名称

 

人

単-180号



m

1.000-00000020

電工
金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

単-181号 WYB00044

単価

参考資料（1）
20220524

      10

規格／条件

単
規

       4.6 二省労務単価

20220524

22-18-A5-0013-0

- 193 -

φ120

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.709

価
格

R0201

厚管

摘要

数

数量

計

名称

 

人



m

WYB00045

1.000-00000020

電工
金額

量
単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

       8.4

単価

参考資料（1）
20220524

      10

規格／条件

単-182号

単
規

二省労務単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.709

価
格
φ220

R0201

厚管

摘要

- 194 -

数

数量

計

名称

 

人



m

1.000-00000020

電工
金額

量

- 195 -

       4.2

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

単-183号

単価

     100

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

二省労務単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.709

価
格

R0201

制御用ケーブル

摘要

数

数量

計

WYB00046

名称

 

人



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

５０ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

式

分解組立＋輸送（往復）　クローラ式杭打機 質量20以上60t以下 標準（1.0）
単
位

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

日

WB010350

も同値　リース置場渡し 管理費区分 無

単価

参考資料（1）

- 196 -

特殊作業員

20220524

規格／条件

単
規

       8.6

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

       2.1

歩掛適用年月

R0101

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.786

価
格

単価

摘要

数

数量

回

       1

式

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

名称

L001130010

 

人

単-184号

運搬費等率



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

式

単

L001130006

位

労務調整-超過-規制

単-185号

 

計

諸雑費（まるめ）

２５ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型
日

WB010350

も同値　リース置場渡し 管理費区分 無

単価

参考資料（1）

分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）

特殊作業員

20220524

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

R0101

- 197 -

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.786

価
格

単価

摘要

数

数量

回

       1

式

       5.5
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

名称

       1.5

 

人

運搬費等率



ZS7210040

分解組立＋輸送（往復）　オールケーシング スキッド クローラ排3次70t

重建設機械分解組立輸送

K0401064

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

式

単
位

労務調整-超過-規制

時間

 

計

諸雑費（まるめ）

WB010350

管理費区分 無

単価

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

参考資料（1）

特殊作業員

20220524

      11.9

規格／条件

単-186号

単
規

管理費区分 無
       1

二省労務単価

管理費区分 無

スジブ］

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

R0101

称

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ

単-202号

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       4.9

　割増対象賃金比 0.786

価
格

単価

摘要

数

数量

回

       1

式

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

名称

- 198 -
 

人

運搬費等率



計

1.000-00000020

WB010020

金額

量
単

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 191km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無 位

単価

t

労務調整-超過-規制

 

単-187号
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ZS3000004
その他単価

管理費区分 無

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

Z006810120製品長12m以内 200kmまで

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

基本運賃区分B

式

価
格

摘要

数

数量

       1

       1

名称

 

ｔ



1.000-00000020

金額

量

積込み荷卸し費（仮設材等）

WB010030

単

単価

位

労務調整-超過-規制

 

道建設部策定単価
ｔ

単価

参考資料（1）
20220524

規格／条件

単
規

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月
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名

価
格

       2

積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

単-188号

摘要

数

数量

計

       1

Z006800004
名称

 

ｔ



立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

R0125

1.000-00000020

M000291001

計

       1.2

金額

量

単-189号

単
本

位

労務調整-超過-規制

 

時間
開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

       1.8

諸雑費（率＋まるめ）

時間

      14.1

単-203号

DX022400

管理費区分 無

単価

     100

式

参考資料（1）
20220524

特殊作業員
人

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

規格／条件

単

バックホウ運転費

ｍｍ

規

単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.786

      14.1

二省労務単価

掴み装置
管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

ZS8000004

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

価

管理費区分 無

- 201 -

格

摘要

数

数量

R0101

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

土木一般世話役

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

名称

刊行物単価

DX090600

 

人



R0125

掴み装置

- 202 -

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

立木積込

       1

単
位

労務調整-超過-規制

時間

 

計

諸雑費（まるめ）

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

時間

       1.53
管理費区分 無

単価

参考資料（1）
20220524

      10

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

規格／条件

単
規

管理費区分 無
       1.53

二省労務単価

管理費区分 無

バックホウ運転費

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

DX090700

　割増対象賃金比 0.777

単-204号
M000291001

ｍｍ

単-190号

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

刊行物単価

価
格

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

単価

摘要

数

数量

式

DX022400

土木一般世話役
名称

       0.45

 

ｔ

人



計

1.000-00000020

金額

量
単

立木、伐開物、抜根物等運搬

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

位

単価

労務調整-超過-規制
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＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好 時間

ZS3000004
管理費区分 無

単価
ダンプトラック運転 DX023000

参考資料（1）
DX090800

20220524

      10

規格／条件

単
規

：

20220524

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

称

       6.5
管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-205号

       1
式

価
格
あり ２０．０ｋｍ以下 良好

摘要

数

数量名称

単-191号

 

ｔ



計

1.000-00000020

金額

量
単

立木、伐開物、抜根物等運搬

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

位

単価

労務調整-超過-規制

 

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好 時間
       4.5

ZS3000004
管理費区分 無

単価
ダンプトラック運転 DX023000

参考資料（1）
DX090800

20220524

      10

規格／条件

単
規

：

20220524

22-18-A5-0013-0
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諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

あり ９．５ｋｍ以下 良好
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-192号

単-205号

       1
式

価
格

摘要

数

数量名称

 

ｔ



1.000-00000020

金額

量

立木･伐開物･伐根物処分費
単

ZKD5831800

単価

位

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）

労務調整-超過-規制

 

WYB00048

空ｍ３

単価

参考資料（1）
20220524

単-193号

規格／条件

単
規

地方資材単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

m3

- 205 -

摘要

数

数量

計

       1

       1

産業廃棄物一般廃棄物処理料金
名称

 



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し
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ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

単

M000201034

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）
       1.78

小型バックホウ（クローラ）［標準］

軽油

日

      25
管理費区分 無

単価

供用日

20220524

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

規格／条件

DGD10070

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)
称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

単-194号

刊行物単価

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

価
格

単価

摘要

数

数量
R0114

       1

       1

式

名称

 

人



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し

ZS3000004

1.000-00000020

金額

量

       1

       1.64

単

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3

軽油
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日

ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同

管理費区分 無

単価

能付き］

20220524

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

      55

22-18-A5-0013-0

日

歩掛適用年月

L001010005

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９

刊行物単価

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

価

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

格

単価

摘要

単-195号

数

数量
R0114

       1

       1

式

DGD10930

値　リース置場渡し

名称

 

人



ム式］

1.000-00000020

単価

金額

量

式

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

時間

 

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブー

ZS3000004

時間

刊行物単価

管理費区分 無

単価

20220524

      16

Z006702002

諸雑費（まるめ）

標準

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

20220524

22-18-A5-0013-0

M000903010

歩掛適用年月

単-196号

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

軽油

名

       1

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

価
格

計

コンクリートポンプ車運転

１．２号　ミニローリー渡し

WK450090

摘要

数

数量

       1

- 208 -

名称

 



参考資料（2）（施工パッケージ）

1.000-00000020

R0102

％

　　砂

量

洗い砂

　　普通作業員

地方資材単価

単
位

ｍ３
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労務調整-超過-規制

　労務構成比率

 

二省労務単価

％

ZKD0084000

％

単-197号

　　セメント（普通ポルトランド）

％

20220524

標準単価規格／条件

単
規

管理費区分 無

　材料構成比率

標準単価

２５ｋｇ袋入　取引数量2,400袋程度以下

単価

刊行物単価

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

Z002002006

普通 1:2 全ての費用

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.856

価

管理費区分 無

格

摘要

数

       1

CB240060

モルタル練

名称

％

 

構成比率



R0125

       6.7

1.000-00000020

R0102

計

　割増対象賃金比 0.870

金額

量
単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

WB253221

諸雑費（率＋まるめ）

      9.6

とび工
管理費区分 無

単価

     100

式

       0.2

20220524

ｍ２

標準

人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

２５ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

二省労務単価

管理費区分 無

人

20220524

22-18-A5-0013-0

も同値　リース置場渡し

- 210 -

歩掛適用年月

       2.2

二省労務単価

単-198号

称

　割増対象賃金比 0.777

ZS8000004

R0106

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

　割増対象賃金比 0.856

日
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

管理費区分 無

格

L001130006

摘要

数

数量

仮囲い設置・撤去 （W・PWタイプ）枠組足場部

土木一般世話役
名称

刊行物単価

 

人



R0125

1.000-00000020

R0102

計

　割増対象賃金比 0.870

金額

量
単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

とび工
管理費区分 無

単価

     100

式
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WB253222

       0.2

20220524

ｍ２

標準

人

規格／条件

単
規

単価

管理費区分 無

２５ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

仮囲い設置・撤去 （W・PWタイプ）枠組足場以外

二省労務単価

管理費区分 無

人

20220524

22-18-A5-0013-0

も同値　リース置場渡し

歩掛適用年月

二省労務単価

称

　割増対象賃金比 0.777

ZS8000004

R0106

普通作業員

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

       4.5
　割増対象賃金比 0.856

       1.1

日
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

       2.5

管理費区分 無

格

L001130006

摘要

単-199号

数

数量
土木一般世話役

名称

刊行物単価

 

人



      54.72

1.000-00000020

ジェットヒータ

単価

金額

量

灯油

式

業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転
単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制
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単-200号

ZS3000004

WK250430

日

刊行物単価

日

白灯油　業務用　スタンド渡し

鉄筋構造物

管理費区分 無

単価

20220524

諸雑費（まるめ）
       1.2

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場

称

L001160000

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

渡し

価
格

計

摘要

数

数量

       1

名称
Z006706001

 



M001510005

1.000-00000020

単価

２．７／３ｋＶＡ

金額

量

式

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

 

ZS3000004

刊行物単価

発動発電機運転 （ディーゼルエンジン駆動3kVA） 日

鉄筋構造物

管理費区分 無

単価

20220524

Z006702002

諸雑費（まるめ）
       1.2

規格／条件

単

Ｌ

規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

軽油

名

価

WK250440

格

計

１．２号　ミニローリー渡し

供用日

単-201号

摘要

数

数量

       1

       7.448

名称

- 213 -
 

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］



Z006702002

      16

１．２号　ミニローリー渡し

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ

ZS3000004

1.000-00000020

スジブ］

金額

量

       1

単-202号

単

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

 

計

諸雑費（まるめ）

時間

軽油

M000401064
時間

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］

管理費区分 無

単価

20220524

規格／条件

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

20220524

22-18-A5-0013-0

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名
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運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

価
格

K0401064

単価

摘要

数

数量
R0114

       1

式

       0.17

名称

 

人



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し
       0.16

ZS3000004

1.000-00000020

MA00202070

金額

量

       1

単

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

DX022400

 

計

諸雑費（まるめ）

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

軽油

時間

管理費区分 無

単価
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20220524
単-203号

規格／条件

単
バックホウ運転費

規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

名

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

価
格

単価

摘要

数

数量
R0114

       1

式

名称

      11

 

人



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し
       0.16

ZS3000004

1.000-00000020

MA00202070

金額

量

       1

単

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

DX022400

 

単-204号

計

諸雑費（まるめ）

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

軽油

時間

管理費区分 無

単価

20220524

規格／条件

単
バックホウ運転費

規

管理費区分 無

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

名

運転手（特殊） 　割増対象賃金比 0.805

価
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格

単価

摘要

数

数量
R0114

       1

式

名称

      11

 

人



Z006702002１．２号　ミニローリー渡し

１０ｔ積級　良好

DX023000

R0115

1.000-00000020

計

タイヤ損耗費

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

金額

量

       1

単

M000301005

参考資料（2）

位

Ｌ

労務調整-超過-規制

 

時間

時間

軽油

時間

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

管理費区分 無

単価

式

ダンプトラック運転

20220524

規格／条件
運転手（一般）

１０ｔ積級

単
規

Z010020102

単価

管理費区分 無

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

       1

二省労務単価

管理費区分 無

- 217 -

20220524

22-18-A5-0013-0

歩掛適用年月

称

管理費区分 無

単位

単価適用年月

名

       1

刊行物単価

価

管理費区分 無

格

ZS3000004

　割増対象賃金比 0.828
摘要

数

数量

       1

       0.17

名称

刊行物単価

      11

単-205号

 

人



登録単価

名称 登録月

Y0G5010030-001
2022

水圧ポンプ賃料

                                        

 5

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

規格

ｍ

登録年度

式
 5

 5

Y000366000-001

Y0G5020020-001

2022

（100m当り）

 5

（100m当り）

コード

円筒型枠（取付バンド、受台等含）

2022

単価

円筒型枠（取付バンド、受台等含）

登録単価

腹起し材賃料
切梁材賃料

工事名

22-18-A5-0013-0

塩ビ止水板

2022

2022
 5

φ600Y000144000-002

- 1 -

ｍ２

式
式

備考

φ1200

 5

 5

Y001672000-001

ｍ

2022Y0G5030020-001

Y000144000-001

ｍ
平ブロック 2022

単位

軽量金属切梁材（100m当り）



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

22-18-A5-0013-0

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

解体費

WB824010

解体費計

（アスファルト）

（木材）

金額

構造物とりこわし

名称

ｍ２

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単-148号

ｍ３

単価規格／条件

（コンクリート）

        9

解体費

摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

ての費用

単位

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

      164

（コンクリート）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

22-18-A5-0013-0

WB824010

解体費計

解体費

構造物とりこわし

解体費計

単-160号

ｍ３

舗装版破砕

単-159号鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

       27

 

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

ｍ３

殻運搬

（木材）

単-192号

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-161号

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

        2
） 有り

ｔ

名称

あり ９．５ｋｍ以下 良好

CB227010

- 1 -

運搬費

有り

      164

ｍ３

単-149号

単価規格／条件

単-191号

有り

        9

摘要

DX090800

殻運搬

単位

単-162号

運搬費計

CB227010

（コンクリート）

あり ９．５ｋｍ以下 良好

（アスファルト）

CB227010

        0.3

DX090800
        0.11

費用区分

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

有り

（アスファルト）

ｔ立木、伐開物、抜根物等運搬

殻運搬

（コンクリート）

22-18-A5-0013-0

        0.03ｔ

CB227010

DX090800

単-170号

        0.05

立木、伐開物、抜根物等運搬

立木、伐開物、抜根物等運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

あり ２０．０ｋｍ以下 良好

運搬費計

運搬費

ｍ３

運搬費計

単-192号

殻運搬

ｍ３

運搬費

 

数量



m3

WB020051

t

単-193号

       21.15

（木材）

金額

循環税相当額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-165号

        0.705

単-163号

WYB00048

（木材）

        0.9

名称

立木･伐開物･伐根物処分費

処分費（m3）

WB020052

処分費計

単価

WB020051

規格／条件
処分費

摘要

t

（コンクリート）

処分費（t）

単-164号

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

費用区分

- 2 -

単-164号

m3

（アスファルト）

処分費（m3）

（コンクリート）

22-18-A5-0013-0

WYB00069
産業廃棄物処分費

m3

WB020051

        0.14

処分費（m3）

処分費

処分費計

単-150号

処分費計

      410

処分費

m3

 

数量

        4.64



循環税相当額

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称 単価規格／条件

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要単位費用区分

（木材）

（コンクリート）

22-18-A5-0013-0

（木材）

循環税相当額

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額計

 

数量



集計リスト（機械損料）

掘削径350～800mm 最大掘削長50m

工事区分

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

刊行物単価

        6.6

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

M000403019

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

        9.467

バックホウ（クローラ）［標準］

Ｅ４５ｋＷ　φ３５０～８００ｍｍ　１８～

時間

単位規格

刊行物単価

グリーン

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

時間

        6.6

・超低騒音型］

刊行物単価

数量

M000202016

金額

下水道

クローラ式アースオーガ［単軸式・

補正有り

刊行物単価

供用日

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

装・ブーム式］

単価
供用日

１０ｔ積級

ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]

補正有りバックホウ（クローラ）［標準］

        9.251

補正有り

グリーン

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

刊行物単価

MA00505004

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

刊行物単価

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名

       51.538

M000903010

集計区分

集計リスト（機械損料）

時間

時間

M000512260

刊行物単価

補正有り

22-18-A5-0013-0

コード

M000202019

M000201034

刊行物単価

コンクリートポンプ車［トラック架

直結三点支持式］ ２１ｍ

補正有り

補正有り

ブ型］

M000301005

名称

排出ガス対策型（第１次基準値）50～51t吊
        6.6

バックホウ（クローラ型）［標準型

供用日

- 1 -

小型バックホウ（クローラ）［標準
        1.701

補正有り

摘要

        0.304

排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

グリーン

       25.1

 

］



        0.587

       18.5

工事区分

・湿式］

刊行物単価

M303350000

策型（第２次）］

全回転型オールケーシング掘削機［

       18.5

        0.159

クローラクレーン［油圧駆動ウイン

M001161010

補正有り

機械損料

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

単位規格

M000701015

        0.259

供用日

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

刊行物単価

数量 金額

下水道

補正有り

M000807001

ロードローラ［マカダム・排ガス対

ド式］
M000804001

コンクリートポンプ車［トラック架

単価
その他（機械）

補正有り

グリーン

        1

        0.13

補正有り

刊行物単価

式

        0.041
コンクリートカッタ［バキューム式

供用日

刊行物単価

供用日

装・ブーム式］

機械質量４０～６０ｋｇ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

時間

集計リスト（機械損料）

時間

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

刊行物単価

補正有り

振動コンパクタ［前進型］

22-18-A5-0013-0

コード

刊行物単価

補正有り

補正有り

策型（第２次）］

名称

供用日

最大掘削径φ1,500mm

M000801009

補正有り

摘要

ケーシングドライバ］

M000903010

M000401064

時間

チ・ラチスジブ］

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

MM000001

運転質量０．５～０．６ｔ

ブレード幅３．１ｍ

        0.165
供用日

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対



刊行物単価

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

工事区分
機械損料

M001510005

ダンプトラック［オンロード・ディ 時間

単位規格

        0.093

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

下水道

補正有り

供用日

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価
供用日

M000301005

トラック［クレーン装置付］

補正有り

刊行物単価

M000302009

M000291001

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

        0.452

時間

クローラクレーン［油圧駆動ウイン

       11.9

補正有り

排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

22-18-A5-0013-0

        0.452
掴み装置

２．７／３ｋＶＡ発動発電機［ディーゼルエンジン駆

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

０ｍｍ

補正有り

補正有り
名称

ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ
摘要

       56.16

        0.466

時間

ーゼル］

M000401064

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

動］

時間

MA00202070

 

チ・ラチスジブ］



集計リスト（賃料）

刊行物単価

出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リ

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

        2.067

工事区分

L001010008

日

刊行物単価

ス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リース

        0.288

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ガ

L001130006

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置

９ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型

ブ型］

場渡し

単位規格

刊行物単価

L001180001

日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

刊行物単価

数量

レーン機能付き］

金額

下水道

        0.248

        6.374

２５ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

単価

日バックホウ（クローラ）［標準・ク

日

賃料

同値　リース置場渡し

        0.081

も同値　リース置場渡し

ジェットヒータ

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．

L001130004

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も

日

当　初

L001070002

工事名
集計区分

刊行物単価

型も同値　リース置場渡し

22-18-A5-0013-0

ース置場渡し

L001160000

コード
L001010007

刊行物単価

L001010005

１６ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策
ブ型］

名称

集計リスト（賃料）

置場渡し

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

       56.31

- 1 -

        0.197
日

タンパ及びランマ

摘要

        6.861

型も同値　リース置場渡し

レーン機能付き］
日

        0.283

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

日

L001010003バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

 

運転質量0.8～1.1t　リース置場渡し



刊行物単価

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０

工事区分

        2.1

日運転質量8～20t　排出ガス(排1､排2)・低騒

        0.97
同値　リース置場渡し

単位規格

刊行物単価

日L001011005

刊行物単価

数量

        0.059

金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

下水道

        0.162

出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同値　リ

単価

日

賃料

ース置場渡し
旋回型］

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

小型バックホウ（クローラ）［超小

吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策型も同

超小旋回クレーン機能付］
小型バックホウ（クローラ）［後方

当　初

型も同値　リース置場渡し

工事名
集計区分

- 2 -

．９ｔ吊　排出ガス(～排3)・超低騒音型も

L001060003

ブ型］

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

L001010004

刊行物単価

22-18-A5-0013-0

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ
レーン機能付き］

コード

刊行物単価

L001011001

名称

集計リスト（賃料）

音対策型も同値　リース置場渡し

L001130010

摘要

バックホウ（クローラ）［標準・ク

日５０ｔ吊　排出ガス(排1､排2)・低騒音対策

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

日

 

値　リース置場渡し

        0.338



集計リスト（労務）

工事区分

RR000001

       42.664

R0106

単位規格

人
       98.141

人
数量 金額

下水道

      266.964

人

土木一般世話役

普通作業員

単価

とび工

R0125 　割増対象賃金比 0.777

R0133

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.911

R0115

二省労務単価

運転手（特殊）

人

溶接工

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.828

       64.496

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

      211.673

R0113 　割増対象賃金比 0.840

　割増対象賃金比 0.870

        6.6

労務

二省労務単価

22-18-A5-0013-0

　割増対象賃金比 0.856

二省労務単価

R0114

       23.661

コード

二省労務単価

R0101

R0102

名称

二省労務単価

特殊作業員

人

人

- 1 -

人

型わく工

　割増対象賃金比 0.805

式

摘要

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.786

その他（労務）

人

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

        1

      100.067

 



R0121

工事区分

交通誘導警備員Ａ

ブロック工

R0120

単位規格

人

人
数量 金額

下水道

　割増対象賃金比 0.855

R0803

配管工

人

　割増対象賃金比 0.959

単価
　割増対象賃金比 0.760

二省労務単価

二省労務単価

人

        0.006

人

二省労務単価

R0108

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

R0119

労務

　割増対象賃金比 0.958

二省労務単価

22-18-A5-0013-0

二省労務単価

トンネル特殊工

コード

トンネル作業員

二省労務単価

左官

        0.032

        4.37

        0.909

        6

名称

R0201

人

人

電工

　割増対象賃金比 0.847

摘要

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比 0.709

人

R0135

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

トンネル世話役

　割増対象賃金比 0.948

        1.614

        0.006

R0136

        0.034

 

　割増対象賃金比 0.861



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

下水道

単価

当　初工事名
集計区分 労務

22-18-A5-0013-0

コード 名称 摘要

集計リスト（労務）

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 



集計リスト（材料）

Y000144000-002

工事区分

（100m当り）

ｍ２

        1

単位規格 数量 金額

下水道

円筒型枠（取付バンド、受台等含）Y000144000-001

φ600

単価

Y001672000-001

        1

Y000366000-001平ブロック

ｍ

        3.453

軽量金属切梁材（100m当り）

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

        1

       66.552

Y0G5020020-001

22-18-A5-0013-0

        1

コード

ｍ

材料

水圧ポンプ賃料

名称

        1

- 1 -

切梁材賃料

式

摘要

（100m当り）

塩ビ止水板

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

Y0G5030020-001

ｍ

φ1200

円筒型枠（取付バンド、受台等含）

式

 

腹起し材賃料Y0G5010030-001



ＲＣ－４ 普通ポルトランド  24-12-20(25) 

刊行物単価

ZZ000001

工事区分

Z001102020

生コンクリート

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

        1

        3.084

単位規格

C=280　ＡＥ剤使用

刊行物単価

数量

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

金額

下水道

その他（材料）

ｍ３ZKD2054000

02　2号

単価

Z006704001

諸雑費（率＋まるめ）

ｔ

１．２号　ミニローリー渡し

ZS3000004

Z001102019

Ｌ

集計リスト（材料）

再生骨材

刊行物単価

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価
       68.156

鉄筋コンクリート用棒鋼

22-18-A5-0013-0

諸雑費（まるめ）

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

Z006702002

０～４０ｍｍ

式

名称

鉄筋コンクリート用棒鋼

ZS8000004
        1

        4.788
式

式

    5,644.035

摘要

       17.451

       27.656
ZKD1492720

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ｔ

m3

軽油 Ｌ

        1

 



C=280　ＡＥ剤使用

Ｅ剤使用

ZKD2606900

ダクタイル鋳鉄管切断費

工事区分

ZAC7070000

ＲＣ－２－１ 普通ポルトランド  24-12-40 m3

ｔ

箇所

        0.041

生コンクリート

単位規格

刊行物単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

ＳＤ２９５　Ｄ１３　車上渡し

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

ZKD1411200

大型集水桝

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

下水道

m3

地方資材単価

１９００型 中間部 Ｈ＝１cm当り 重量252kg

5)　ＡＥ剤使用

単価

        0.846

        0.052

        1

ｔ

生コンクリート

ZAB3688000

生コンクリート

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

m3

ＳＤ２９５　Ｄ１０　車上渡し

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

/10cm

Z001102008

ZKD1492520

刊行物単価

鉄筋コンクリート用棒鋼

道建設部策定単価

22-18-A5-0013-0

Ｃ－１Ｐ　普通ポルトランド　　(-)-8-20(2

鉄筋コンクリート用棒鋼

コード
材料

      255

地方資材単価

        0.258

ｃｍ

名称

      463.514

ｍ３

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ1000㎜　　 工場切

ｔ

ＳＤ２９５　Ｄ１６　車上渡し

        0.004

摘要

Z001102009

ZKD1411300

Z001102028

       30.409

断のみ

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　Ａ

地方資材単価

 

鉄筋コンクリート用棒鋼



セメント（普通ポルトランド）

刊行物単価

- 4 -

工事区分

Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

m3

ｔ

×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

単位規格

刊行物単価

        0.51

Ｅ剤使用

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118k

        0.035

数量 金額

枚

下水道

ZAB4102000

Z006540003

刊行物単価

白灯油　業務用　スタンド渡し
単価

        1

        0.047

個

２５ｋｇ袋入　取引数量2,400袋程度以下

生コンクリート

        0.53

上部桝

道建設部策定単価

径２２インチ

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

ZAD1900100

        1

当　初

桝蓋

工事名

下部桝

集計区分

灯油

Z002002006

地方資材単価

ZAB4452000 鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420

        0.072

個

道建設部策定単価

22-18-A5-0013-0

コンクリートカッタ　（ブレード）

コード
材料

地方資材単価

Z006706001

砂

ZAB4104000

地方資材単価

    2,569.294

名称

Ｃ－４　普通ポルトランド　　18-5-40　Ａ

g/個

ｍ３

生コンクリート加熱費

摘要

洗い砂

枚

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ZKD0084000

道産材

Ｌ

        1

ｍ３

 

ZKD1411300



アスファルト安定処理

アスファルト塊受入費

工事区分

ZKD0005000

Ａｓ量３．５～５．５％  車道用

ＰＫ－３　プライムコート用

       11.572

ZKD4001000

切込砂利

生コンクリート

単位規格

刊行物単価

Ｌ

数量 金額

下水道

アスファルト乳剤

        4.64

地方資材単価

        0.01

Ｃ－１　普通ポルトランド　　(-)-8-20(25)ZKD1411100

単価

細粒度ギャップアスファルト混合物

切込砂利

       33.99
ｔZKD0910000

ZKD0006000

Z004130003

集計リスト（材料）

０～４０㎜

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

０～８０㎜

刊行物単価

m3

アスファルト乳剤

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

        0.024

地方資材単価

22-18-A5-0013-0

ｍ３

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

        0.068

　ＡＥ剤使用

コード
材料

地方資材単価

地方資材単価

名称

        0.068

ｍ３

        0.034
ｔ

Ｌ

切込砂利

        1.023

ｍ３

摘要

ZKD0970000

０～８０㎜

- 5 -

ｔ

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ＰＫ－４　タックコート用

ZKD0006000

地方資材単価

 

Z004130002



ZKD5634200

工事区分

ｍ３

ｔ

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

式

コンクリート塊受入費

ｔ

t

単位

        1.27

規格

道建設部策定単価

ZKD5605000

数量

その他単価

金額

下水道

再生骨材

産業廃棄物中間処理料金

コンクリート塊受入費ZKD4002000

単価

運搬費等率

        0.05

ｔ

ール

積込み荷卸し費（仮設材等）

ｔ

ZKD4004000

ZKD5605100

集計リスト（材料）

        0.9

        1

０～８０ｍｍ

当　初工事名
集計区分

Z006810120

- 6 -

地方資材単価

      410

22-18-A5-0013-0

        0.193

       21.855

地方資材単価

コード

製品長12m以内 200kmまで

産業廃棄物中間処理料金

材料

ガラス・陶器くず　グラスウール

地方資材単価

木くず類　木くず

Z006800004

産業廃棄物中間処理料金 循環税相当額　ガラス・陶器くず　グラスウ

地方資材単価

        2.54

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

名称

基本運賃区分B

ZKD2058000

ｔ

摘要

ZS7210040

地方資材単価

        0.05

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ｔ

地方資材単価

 



刊行物単価

工事区分

        0.14

単位規格 数量 金額

下水道

時間

空ｍ３

- 7 -

単価

        0.093

１０ｔ積級　良好タイヤ損耗費

集計リスト（材料）

当　初工事名

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

集計区分

22-18-A5-0013-0

コード
材料

地方資材単価

名称 摘要

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

ZKD5831800

Z010020102

 

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

鉄筋工

        2

鉄筋工　加工・組立共
単位規格

差筋及び杭頭処理　手間のみ

刊行物単価

刊行物単価

数量 金額

下水道

       43.24

集計リスト（市場単価）

構造物とりこわし工　無筋構造物

        9

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

ｔ

Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無　手間のみＵ型側溝

      164

刊行物単価

Q2G1090080

当　初工事名
集計区分

Q001001008

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

Q001611001

刊行物単価

22-18-A5-0013-0

        0.892

工共］

加工・組立共　一般構造物　手間のみ

コード

        9

刊行物単価

Q001365001

取付管布設工および支管取付工［材

名称
市場単価

- 1 -

ｍ３

Q001611007

摘要

Q001001002

ｔ

管径１５０　材工共 ５箇所以上

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

ｍ

箇所

ｍ３

 



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

下水道
その他
単価

        1

式

当　初工事名
集計区分

22-18-A5-0013-0

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

 

諸雑費



       24

工事区分

軽量鋼矢板賃料等

刊行物単価

本

組

単位規格

刊行物単価

ポリプロピレンライニングタラップ

SC杭

防水・防臭　φ600　受枠共

組

数量 金額

個

見積単価

下水道

個

その他

合成木製蓋

単価

パイルキャップ径500

受枠・取手・金具付　内寸1,000㎜×1,500㎜

        4

受枠・取手・金具付　内寸600㎜×2,000㎜

見積単価

杭頭閉塞材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製底板)

        1

        1

組

本

式

        1

PHC杭

当　初

SUS304 11段 L=3,000 300×150×19

工事名
集計区分

- 2 -

刊行物単価

合成木製蓋

22-18-A5-0013-0

見積単価

φ500

コード

見積単価

名称

       24

集計リスト（その他）

摘要

       24

実勢価格

        2

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

FRP製蓋工

        1

 

鋳鉄製マンホール蓋

φ500

組



ポリプロピレンライニングタラップ

        6.26

手掛

工事区分

水膨張止水材

見積単価

孔

        1

単位規格

見積単価

刊行物単価

見積単価

塗膜防水

ダクタイル鋳鉄管

組

数量 金額

- 3 -

見積単価

下水道

        5

その他
単価

        1

10㎜×20㎜

営繕施工単価

本

SUS304 11段 L=3,900 300×150×19

見積単価

        2

個

当　初工事名
集計区分

        1

1500㎜×1500㎜

コンクリート削孔

SUS304 30SW-RF　φ19

合成木材蓋

22-18-A5-0013-0

見積単価

コード

強化プラスチック複合管

見積単価

本

名称

        1

m2

個

m

集計リスト（その他）

摘要

強化プラスチック複合管 本

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

        1
φ1000

        6.53

 



基本料　修理費含む

刊行物単価

- 4 -

m2

工事区分

       67

        8

単位規格

営繕工事積算標準単価

営繕工事積算標準単価

数量 金額

階高4.0m以下

下水道

       67

その他
単価

営繕工事積算標準単価

MN425DC-RF　φ22

階高4.0m以下　15日供用１日賃料　修理費含む

個

当　初工事名
集計区分

22-18-A5-0013-0

コード

       67

名称

掛け払い手間 m2

集計リスト（その他）

摘要
足掛金物

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

m2

階高4.0m以下

 



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格コード
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］
刊行物単価

M000401064 クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

バ］　刊行物単価

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

適用

22-18-A5-0013-0

M303350000

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングドライ

Ｅ４５ｋＷ　φ３５０～８００ｍｍ　１８～２１ｍ

- 1 -

M000512260

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

最大掘削径φ1,500mm

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

 

排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

        2

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

木材

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

産業廃棄物処分

　　

m3

管理費区分 Ｔ

        0.9

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事

【アスファルト塊受入費｜３０～

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

産業廃棄物処分

下水道

m3

工事区分

        0.14

数量

３０ｃｍ程度の大きさ　】

立木・伐開物・伐根物処分費

集計リスト（管理費区分別）

単位

殻処分

殻処分

管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

３０ｃｍ程度の大きさ　】

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

        0.05

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

【コンクリート塊受入費｜有筋　

管理費区分 １

22-18-A5-0013-0

管理費区分 ２

      164

当初

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

凡　例

t

        9

５０ｃｍ程度の大きさ　】

殻処分

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

グラスウール

【コンクリート塊受入費｜無筋　

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

殻処分

管理費区分 Ｐ
細別名称

 

m3

        0.3



管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

管理費区分 Ｔ

帯広川下水終末処理場滅菌地改築工事 下水道
工事区分

数量

集計リスト（管理費区分別）
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  2
  3
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設計技術費対象額 (12)＋(15)
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 20
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工事価格
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年　  度
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縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日
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手掛け：PLT(30SW) 手掛け：PLT(30SW)

鋳鉄製マンホール蓋600φ

鋳鉄製マンホール蓋600φ

1階平面詳細図　　　SCALE1:50

手掛け：PLT(30SW)

点検用：FFU製蓋 (DET-9)

※消毒設備室内の表面仕上は「塗床下地仕様」とする。
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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手掛け：PLT(30SW) 鋳鉄製マンホール蓋φ600

点検用：FFU製蓋

(DET-9)
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1
.
0
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勾配1.0％

←勾配 36％

+34.50

L=4.31
波付加工管φ150

新設

プレキャスト階段
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管底+33.77
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平坦部

A=37.42m2

1：1.5

1：1.5

斜面部

+36.00

軒下砂利（再設置）

A=9.02m2

波付加工管φ150
L=1.00

新設雨水桝(Ⅱ-A)

管底+35.33

L= 1.20m（新設）
L=16.20m（再設置

U型側溝（150）

コン蓋
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1
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.
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縁石再設置

斜面部

天端+34.27

底　+33.18
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33.78

A=47.33m2

A=37.29m2
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年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　４　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池外構整備図

1/100

帯広川下水終末処理場

7

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

プレキャスト階段（新設）



19700

+34.80

1-1 断 面

2-2 断 面

▽+34.65

▽+37.60
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新設第1塩素滅菌池

▽+36.00

▽+32.00
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▽+34.50
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.
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▽+37.60
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+34.90

プレキャスト階段
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1
:
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.
6埋戻

+34.75

流出桝

▽+35.40

DCIPφ900
汚水圧送管

年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　4　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池外構整備断面図（1）

1/50

帯広川下水終末処理場
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　4　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

1/50

帯広川下水終末処理場

新設塩素滅菌池外構整備断面図（2）
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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▽+36.50～35.56

▽+36.50～36.56

新設第1塩素滅菌池

新設第1塩素滅菌池



帯広川下水終末処理場
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縮　  尺

設計年月日

令　和　4　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池　外構整備詳細図（1）
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注：・プレキャスト階段の形状・寸法は参考であり

　　　メーカーにより異なるため、施工承諾図を作成し

　　　監督員の承諾を得て施工すること。
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帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池　外構整備詳細図（2）

図示

帯広川下水終末処理場

市街地導水縁石定規図

車道用アスファルト舗装定規図
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場内整備詳細図
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年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　４　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池土工断面図

1/50

帯広川下水終末処理場
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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第２塩素滅菌池側断面図 土工一般部

新設塩素滅菌池土工断面図
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令　和　４　年　度

図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称

工 事 名

縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日

1/100

杭伏図・杭リスト

共通事項　特記無き限り下表による。

　 （ B1FL= +32.90 ）

1/100

・　　　　　　範囲は、B1FL-1500を示す。

P1P1 P2

+33.04

+20.04

+32.24

+35.54

想定支持層
+20.04

GL=35.40

+32.30
基礎底

杭頭レベル
+31.50

+31.40
基礎底

杭頭レベル
+32.40

P2P1

・　梁・スラブ下端は、B1FL-600とする。

P1

P1

P1P1P1

P1 P1

P1

P1

P1 P1

P1

P1P1

P1P1 P1

P1

P2

P1P1

杭符号
基礎底

杭　径
杭　材

上　杭 下　杭 (標高)

杭頭ﾚﾍﾞﾙ 杭先端ﾚﾍﾞﾙ 杭　長 杭施工ﾚﾍﾞﾙ

(標高) (標高)(m) (m)

削孔長
杭本数 備　考

(標高)

P1

P2 +31.40

+32.30

Φ500

Φ500
SC杭

ts=6.0
5.0m
SC杭

ts=6.0
5.0m

PHC杭
A種
8.0m
PHC杭
A種
8.0m

+32.40

+31.50

+19.40

+18.50

13.00

13.00 2

22 +32.90

+32.90

0.5+13.0+0.75=14.25

1.4+13.0+0.75=15.15

杭施工高+32.90

14.25

15.15

杭工法　　 ：　プレボーリング杭工法

　　　　 　　　下杭　　PHC杭　A種

支持力 　　：　Ra＝970ｋＮ／本　（常時）

杭頭補強要領図

　帯筋　　　 　　 　　SD345

　補強筋　　 　　 　　SD345

　中詰コンクリート　σck＝24N／mm2

杭頭接続部　使用材料

杭　材　 　：　上杭　　SC杭　（SKK400）

中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ
捨型枠

13

帯筋 片面フレア溶接

地下１階  伏図 杭リスト

S= 1:30

D13@150帯筋

中詰補強筋 6-D16

塩素滅菌池の既設の捨コン下

10 20 30 40 500

4

5

2

42

23

12

11

14

24

26

40

100

68

37

21

68

88

63

盛土

シルト

砂礫

固結シルト

7,
50

0

7,
40

0
7,

40
0

1,
95

0

5,
00
0

5,
00

0
4,

30
0

9,
65
0

50
0

2,
35

0
6,

70
0

1,
75

0

4,
20
0

8,
85

0

500 2,350 2,300 2,300 2,300 2,300 1,350 500

55
0

1,
95

0
7,

55
0

7,
55

0

9,
65
0

50
0

1,
45
0

8,
85

0

500 500

500 2,350 2,300 2,300 2,350 2,200 1,400 500

杭頭レベル
+19.40

杭頭レベル
+18.50

64
0

1,
54

0

13
,0

00
3,
00

0

13
,0

00
3,

90
02,

50
0

50
0

削
孔

長
　
14

,2
50

75
0

SC
杭

　
5,

00
0

PH
C杭

　
8,

00
0

SC
杭
　

5,
00

0
PH
C杭

　
8,
00

0

1,
40

0

削
孔

長
　

15
,1
50

75
0

500

500

10
0

10
0

80

500

130

27
6

130

1,
35

0

10
0

72
0

12
0

72
0

80 340

13

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

底版下端筋

1,
56

0

補強筋 6-D16

帯筋 D13@150



令　和　４　年　度

図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称

工 事 名

縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日

1/100

伏図

14

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

+
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2
.
0
0

+
3
2
.
9
0

共通事項　特記無き限り下表による。

・　梁・スラブ天端は、B1FL±0とする。

　 （ B1FL= +32.90 ）

・　特記なき限り 外壁:W40,内壁:W30 とする。

・　特記なき限り FS60 とする。

・　　　　　　範囲は、B1FL-900を示す。

1/100

共通事項　特記無き限り下表による。

・　梁・スラブ天端は、1FL±0とする。

・　特記なき限り S30 とする。

・　　　　　　範囲は、1FL-20を示す。

1/100

共通事項　特記無き限り下表による。

・　梁・スラブ天端は、水勾配による。

　 （ RFL= +41.20(水上) , +41.10(水下) ）

1/100

G1

G1

B
1
1

B
1
1

G
A

G
A

W22

W22

W
2
2

W
2
2

B
1
2

B
1
2

地下１階  伏図 １階  伏図 Ｒ階  伏図

B
1
1

B
1
1

B
1
2

B
1
2

21

B

A

900

6,180

13
,4

80

19
,7
00

19
,7
00

13,300

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000

400 300 300 300 300 300 400

40
0

1,
60

0
30
0

2,
00
0

2,
00

0
40
0

13
,0

00

40
0

2,
00

0
13
,0

00
2,

00
0

30
0

40
0

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000

13,300

400 300 300 300 300 300 400

+
4
1
.
2
0
(
水
上
)

+
4
1
.
1
0
(
水
下
)

S18 S18 CS18

CS18

G1CS18

G
A

CS18

G
A

B
1

G1

水
勾

配

B

A

21

800800

80
0

80
0

100

（参考）

　 （ 1FL= +36.50～36.56 , GL=35.40 ）

12
0

6,
30

0

120 7,000

6,
3 0

0

7,000



令　和　４　年　度

図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称

工 事 名

縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日
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図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称
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縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日
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令　和　４　年　度

図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称

工 事 名

縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日

土木部材リスト

1/50

増打要領図 (200 ＜ a ≦ 1,000)

２段目の鉄筋が３本以上

ある場合の受け用幅止筋

D10@1000(建築工事)

D13@1000(土木工事)

・　a は増打ち厚を示す

　　且つD16以上とする。

・　補強筋は主筋径の２サイズダウン、

・　補強筋ピッチは200以下とする。

※１　増打厚ａ(ａ＞1,000)の場合は、

　　　各部配筋図による。

※２　増打厚ａ(ａ≦200)の場合は、

　　　構造細目による。

補強筋

同径・同ピッチ

- STRと

- STRと

同径・同ピッチ

補強筋

- STRと

同径・同ピッチ

補強筋

同径・同ピッチ

- STRと

補強筋

S2

S2

a

a

a

a

a

S2

S2

S2

符　号 位　置版　厚
端　部 中　央 端　部 中　央 縦横筋 斜　筋

開口補強筋 せん断補強筋

端　部

長辺方向（配力筋方向）短辺方向（主筋方向）
備　　　考

下

上
S D13   @200 ダブル D13   @200 ダブル D16 D1630 300

共通事項 1.特記なき限り 床開口の最大径≦700の場合は構造細目共通図による。但し、補強筋径は下表による。

W30 300

W40 400

D13   @200 ダブル D13   @200 ダブル 4-D16 2-D13

D16   @200 ダブル D16   @200 ダブル 4-D19 2-D16

1/50 共通事項 特記無き限り  1.巾止筋 D10@1000 とする。

位   置

断   面

B x D

上   筋

下   筋

腹   筋

スタラップ

階 符   号

PH

全断面

2-D13 @200

400x800

4-D22

4-D22

2-D13

全断面

G1 GA

2-D13 @200

400x800

4-D22

4-D22

2-D13

位   置

断   面

B x D

上   筋

下   筋

腹   筋

スタラップ

符   号

全断面

B11

2-D13 @200

2-D13

300x600

3-D19

3-D19

2-D13 @200

2-D13

600x600

4-D22

4-D22

1:50 共通事項 特記無き限り  1.巾止筋 D13@1000 とする。

全断面

B12

大梁リスト(土木工事) 小梁リスト(土木工事)

壁リスト(土木工事)

スラブリスト(土木工事)

上

下
D19   @200 ダブル D22 D19FS60 600 D19   @200 ダブル 補強筋については右図参照

 ：せん断補強筋 2.5-D13@200(全範囲)

 ：せん断補強筋 5.0-D16@200(全範囲)

 　せん断補強筋 5.0-D13@200(全範囲)

 　せん断補強筋 5.0-D13@200(全範囲)

 ：Ｙ方向外端 曲げ補強筋 下端D16@200(内法スパン/4+定着長)

 ：Ｘ方向外端 曲げ補強筋 下端D16@200(内法スパン/4+定着長)

＜補強内容＞

壁　厚 位　置
頭　部

符　号 備　考

内内

外

内

外

内内

外

内

外

共通事項 1.特記なき限り 巾止筋 D13@1000とする。2.壁の補強筋範囲は、内法高さHoの1/3以上とする。但し、曲げ補強筋の余長は別途考慮する。

斜　筋縦横筋

開口補強筋

中　央

横　筋

中　央

縦　筋

脚　部 端　部 端　部

せん断補強筋

頭　部 脚　部

1,
50

0
95
0

1,
50

0
1,

00
0

1,
50

0
65
0

1,
85

0
3,

50
0

1,
50

0
3,
75

0
1,

35
0

30
0

19
,7

00

25
0

40
0

4,100 1,500 3,100 1,500 3,100

300 13,300 300

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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本工事

1800

950
④

+33.50

▽

▽+34.70

+35.20

▽

透水管
塩素滅菌池

▽+33.48

▽+32.90

▽+36.50

▽+36.00

角落し 天端

+36.40

▽+37.60▽+37.65

φ1000FRPM管

・受口付マンホール継手　１個

2
1
0

φ1000

1000 1000

5200

防水

5950

C C 断面

6

F

C

・エポキシ積層ライニング仕様

　１．プライマー　 150ｇ/㎡

　２．パテ材　　 　700ｇ/㎡

　３．ガラスクロス 100ｇ/㎡

　４．パテ材　　 　800ｇ/㎡

　５．上塗り　　 　200ｇ/㎡

1900×1900×550ｈ
▽+35.40▽+35.45

1720 1000

▽+32.00

▽+34.36（管上）

▽+33.89（管芯）

▽+33.41（管上）

▽+32.90（管芯）

▽+32.39（管底）

防水

既設壁

削孔　φ1600

防水

既設捨てコン

電線管移設

中間桝

1900×1900×1000ｈ

+34.55～+34.74

上部桝

6

既設管・管基礎取壊し

合成木材製蓋

断面F F

▽+36.50

第２沈砂池圧送管（DCIPφ900）

マンホール継手

1000 1000

5200

マンホール継手

3

4

C

φ
7
0
0

φ
1
0
0
0
H
P
（

既
設

）

+35.22

φ1000

+35.20

+33.50

プレーンエンド管

FRPMφ1000　L=1600

プレーンエンド管

FRPMφ1000　L=1600

マンホール継手

φ
1
,
0
0
0

コンクリート打設

1400

捨コン

水槽内 土中

3
0
0

躯体

流入管廻り止水施工要領図

S=NONE

100

100

3
0
0

エポキシ積層ライニング

エポキシ積層ライニング

水膨張ゴム

無収縮モルタル充填

流出管廻り止水施工要領図

水槽内土中

S=NONE

100

250

無収縮モルタル充填

3
0
0

存置壁

3
0
0

3
0
0

100

水膨張ゴム 無収縮モルタル充填

エポキシ積層ライニング

エポキシ積層ライニング

1
0
0

1
0
0

2700

既設壁

削孔　φ1600

F

桝内既設管上部撤去インバートコン

基礎増コン

W=200×1900L×900h

年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　4　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

新設塩素滅菌池　流入・流出管

1/50

帯広川下水終末処理場

DCIPφ900

HPφ1000

+32.39（管底）

新設塩素滅菌池

消毒設備室

電線管移設　２本

A=0.333m2

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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DCIPφ1000　L=2370

下水道用(K型4種内面エポキシ樹脂粉体塗装)

切替２号(乙切管)

2370

D
C
I
P
φ

1
0
0
0

切替２号(乙切管)

DCIPφ1000　L=2370

下水道用(K型4種内面エポキシ樹脂粉体塗装)

マンホール継手

防水

3200

3200

・直管プレーンエンド　L=3200



底版配筋図

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

19

+32. 000

+32. 900

+32. 900

+
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.
9
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+
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.
9
0
0

+
3
2
.
9
0
0

+
3
2
.
0
0
0

2
1
9

D

3
1
9

D

1
1
9

D

17 19-D1 16 19-D1

16 19-D1

7 19D

8 19D

20 19-D4

断 面 図A-A

断 面 図B-B

断
 
面

 
図

C
-
C

断
 
面

 
図

D
-
D

6 19D

3 19D

17 19-D1

3 19D2
LU

L

5 19D

5 19D4
LU

L

18 19-D1

3 19D1
LU

1 19D

1 19D

16 19-D1

L

8 19D7
LU

13 19D11
LU

13 19D14
LU

8 19D6
LU

19 19-D1

19 19-D1

A A

C

C

D

D

B B

特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ｍ　 当り１ 本）

U： 上側鉄筋　 　 L： 下側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　28 2

2底版厚さ　 t=600mm　 内法面積　 A=116. 8m   幅止筋本数 n=117本・

底版配筋図
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-
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-
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-
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8

23 16D
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せ
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2
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2
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（
せ
ん
断
補
強
筋
）

22 16D

L

25 13D

（ せん断補強筋）

25 13D

（ せん断補強筋）

26 13-D17
（ せん断補強筋）

27 13-D13
（ せん断補強筋）

29 19D

L

29 19D

29 19D6
LU

30 19D

31 16D

L

2
4

1
6

D

（
せ
ん
断
補
強
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3
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1
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D

（
せ
ん
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強
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3
2

1
6

D

（
せ
ん
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強
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）

32 16-D16
（ せん断補強筋）

33 16-D16
（ せん断補強筋）

24 16-D7
（ せん断補強筋）

24 16-D55
（ せん断補強筋）

ピット 及び地中梁配筋図にて計上・
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ピット 及び地中梁配筋図

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

20

ピット 及び地中梁配筋図

+32. 000

+32. 900

断 面 図D-D

断
 
面

 
図

E
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+32. 900

+32. 900

断 面 図F-F
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2底版厚さ　 t=600mm　 内法面積　 A=1. 0m   幅止筋本数 n=1本・
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・ は幅止筋とする。 （ １ｍ　 当り１本）鉄筋番号　 　 　 　 216
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床版配筋図
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令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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床版配筋図
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4 13D

特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ ｍ　 当り１本）

U： 上側鉄筋　 　 L： 下側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　20 2

ハ

ハ

ハ

ハ

開 口 補 強 筋 図

φ600

(3ヶ所)

主筋または配力筋
@200

19 13D

開口端部鉄筋
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18 16D

5 13D

11 13D

13 16D

14 16D

16 16D

15 16D

1, 000×1, 500

イ
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ロ

2床版厚さ　 t=300mm　 内法面積　 A=203. 4m   幅止筋本数 n=203本・

A A

B

B

+36. 500

+
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大梁・ 小梁配筋図にて計上・
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大梁・ 小梁配筋図
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令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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壁配筋図(1)

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

壁配筋図(1)

断 面 図D-D
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ｍ　 当り１本）

Ｏ： 外側鉄筋　  Ｉ ： 内側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　11 2

2壁厚さ　 t=400mm　 内法面積　 A=121. 8m   幅止筋本数 n=122本・

C

C

大梁・ 小梁配筋図にて計上 大梁・ 小梁配筋図にて計上



1 壁

2 壁

2 13D
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5 16D
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主筋または配力筋
@200
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4 13D

特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ ｍ　 当り１本）

Ｏ： 外側鉄筋　  Ｉ ： 内側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　14 2

2壁厚さ　 t=300mm　 内法面積　 A=101. 6m   幅止筋本数 n=102本・

6 13D

E

E

大梁・ 小梁配筋図にて計上

壁配筋図(4)にて計上

壁配筋図(4)にて計上

大梁・ 小梁配筋図にて計上大梁・ 小梁配筋図にて計上

壁配筋図(4)にて計上

壁配筋図(2)

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

壁配筋図(2)

キープラン

壁1

壁2

断 面 図A-A

断 面 図C-C

断 面 図B-B

断 面 図D-D
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開 口 補 強 筋 図

900×900
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断 面 図E-E

D13

D13

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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壁配筋図(3)

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

壁配筋図(3)
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特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ ｍ　 当り１本）

Ｏ： 外側鉄筋　  Ｉ ： 内側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　13 2

2壁厚さ　 t=300mm　 内法面積　 A=99. 2m   幅止筋本数 n=99本・

6 13-D1

大梁・ 小梁配筋図にて計上

壁配筋図(4)にて計上

壁配筋図(5)にて計上

大梁・ 小梁配筋図にて計上

ピット 及び地中梁配筋図にて計上 壁配筋図(4)にて計上

壁配筋図(5)にて計上
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-D1

壁配筋図(4)

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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E21

3 13D

7 16D 特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ｍ　 当り１本）

Ｏ： 外側鉄筋　  Ｉ ： 内側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　18 2

2壁厚さ　 t=400mm　 内法面積　 A=75. 7m   幅止筋本数 n=76本・

10 16D

大梁・ 小梁配筋図にて計上 大梁・ 小梁配筋図にて計上

ピット 及び地中梁配筋図にて計上

壁配筋図(4)
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壁配筋図(5)

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度
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特記事項なき限り、 両面鉄筋を示す。

・ は幅止筋とする。 （ １ ｍ　 当り１本）

Ｏ： 外側鉄筋　  Ｉ ： 内側鉄筋

・

鉄筋番号　 　 　 　25 2

2壁厚さ　 t=300mm　 内法面積　 A=88. 9m   幅止筋本数 n=89本・

壁配筋図(1)にて計上

大梁・ 小梁配筋図にて計上

壁配筋図(4)にて計上

壁配筋図(4)にて計上ピット 及び地中梁配筋図にて計上

ピット 及び地中梁配筋図にて計上

壁配筋図(5)
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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差し筋図

1/50

令和　 　 年　 　 月　 　 日

帯広川下水終末処理場

帯広市上下水道部下水道課

設計年月日

縮　   尺

工 事 名

施設名称

年　   度

図 面 名

図面番号

令　和　４　年　度
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帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事
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1
D
1
3
@
2
0
0
 
(
6
2
本

)

1 D13@200 (68本)

1
D
1
3
@
2
0
0
 
(
5
0
本

)

A A

B

B

+36. 480

GL+34. 500

55 13-D29

5 13-D28

13D

21

B

A

階段部

キープラン

断 面 図C-C

階段部

C

C

5 13-D10

4 10D

4 10-D75

3 10-D33

2 16D

イ部

イ部詳細図

外壁

PF板

防液提立上り

防液提立上り

防液提立上り

28

建物４隅および開口端部



令　和　４　年　度

図面番号

図 面 名

年　  度

施設名称

工 事 名

縮　  尺

設計年月日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

令和　　年　　月　　日

1/100

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

仮設図(足場・支保工)

3
0
0

1
,
6
0
0

1
7
,
0
0
0

A

梁部控除

梁部控除
7壁 控除

8壁 控除

2, 000 300 300 2, 000300 2, 000 2, 0002, 000 3001, 000300

13, 300

400 12, 500 400

1
9
,
7
0
0

A

4
0
0

1
8
,
9
0
0

4
0
0

4
,
2
0
0

3
0
0

3
,
3
0
0

6
0
0

+32. 900

+36. 500

断 面 図A-A

300

300

3
0
0

1
,
1
7
0

300

400

200

13, 300

13, 900

2
,
1
3
0

10, 9502, 450

3
,
6
0
0 13, 400

2, 500

6
0
0

2
0
0

5
0

φ
1,
00
0

12. 90 400

300

5
0
2
5
0

250

第1塩素滅菌池解体用算出図

+36. 50

+34. 37

+31. 20

+32. 30

+32. 90

+36. 50

+34. 37

+32. 30

普通型枠+足場工

１

２

+33. 20
+32. 90

足場
H=3. 6

足場
H=2. 13

均し

１外壁

１底

３ 外ハンチ

底 ２

外壁

存置根拠図

２均し

(参考図)

南面展開図

8, 850 450 3, 200 450
9
0
01
0
0

1
0
0

2
0
0

2
0
0

300

950

300

3
0
0

1
,
1
7
0

300
100

400 1, 600

200

13, 300

8, 850

13, 900

2
,
1
3
0

10, 9502, 450

3
,
6
0
0 13, 400

φ
1,
00
0

2, 500

3
0
0

6
0
0

500

2
0
0

5
0

φ
1,
00
0

30
0

12. 90 400

(参考図)

南面展開図

南面展開図(参考図)

第2塩素滅菌池

+36. 50

+34. 37

+31. 20

+32. 00
+32. 30

+32. 90

+36. 50

+34. 37

+32. 30
+32. 00

普通型枠+足場工

１

２

穴埋

厚100

捨コン100

均し型枠

既設管高さ不明

捨コン

均し型枠

普通型枠

+33. 20
+32. 90

新設

+32. 39(管底)

足場
H=3. 6

足場
H=2. 13

断 面 図

新設

捨コン

既設

型枠

均し

型枠

枠組足場工

足場工 支保工

パイプサポート支保工

29

2
1
,
6
0
0

A

B

1

900 500 90050013,300

1

9
0
0
5
0
0

9
0
0

5
0
0

1
9
,
7
0
0

1

2

16,100

A

2
2
,
5
0
0

B

1 1

6
,
2
0
5

3
,
6
0
0

1
,
8
0
0

4
,
2
0
0 4
,
5
9
5

6
0
0

10%

16,180

+36. 500

+32. 900

500900 13,300 900500

500900

2

2
,
1
3
0

+36. 500

+34. 370

断 面 図A-A

断 面 図B-B

12,900 400



h

4
0

b

3（t）4

a 開口部寸法 :

蓋寸法：Ｌ

ゴムパッキン（ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝﾌｫｰﾑ）

H

蓋形式：タイプ I

溶接

SUS304

取手φ8

φ8

SUS304

受座1.5t

90～95

80～95

1～2W W

15

蓋間シール部詳細

ゴムパッキン13×2t

（クロロプレンフォーム）

回転取手詳細図

合成木材蓋（単板蓋タイプ）形式選定表

タイプ

区分

蓋形式 開口部寸法 受枠寸法 参考重量

I 1       ~1,000 3 20

2 (mm)(L×W×H)

（    ~1066）×600×33.5 -33 37 40

a h h' b t (kg／m) 

注１）　受枠寸法のｈにはパッキン厚を含む。

２）　蓋幅は、標準600mmとし、調整用は300～600mmとする。

60

3
0

＜軽量蓋：飛散防止 押え金物＞

押え金物

M10アンカーボルト

（SUS304）

押え金物

ゴムパッキン

H

移動方向

押え金物の取付位置

押え金物（SUS304）

2１）受枠は、アンカー筋（φ9mm）で躯体の鉄筋に

　　溶接して固着する。固着点は、隅角部については、

　　角を構成する辺に１点ずつ、辺については500mm

　　以内の等間隔とする。

２）蓋には荷重表示（N,T）を行う。

３）蓋にはすべり止め加工を行う。

１）蓋の選定は、形式選定表による。

２）合成木材は、ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン

　　樹脂製の素材を示す。

１）設計荷重は、3.5kN／m 又は中央部集中荷重

　　1.0kN／枚のいずれか大きい荷重とする。

２）許容たわみ量はl／200以下とする。

３）板厚は、単板部分33.5mmを基本とする。

４）可動式の場合は、中央線荷重1.0kN／mにおいて、

　　十分な破壊安全率を有し、脱輪を起こさないこと。

５）強風による蓋の飛散を考慮する。（固定金具参照）

６）開閉時の作業の安全性を確認する。

７）受枠下のコンクリートの厚み等安全性を確認する。

設計注意事項仕　　様 特記事項

（SUS304）

1)屋外に設置する軽量蓋は、強風による蓋の飛散取付位置

　　による。 　　防止を行う。

2）ボルト・ナット類には焼き付き防止を講じること。

仕　様 特記事項 設計注意事項

押さえ金物の形状寸法は、製造メーカーの仕様

30×4t受枠（SUS304）

アンカー（SS400）

φ9 　=150mm、ピッチ500

年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

帯広川下水終末処理場

1/40

マンホール蓋及びタラップ
1/20

平面図 S=1:20

合成木材蓋及び受枠（単板蓋タイプ）
1/4

打ち継ぎ止水板
1/100

φ
1
,
0
0
0

塩素滅菌池

(SL+32.90)

(+32.00)

(+34.60)

φ
1
,
0
0
0

バイパス水路 (SL+32.90)

1
9
,
3
0
0

12, 900

打ち継ぎ止水板

塩ビ製 FF150×5

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1, 566

1
,
0
6
6

1,500

1
,
0
0
0

取手

1
5
0

2, 066

6
6
6

6
0
0

2,000

取手

1
5
0

102

＜コンクリート直均し＞

ＦＲＰ製マンホール蓋 600φ
簡易防水型

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

Ｌ

塩素滅菌池

600

3
0
0

ポリプロピレンライニングタラップ

手掛：(30SW)

300×150×19φ
(P30SW-RF)

300

＜コンクリート打放し＞

300

450

(打込型)

(後付型)

ポリプロピレンライニングタラップ詳細図

300

300

ステップ W=300

ステップ W=300

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

付帯図

１

(芯材：SUS304)

手掛

(30SW φ19-RF)

１

１

２ ２

１

１ １

１１段

１１段

Ｌ＝３，０００

Ｌ＝３，０００

１４段 Ｌ＝３，９００

１１段 Ｌ＝３，０００

(芯材：SUS304)

300×150×19φ

ポリプロピレンライニングタラップ

１

２

ＦＲＰ製マンホール蓋 600φ
防水型

鋳鉄製製マンホール蓋 600φ
完全防水型

マンホール

資材名 種類 ケ処

資材名 種類 ケ処

30

令　和　4　年　度



年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　４　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

1/40

帯広川下水終末処理場

+35.85

▽

底版 解体

解体

存置

解体

解体

解体

存置

解体

解体

撤去

圧送管天端高とする

解体

施工GL　+32.90

杭天端 　+32.95  35本

　〃　　 +30.90　　2本

注：過年度に増改築を

　　行っているので現況と

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

既設第１塩素滅菌池構造・配筋・杭伏図

　　異なる可能性有

31

解体

存置

杭撤去　13本

杭在置　31本

44本(内31本存置)
解体 PC杭　φ250×6m



年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

令　和　４　年　度

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

既設第1塩素滅菌池解体・土工断面図

帯広川下水終末処理場

帯広川下水終末処理場　塩素滅菌池改築工事

▽+33.20

▽+33.90

▽+35.50

▽+32.90
▽+33.20

1
:
0
.
5

▽+35.50～+37.40

圧送管側面掘削 一般部掘削

▽+35.50 ▽+35.40

▽+33.90

▽+34.50

▽+32.80

▽+31.20

▽+25.00

深部掘削

第１塩素滅菌池解体・土工断面図

▽+33.20

▽+35.50

▽+31.20

1
:
0
.
5

深部掘削

▽+30.85

▽+33.00

杭引抜リスト

浅部PC杭　φ250×6000L  40本（内５本残置）

深部PC杭　φ250×6000L   4本（内２本残置）

PC杭引抜

（先端高+27.00）

PC杭引抜

（先端高+27.00）

PC杭引抜

（先端高+27.00）

PC杭引抜

φ250×6000L

4本（先端高+25.00）

▽+35.40

▽+34.35

▽+35.50

存置

NS形鋳鉄管φ900

▽+32.90

▽+34.50

▽+27.00

NS形鋳鉄管φ900

PC杭引抜

（先端高+25.00）

軽量鋼矢板Ⅱ型

L=2.5m

切梁（アルミ）

▽+32.90
▽+33.05

5
0

2
5
0

2
5
0

300 250

2
6
0
0
～

4
5
0
0

1
5
0

3
0
0

450

1
0
0

φ250

200

2200

5
0

1
5
0

2
5
0

2200

2200 2200

6
0
0
0

5
0

2
5
0

φ250

2200

φ250

5
0

2
5
0

2
5
0

1
5
0

200 800

500

1
5
0

1
6
0
0

2
0
5
0

3
0
0

2
5
0

5
0

切梁（アルミ）

▽+32.90

150

1/50 32

φ250×6000×40本 φ250×6000×40本

φ250×6000L×40本

φ250×6000L×4本



バイパス管HPφ1000

φ1000HP撤去
L=12.50m

軒下砂利撤去・再設置
A=9.02㎡

φ700HP撤去
L=4.60m

縁石撤去・再設置

2号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

3号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

H
P
φ
1
0
0
0

φ1000HP撤去
L=11.70m

第2沈砂池圧送管
DCIPφ900

φ1000

φ
1
0
0
0

伐木３本

L=16.20m
Ｕ型側溝（150）撤去・再設置

L=8.00m

L=8.50m

L=8.50m

⑨ ⑧

⑩

⑦

⑥

⑤

③

①
②

④

⑪

プレキャスト階段撤去・再設置

舗装切断

舗装切断

舗装切断
L=13.73m

舗装切断

舗装撤去面積

舗装切断

L=0.88mL=0.88m
L=5.84m

舗装切断
L=1.85m

L=6.70m

A=13.70㎡

舗装撤去面積
A=7.84㎡

φ1000HP撤去
L=1.90m

電
気

地
下

ケ
ー

ブ
ル

縁石撤去・再設置
L=5.84m

L=23.54m

舗装撤去面積
A=5.20㎡

鋼管撤去φ120

鋼管撤去φ220

電線・Ｕ型側溝（240）撤去

年　  度

施設名称

工 事 名

図 面 名

縮　  尺

設計年月日

図面番号

令和　　年　　月　　日

帯広市上下水道部下水道課

既設第1塩素滅菌池支障物撤去図

帯広川下水終末処理場

1/40

帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事

令　和　4　年　度

番号
①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨
⑩
⑪

既設第１塩素滅菌池上支障物リスト

ゲート跡 350□ 鉄板プレート
M12ボルト・ナット・ワッシャー4本

650×920 縞鋼板蓋 取手2個
350×2160 縞鋼板蓋 取手4個

角落しガイド H鋼 L=3200 2ヶ所
角落し 厚180 2600×2500 (300×300切欠2ヶ所)
φ500 通気口 FRP管 L=1.3m
φ1000 マンホール…マンホール蓋φ600、上部+中間H=830
点検口 縞鋼板蓋 600□取手2個
受枠700□（ステンレス）L-50×50

点検口 1300×1400 縞鋼板 取手4個
φ130 鋼板蓋
水位計函 300×300×340H 架台 400×400×100H

プレキャスト階段撤去

⑫ 蒸気管支持材

⑫

⑫

⑫

蒸気管
L=67.70m

33
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